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Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
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NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

DATA OPRACOWANIA:

Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

Budowa drogi gminnej lokalnej nr 104539L w m.Staszyce i m.Chylin
gm.Wierzbica km 0+000,00-2+645,59

dz. ew 198, 280/1,300/1 Obreb Kozia Géra , dz ew 198, 10/2,10/3 obreb
Chylin jedn ew Wierzbica

Gmina Wierzbica
ul. Wtodawska 1, 22-150 Wierzbica

2022-03-05

Podstawa opracowania : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. 130 , poz. 1389, 2004r.)
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 kod PRACE PRZYGOTOWAWCZE
CPV:451110
00-8
1| BCD D- Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych w km
d.1] 01.01.01.41. | terenie pagérkowatym
01 SST
D-01.00.00
2,64559 km 2,646
RAZEM 2,646
2| BCDD- Karczowanie krzakow i poszycia (korzeni) z wywiezieniem | ha
d.1] 01.01.01.22. | i utylizacja (w cenie nalezy skalkulowa¢ utylizacje)
01 SST
D-01.00.00
1,68 ha 1,680
RAZEM 1,680
3] BCDD- | Wycinka drzew o srednicy 25- 135 wraz z odwozem i szt
d.1{ 01.02.01.13. | usunieciem korzeni wg wykazu w projekcie zieleri drogowa
01 SST| (w cenie rowniez nalezy skalkulowa¢ utylizacje ) ,
D-01.00.00 | Pnie ( ktody ) przekaza¢ Zamawiajgcemu
156 szt 156,000
RAZEM 156,000
4 BCDD- | Wycinka drzew o $rednicy 15-25 cm wraz z odwozem i szt
d.1] 01.02.01.13. | usunieciem korzeni wg wykazu w projekcie zielern drogowa
01 SST| (w cenie réowniez nalezy skalkulowa¢ utylizacje )
D-01.00.00
403 szt 403,000
RAZEM 403,000
5| BCD D- Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr 5 cm wcinkido | m2
d.1] 01.02.04.22. | drég powiatowych
01
SST D-
02.00.00
24 m2 24,000
RAZEM 24,000
6| BCD D- Rozebranie przepustow fi 400 wraz ze sciankami m
d.1]1 01.01.01.71. | zelbetowymi (w kalkulacji nalezy ujg¢ odwo6z i utylizacje )
01 SST|
D-01.00.00
70 m 70,000
RAZEM 70,000
7| BCDD- Rozebranie przepustow fi 500 wraz ze Sciankami m
d.1] 01.01.01.41. | zelbetowymi (w kalkulacji nalezy ujg¢ odwoéz i utylizacje )
02 SST
D-01.00.00
16 m 16,000
RAZEM 16,000
8| BCD D- Rozebranie ptyt betonowych na wjazdach o wymiarach m2
d.1] 01.02.04.27.| 0,15mx1,4mx3m na wjazdach wraz z odwozem w
02 miejsce wskazane przez Inwestora do 15 km
SST D-
02.00.00
175 m2 175,000
RAZEM 175,000
9 BCD D- Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajne;j m3
d.1{01.02.02.13.| (humusu) grubosci do 15 cm wraz z wywiezieniem na
02- analogia| odktad i utylizacjg
SST D-
03.00.00
670,15 m3 10,050
RAZEM 10,050
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
2 kod ROBOTY ZIEMNE
CPV:451110
00-8
10 BCD- Wykonanie wykopow mechanicznie w gruntach kategorii | | m3
d.2| 02.01.01.14. | -IV wraz z odwozem gruntu i utylizacjg
01-analogia
SST D-
04.00.00
1820 m3 1 820,000
RAZEM 1 820,000
11 BCD- Wykonanie nasypéow mechanicznie z gruntéw kategorii I-| m3
d.2| 02.03.01.12. | IV (w przypadku gruntéw IlI-IV) nalezy przyja¢ , iz moze
02-analogia | zaistnie¢ potrzeba ulepszenia celem osiggnigcia
SST D- wymaganych parametréw zaggszczenia.
04.00.00
1237 m3 1237,000
RAZEM 1 237,000
12| BCD D- Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2
d.2| 04.01.01.31. | konstrukcyjne nawierzchni wykonywane na gruncie ( pod
01 jezdnie, zatoka parkingowa , wjazdy i chodniki )
SST D-
05.00.00
(2645,59 * 1,5) + (2645,59 * 1,5) + 307,59 + 79,03 + 88,75 | m2 8 584,140
+172
RAZEM 8 584,140
3 kod PODBUDOWY
CPV:452330
00-9
13| BCD D- | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
d.3| 04.05.01.22.| cementem Rm=2,5 MPa gr 15 cm z wytworni (podbudowa
04 pod wjazdy, zatoka parkingowa )
SST D-
06.00.00
307,59 + 79,03 + 88,75 + 39,95 m2 515,320
RAZEM 515,320
14| BCD D- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
d.3| 04.05.01.23. | cementem Rm=2,5 MPa gr 20 cm z wytwérni (droga
02 poszerzenia, chodniki)
SST D-
06.00.00
350 + 172 + (2645,59 * 1,5) m2 4 490,385
RAZEM 4 490,385
15| BCD D- Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
d.3| 04.05.01.23. | cementem o Rm=5 MPa grubos¢ warstwy 20 cm po
03 zageszczeniu z wytworni ( zatoka postojowa) wykonanie
SST D- w dwoch warstwach 10+10 cm
06.00.00
88,75 m2 88,750
RAZEM 88,750
16| BCD D- | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego famanego| m2
d.3| 04.04.02.11. | stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 0-15cm $rednia
01 grubos¢ warstwy 7,5 cm po zageszczeniu (warstwa
SST D- wyréwnawcza )
06.00.01
2645,59 * 5,80 m2 15 344,422
RAZEM 15 344,422
17| BCD D- | Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego tamanego| m2
d.3| 04.04.02.24. | stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubos¢ warstwy
01 20 cm po zageszczeniu (droga , wjazdy )
SST D-
06.00.01
(2645,59 * 5,75) + 307,59 + 79,05 + 39,95 m2 15 638,733
RAZEM 15 638,733
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4 kod NAWIERZCHNIE
CPV:452330
00-9
18| BCD D- | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j m2
d.4{ 05.03.23.14. | holland gr. 6 cm ( kolor wg decyzji Inwestora) na
03 SST| podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (chodniki, )
D-09.00.00
172 m2 172,000
RAZEM 172,000
19 BCDD- [ Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2
d.4] 08.02.02.12. | holland (kolor wg decyzji Inwestora)gr. 8 cm na podsypce
04 cementowo-piaskowej 1:4 gr.5 cm (zatoka postojowa
SST D- kolor kostki grafitowy, )
09.00.00
88,75 m2 88,750
RAZEM 88,750
20| BCDD- Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg 1x podbudowa | m2
d.4{ 04.03.01.22. | z kruszywa w ilosci 0,5kg/m2,
03
SST D-
09.00.01
(2645,59 * 5,68) + 307,59 + 39,95 m2 15 374,491
RAZEM 15 374,491
21 BCDD- [ Wykonanie nawierzchni warstwa wigzaca z mma AC m2
d.4| 05.03.05.11.| 16W gr 5cm po zageszczeniu
04
SST D-
09.00.01
(2645,59 * 5,63) + 307,59 + 39,95 m2 15 242,212
RAZEM 15242,212
22| BCDD- [ Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg 1x warstwe m2
d.4| 04.03.05.22. | wigzacg 0,3kg/m2 (jezdnia +wjazdy)
04
SST D-
09.00.01
(2645,59 * 5,63) + 307,59 + 39,95 m2 15242,212
RAZEM 15242,212
23] BCDD- [ Wykonanie nawierzchni warstwa Scieralna z mma AC m2
d.4] 05.03.05.21.| 11S gr 4cm po zageszczeniu
05
SST D-
09.00.01
(2645,59 * 5,63) + 307,59 + 39,95 m2 15 242,212
RAZEM 15242,212
5 kod URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV:452330
00-9
24| BCD D- Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego | m2
d.5| 07.01.01.11. | farbg grubowarstwowg chemoutwardzalng z elementami
02 odblaskowymi (kolor biaty ) znaki 2xP-10, 2xP-12, P-7c, P
SST D- -4,P3b ilosci wg PSOR
12.00.00
32+75+6,6+222+3,51+311,76 m2 363,590
RAZEM 363,590
25| BCDD- | Wykonanie oznakowania pionowego znaki mate lub szt
d.5[ 07.02.01.44. | srednie folia 1 generacji , 2xA-7+T-1,2xB-33,1xA6b, 1XA6c
53
SST D-
12.00.00
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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2 BCD D- Ustawienie stupkow ocynkowanych fi 70mm pod znaki szt
d.5| 07.02.01.41. | drogowe wraz z wykonaniem fundamentu z betonu C 8/10
02
SST D-
12.00.00
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
27| BCDD- | Wykonanie oznakowania aktywnego znaki D-6- 4 sztiB- | kpl
d.5/ 07.01.01.31.| 20 2 szt -fotowoltaicznego (w cenie nalezy skalkulowa¢
01 -analogia| komplet robdt i materiatéw wigcznie ze stupkami
SST D- ,fundamentami, panelami fotowoltaicznym, znakami)- D-6
12.00.00 | pieszy przemieszczajacy sie w 3 pozycjach.
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
6) kod ELEMENTY DROG | ULIC
CPV:452330
00-9
28] BCDD- [ Ustawienie kraweznikdow betonowych najazdowych o m
d.6| 08.01.01.11. | wymiarach 15x22x100 cm na tawie betonowej z oporem z
03 betonu C12/15.
SST D-
07.00.00
20 m 20,000
RAZEM 20,000
29| BCD D- Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach m
d.6| 08.01.01.11.| 15x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu
03 C12/15.
SST D-
07.00.00
39,69 +36,76 +2,24+224+1253+5+5 m 103,460
RAZEM 103,460
30 BCD D- [ Ustawienie obrzezy 6x20 cm na fawie i z oporem ze m
d.6| 08.03.01.12. | stabilizacji cementowo-piaskowej 2,5MPa
02
SST D-
08.00.00
30,79 + 32,73 + 8,95 + 9,69 m 82,160
RAZEM 82,160
7 kod ROBOTY WYKONCZENIOWE
CPV:452330
00-9
31 KNR 2-01 [ Profilowanie skarp nasypow i wykopow m2
d.7| 0510-01
SST D-
13.00.00
16800 m2 16 800,000
RAZEM 16 800,000
32| KNR 2-01 | Humusowanie trawnikéw i skarp z obsianiem trawg przy | m2
d.7| 0510-01 grubosci warstwy humusu 5 cm - odtworzenie trawnikow
SST D- zniszczonych w podczas wykonywanych rob6t w obrebie
13.00.00 | chodnikéw (Uwaga w cenie jednostkowej nalezy ujgé
zakup i dowdz humusu lub torfu zakup i wysianie nasion
traw ) oraz humusowanie skarp nasypow i wykopow
(1559+20)*0,5*2+(2645* 2~ 2) m2 10 615,590
RAZEM 10 615,590
33 BCDD- | Regulacja pionowa wtazéw kanalizacji sanitarnej (w szt.
d.7[ 03.06.01.21. | obrebie parkingu)
01 SST
D-10.00.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34 BCD D- Regulacja pionowa obudéw zasuw wodociggowych szt.
d.7| 03.06.01.21.
01 SSTD-
10.00.00
4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000
35 BCD D- Umocnienie poboczy gruntem z wykopu wraz m2
d.7| 04.04.02.51. | zageszczeniem gr warstwy do 30 cm (po zageszczeniu)-
02  SST D-| warstwa wyréwnawcza pod utwardzenie kruszywem
10.00.00
(2645,59 * 1,5) + 35 m2 4 003,385
RAZEM 4 003,385
36| BCD D- Umocnienie poboczy kruszywem tamanym stabilizowanym| m2
d.7| 04.04.02.51. | mechanicznie gr 15 cm (droga +wjazdy)
03 SSTD-
10.00.00
(2645,59 * 1,5) + 35 m2 4 003,385
RAZEM 4 003,385
37| BCD D- Ulozenie przepustow HDPE fi 400 na tawie betonowej z m
d.7] 03.06.01.21. | betonu ¢ 8/10 gr 20cm ( w cenie nalezy skalkulowac¢
01  SST D-| komplet robét i materiatéw) m.in wykop , wykonanie tawy
10.00.00 | fundamentowej ,zakup i utozenie rury, wykonanie podsypki
, obsypki , zasypki- z piasku $rednioziarnistego i
zageszczenia wszystkich warstw)- przepusty pod zjazdami
105 m 105,000
RAZEM 105,000
38 BCD D- Utozenie przepustow HDPE fi 500 na tawie betonowej z m
d.7] 06.02.01.12. | betonu c 8/10 gr 20cm ( w cenie nalezy skalkulowac¢
02  SST D-| komplet robét i materiatéw) m.in wykop , wykonanie tawy
10.00.00 | fundamentowej ,zakup i utozenie rury, wykonanie podsypki
, Obsypki , zasypki- z piasku srednioziarnistego i
zageszczenia wszystkich warstw)- przepusty pod drogg
103459L
26 m 26,000
RAZEM 26,000
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