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I.CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU 
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporządzenia) 
 
Podstawa opracowania 

- Umowa z Gmina 

- Wizja lokalna 

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. 2021, poz. 888), 

- Ustalenia z Zamawiającym 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia) 
 

a) SŁOWNIK, DEFINICJE 

Ilekroć w dokumencie mówi się o: 
 
- „Zamawiającym”, „Inwestorze” – należy przez to rozumieć Gminę Brańsk, 

- „Inwestycji”, „Projekcie”, „Przedmiocie zamówienia”, „zakresie zamówienia” - 

należy przez to rozumieć przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na sporządzeniu 

dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowalnych dla inwestycji pn. „Budowa 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Brańsk”, 

- „Nadzorze Inwestorskim” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która 

może zostać wyznaczona i upoważniona przez Zamawiającego do nadzorowania fazy 

projektowania i realizacji robót,  

- „Programie”, „PFU” - należy przez to rozumieć niniejszy Program Funkcjonalno-

Użytkowy, opracowany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, 

- Przepisach p.pożarowych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy w tym 

zakresie, 

- „Polskich Normach” - należy przez to rozumieć normy opublikowane przez Polski 

Komitet Normalizacyjny, 

- „Dokumentacji projektowej” – należy przez to rozumieć dokumentację spełniającą 

wymagania: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
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w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego, Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., obowiązującymi przepisami 

i normami, 

- „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć podmiot, który zostanie wyłoniony w drodze 

postępowania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

z dnia 11 września 2019 r. w celu realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj, 

- „MPZP” należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu objętego przedmiotem zamówienia.  

b) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz 

z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i zgód wymaganych przepisami prawa 

a następnie wykonanie na ich podstawie robót budowalnych pn.: „Budowa punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Brańsk”. Prace budowlane i instalacyjne będą 

prowadzone przy funkcjonującym obiekcie stacji uzdatniania wody. Nie ma możliwości na czas 

prowadzenia robót wyłączenia obiektu z użytkowania, dlatego też wykonawca powinien 

zaplanować i zorganizować swoje prace w taki sposób, aby były one możliwie najmniej 

uciążliwy dla użytkowania obiektu. 

Program Funkcjonalno - Użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy 

wykonania przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń 

i materiałów równoważnych, nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU. 

Wszelkie zmiany rozwiązań, urządzeń, materiałów wymagają uzyskania akceptacji 

Zamawiającego 

Teren objęty inwestycją jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Wyciąg z miejscowego planu znajduje się w załączniku. 

c) OPIS LOKALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Brańsk, w powiecie bielskim 

w województwie podlaskim na działce nr 367/6 w obrębie Brzeźnica (rys. 1).  

T
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Źródło: https://polska.e-mapa.net 
Fotografia 1 Teren inwestycji 

 
Ustalona lokalizacja jest zgodna z wymogiem Ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888), dotyczącym tworzenia 

przez gminy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający 

łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Również ze względów logistycznych jest to 

lokalizacja korzystna (teren uzbrojony z dojazdem – łatwy dostęp dla mieszkańców). 

 
 



 
 

 

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia) 
 

Inwestycja zlokalizowana jest na ternie przylegającym do istniejącej stacji uzdatniania 

wody. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, na terenie, którego zbierane i magazynowane będą odpady komunalne 

powstające w gospodarstwach domowych, dostarczone przez mieszkańców gminy. W punkcie 

gromadzone będą odpady komunalne selektywnie zbierane, z wyłączeniem zmieszanych 

odpadów komunalnych i odpadów zawierających azbest. 

 

Teren planowanego PSZOK obejmie łącznie obszar o powierzchni około 8 000 m2. 

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów: 

- plac utwardzony o powierzchni około 4 500 m2; 

- hala magazynowa o powierzchni min. 40x12 m; 

- wiata magazynowa o powierzchni min. 21x9 m; 

- kontenery i pojemniki do zbierania i magazynowania poszczególnych rodzajów 

odpadów, odpowiednio oznaczone i opisane; 

- kontener administracyjny do obsługi PSZOK o wymiarach min. 2,4 x 6 m; 

- kontener na odpady niebezpieczne o wymiarach min. 2,4 x 6 m; 

- infrastruktura towarzysząca i niezbędne instalacje; 

- tablice informacyjne i oznakowanie terenu; 

- wyposażenie; 

- doprowadzenie przyłącza wody; 

- doprowadzenie przyłącza energetycznego – jako alternatywne rozwiązanie dopuszcza 

się możliwość podłączenia do istniejących przyłączy, które znajdują się na terenie SUW 

i zaplecza magazynowego Gminy Brańsk – jeżeli będzie wystarczająca rezerwa mocy 

na przyłączu. 

Właścicielem majątku i jego użytkownikiem będzie Gmina Brańsk 

 

W punkcie gromadzone będą̨ odpady selektywnie zbierane a w szczególności: 

- inne niż niebezpieczne odpady komunalne, 

- przedmioty przeznaczone do ponownego użycia. 
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Zbierane i magazynowane będą następujące frakcje odpadów: 

- odpady wielkogabarytowe  

- odpady budowlane i remontowe  

- drewno, w tym stolarka okienna i drzwiowa (nie wyklucza się selektywnej zbiórki drewna 

impregnowanego) 

- opony samochodów osobowych i jednośladów 

- złom 

- papier i tektura  

- szkło - pojemnik 

- tworzywa sztuczne 

- metale 

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

- przeterminowane leki 

- folie, sznurki, folie po nawozach, worki 

Dla frakcji odpadów zbieranych w najmniejszych ilościach lub sezonowo przewiduje się 

mniejsze pojemniki. W zależności od potrzeb i skali przywożonych przez mieszkańców do 

PSZOK odpadów, wielkość kontenerów i pojemniki dla poszczególnych rodzajów odpadów 

może się zmieniać.  

Kontenery i pojemniki 

PSZOK należy wyposażyć w kontenery i pojemniki przeznaczone do magazynowania odpadów 

innych niż niebezpieczne. W przypadku zastosowania rozwiązań związanych 

z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych, na terenie punktu stosować należy tylko 

kontenery zamknięte. 

PSZOK należy wyposażyć w następujące kontenery i pojemniki: 

 
Rodzaj odpadu Szt. Pojemność 

pojemnika 

Wolnostojące 

Zużyte opony 1 36 m3 
Odpady wielkogabarytowe 1 36 m3 
Odpady drewniane 1 18 m3 
Metale 1 18 m3 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 1  8 m3 
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elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 
01 06 

Zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 
02 i 17 09 03; 
Papier i tektura 1 7 m3 
Szkło 1 7 m3 
Tworzywa sztuczne 1 7 m3 
Urządzenia zawierające freony 

1  10 m3  

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki; 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35; 
Pojemniki na mniejsze odpady 5 1100 l 

 Rezerwowy pojemnik  1 36 m3 

 Rezerwowy pojemnik  1 18 m3 

 Rezerwowy pojemnik  1 10 m3 

 Rezerwowy pojemnik  1 8 m3 

 Rezerwowy pojemnik  1 7 m3 

  
 

 

 
Pojemniki dla mieszkańców - 1458+70 
rezerwowych 1528 120 l 

 
Pojemniki dla mieszkańców - 191+30 
rezerwowych 221 240 l 

 

1. kontenery stalowe o pojemności 36 m3,  

Wykonane z blachy stalowej o grubości min. 3 mm (boki) i 4 mm (podłoga). Całość 

pomalowana farbami antykorozyjnymi. Powłoka odporna na negatywny wpływ czynników 

atmosferycznych: promieniowania UV, deszczu, śniegu czy skrajnych temperatur. Łączenie 

za pomocą spawu ciągłego w celu zapewnienia 100% szczelności pojemnika. Zgodność 

z normą DIN 30720, kolorystyka do ustalenia z zamawiającym. Zaczep przystosowany do 

transportu samochodowego hakowego, otwierane drzwi na krótszym boku, płozy 

zakończone rolkami. 

Zakres obejmuje również dostawę plandeki i haczyków do jej montażu 

 

2. kontenery stalowe o pojemności 18 m3,  
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Wykonane z blachy stalowej o grubości min. 2 mm (boki) i 3 mm (podłoga). Całość 

pomalowana farbami antykorozyjnymi. Powłoka odporna na negatywny wpływ czynników 

atmosferycznych: promieniowania UV, deszczu, śniegu czy skrajnych temperatur. Łączenie 

za pomocą spawu ciągłego w celu zapewnienia 100% szczelności pojemnika. Zgodność 

z normą DIN 30720, kolorystyka do ustalenia z zamawiającym. Zaczep przystosowany do 

transportu samochodowego hakowego, otwierane drzwi na krótszym boku, płozy 

zakończone rolkami. 

Zakres obejmuje również dostawę plandeki i haczyków do jej montażu 

 

3. kontenery stalowe o pojemności 10 m3,  

Wykonane z blachy stalowej o grubości min. 2 mm (boki) i 3 mm (podłoga). Całość 

pomalowana farbami antykorozyjnymi. Powłoka odporna na negatywny wpływ czynników 

atmosferycznych: promieniowania UV, deszczu, śniegu czy skrajnych temperatur. Łączenie 

za pomocą spawu ciągłego w celu zapewnienia 100% szczelności pojemnika. Zgodność 

z normą DIN 30720, kolorystyka do ustalenia z zamawiającym. Zaczep przystosowany do 

transportu samochodowego hakowego, otwierane drzwi na krótszym boku, płozy 

zakończone rolkami. 

Zakres obejmuje również dostawę plandeki i haczyków do jej montażu 

 

4. kontenery stalowe o pojemności 8 m3 – na gruz,  

Wykonane z blachy stalowej o grubości min. 2,5 mm (boki) i 3 mm (podłoga). Całość 

pomalowana farbami antykorozyjnymi. Powłoka odporna na negatywny wpływ czynników 

atmosferycznych: promieniowania UV, deszczu, śniegu czy skrajnych temperatur. Łączenie 

za pomocą spawu ciągłego w celu zapewnienia 100% szczelności pojemnika. Zgodność 

z normą DIN 30720, kolorystyka do ustalenia z zamawiającym. Zaczep przystosowany do 

transportu samochodowego hakowego, płozy zakończone rolkami. 

Zakres obejmuje również dostawę plandeki i haczyków do jej montażu 

 

5. kontenery stalowe o pojemności 7 m3 w wersji zamkniętej z pokrywami  

Wykonane z blachy stalowej o grubości min. 2,5 mm (boki), 2 mm (dach) i 3 mm (podłoga). 

Całość pomalowana farbami antykorozyjnymi. Powłoka odporna na negatywny wpływ 

czynników atmosferycznych: promieniowania UV, deszczu, śniegu czy skrajnych 
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temperatur. Łączenie za pomocą spawu ciągłego w celu zapewnienia 100% szczelności 

pojemnika. Zgodność z normą DIN 30720, kolorystyka do ustalenia z zamawiającym. 

Zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego, otwierane drzwi na 

dachu w ilości 6 szt. uchylne do góry, płozy zakończone rolkami. 

 

6. Pojemniki o pojemności 1100 L,  

Pojemnik produkowany z trwałego tworzywa PE-HD metodą wtryskową, odporny na 

działanie promieni UV oraz posiadający tolerancję szerokiego zakresu temperatur, 

odporny na substancje chemiczne. Pojemnik wyposażony w płaską pokrywę oraz wygodny, 

cichy w eksploatacji system gumowych kółek, z dodatkowo wzmacniającą osłoną oraz 

hamulcami na przednich kołach. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. Zgodność 

z normą PN-EN 840 oraz RAL-GZ951/1. 

 

7. Pojemniki o pojemności 240 L,  

Pojemnik wykonany z polietylenu niskociśnieniowego HDPE z dodatkowym 

zabezpieczeniem przed korozją poprzez elektro-galwanizację i chromowanie. Osie 

z chromowanej stali. Nośność 110 kg. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. Zgodność 

z normą PN-EN 840. Pojemnik musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 

Pojemnik wyposażony w pokrywę. 

 

8. Pojemniki o pojemności 120 L,  

Pojemnik wykonany z polietylenu niskociśnieniowego HDPE z dodatkowym 

zabezpieczeniem przed korozją poprzez elektro-galwanizację i chromowanie. Osie 

z chromowanej stali. Nośność 110 kg. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym. Zgodność 

z normą PN-EN 840. Pojemnik musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny. 

Pojemnik wyposażony w pokrywę. 

 
Uwaga dotycząca kontenerów oraz pojemników: 

W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z Zamawiającym, możliwa jest zmiana 

rodzajów, ilości i parametrów kontenerów. Kolorystyka kontenerów i pojemników zostanie 

określona na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiającym. 



Strona 13 z 77 
 

W PSZOK będą̨ też zbierane odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, dla których przewidziano zamykany magazyn w formie kontenera Spośród 

odpadów niebezpiecznych przewiduje się̨ zbieranie następujących frakcji: 

 

 
Rodzaj odpadu Szt. Pojemność 

pojemnika 

W kontenerze 
na odpady 

niebezpieczne 

Pojemnik na świetlówki 2 200 l 
Pojemnik na baterie 2 20 l 
Pojemnik na akumulatory 2 500 l 
Beczki na odpady płynne PEHD 4 60 l 
Pojemniki na odpady medyczne PEHD 2 60 l 
Pojemniki na odpady niebezpieczne 10 60 l 
Kosze siatkowe stalowe na drobny zużyty sprzęt 
elektroniczny i elektryczny 3 0,8 

 
Wszystkie pojemniki muszą posiadać atest PZH i certyfikat.. 
 
Mieszkańcy Gminy Brańsk będą dostarczać odpady do odpowiednich kontenerów 

i pojemników stanowiących wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Dostarczone na teren punktu odpady będą czasowo magazynowane, po czym zostaną 

przetransportowane do dalszego przetwarzania – w pierwszej kolejności ponownego użycia, 

recyklingu i odzysku innymi metodami. 
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1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO) 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia)  
 

Opis stanu istniejącego  

Teren, na którym planowane jest zlokalizowanie PSZOK ma powierzchnię około 1, 042 

ha. Działka graniczy od strony północnej z  zapleczem magazynowym Gminy Brańsk natomiast 

od strony południowej ze stacją uzdatniania wody. Nieruchomość jest niezabudowana poza 

południową częścią, w której zlokalizowana jest instalacja fotowoltaiczna, która zasila 

sąsiadującą SUW. Przez teren działki przechodzi sieć wodociągowa o średnicy Dn 100. Na 

działce zlokalizowana jest również słup sieci energetycznej ze stacją trafo. Od strony północnej 

znajduje się ogrodzenie betonowe w złym stanie technicznym natomiast w części południowej 

znajduje się ogrodzenie panelowe oraz na fragmencie nasadzenia tui. Dojazd do terenu PSZOK 

jest możliwy z drogi gminnej. Układ uzbrojenia terenu wskazano na rysunku nr 2. 

 
Rysunek 1 Lokalizacja sieci wodociągowej i energetycznej  
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1.3 OGÓLNE WŁASCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia) 

1.3.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Projekty budowlano - wykonawcze należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań 

zwartych w programie funkcjonalno - użytkowym. Wszystkie wprowadzone rozwiązania 

należy uzgodnić z Zamawiającym. Sporządzając dokumentację projektową należy wziąć pod 

uwagę przede wszystkim przeznaczenie projektu i jego wyposażenie. Na etapie projektowania 

wykonawca musi w pierwszej kolejności sporządzić wstępną koncepcję projektową, która 

podlega akceptacji Zamawiającego. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji Wykonawca może 

przystąpić do dalszych prac projektowych. Akceptacja koncepcji przez Zamawiającego 

w żaden sposób nie zwalnia i nie ogranicza Wykonawcy z realizacji pełnego zakresu 

przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wytyczne do zakresu dokumentacji zostały zawarte 

w rozdziale 1.3 

1.3.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Dojazd do PSZOK odbywać się będzie istniejącą drogą gminną. Teren PSZOK ma 

zostać ogrodzony i utwardzony betonem cementowym wykończony krawężnikami a miejsca 

postojowe z kostki brukowej. Wjazd i wyjazd z terenu PSZOK możliwy będzie trzema bramami 

przesuwnymi o szerokości przejazdu min. 6 m – długość bram około 7 m. Ponadto 

w ogrodzeniu zostanie zamontowana furtka umożliwiająca przejście z sąsiadującego obiektu. 

Na terenie znajdować się będzie kontener administracyjny - biuro dla pracownika 

punktu. Kontener biurowy wyposażony zostanie w niezbędne umeblowanie oraz sprzęt 

umożliwiający prowadzenie bieżącej obsługi punktu, w tym ewidencji przyjmowanych 

odpadów oraz niezbędne oprogramowanie. W portierni planuje się zlokalizować urządzenie-

wagę podręczną służącą ważeniu mniejszych odpadów. Ponadto do kontenera biurowego 

należy doprowadzić sygnał z wagi samochodowej i zainstalować wyświetlacz tak aby możliwy 

był odczyt wagi pojazdów bezpośrednio w kontenerze. Waga zainstalowana jest na działce 

z zapleczem magazynowym gminy Brańsk. 

W ramach prac związanych z zagospodarowaniem terenu wykonany zostanie również 

monitoring i oświetlenie terenu. Monitoring musi obejmować cały teren inwestycji w tym jedna 

z kamer musi obejmować wagę samochodową zlokalizowaną na działce z zapleczem 

magazynowym Gminy Brańsk. 

Zaprojektowany teren dla funkcjonowania PSZOK zostanie wyposażony w następujące 

obiekty: 
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- budynek kontenerowy administracyjny; 

- kontener na odpady niebezpieczne; 

- hala magazynowa zamykana, w której znajdować się będzie miejsce na maszyny 

i pojazdy obsługujące PSZOK, punkt napraw oraz miejsce odpady przeznaczone do 

ponownego wykorzystania. Hala o konstrukcji stalowej będzie obłożonej płytami 

warstwowymi. Hala w środku ma zostać przedzielona na dwie niezależne części ścianą 

z drzwiami. Ogrzewana za pomocą rewersyjnych powietrznych pomp ciepła w 

odbiornikami wewnętrznymi – np. klimakonwektorami wentylatorowymi, które 

umożliwią zarówno grzanie jak i chłodzenie obiektu. Dopuszcza się zastosowanie 

rozwiązań alternatywnych w porozumieniu z Zamawiającym. 

- wiata magazynowa przeznaczona na ustawienie pod nią pojemników na odpady; 

Ponadto na terenie PSZOK zostaną rozlokowane kontenery na odpady o różnych 

pojemnościach.  

Na załączonym poglądowym schemacie zagospodarowania terenu (rys. nr 4) oraz 

w dalszej części opracowania, przedstawiono rozwiązanie techniczne i organizacyjne, całość 

stanowi odzwierciedlenie oczekiwań Zamawiającego w tym względzie. W uzasadnionych 

przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza się zmianę 

wielkości wskazanych powyżej parametrów oraz lokalizację poszczególnych obiektów na 

planie zagospodarowania. 

Odpowiedzialnością Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i eksploatacja PSZOK były 

zgodne z aktualnie obowiązującymi w Polsce wymogami prawnymi w tym m.in. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 19 lutego 2020 r. 

w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty 

budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub 

przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 296) oraz ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie 

ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592)., a także 

normami i dyrektywami Unii Europejskiej. Należy przestrzegać wszelkich norm technicznych 

jak PN-EN, PN, ISO, w tym muszą być również zachowane szczegółowe standardy producenta 

poszczególnych urządzeń i instalacji (w szczególności kontenerów i pojemników oraz 

narzędzi) oraz dostawcy rozwiązań technologicznych. 

Planowane przedsięwzięcie należy zaprojektować i zrealizować zgodnie w sposób 

minimalizujący ewentualne oddziaływanie na środowisko, w szczególności w sposób 

wykluczający możliwość przedostania się wód odciekowych z odpadów oraz odpadów 
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płynnych poza pojemniki i kontenery i szczelny obszar PSZOK-u, np. do środowiska 

gruntowo-wodnego. 

 Przed przystąpieniem do prac należy wykonać badania grutowo-wodne jeżeli będą one 

niezbędne do zrealizowania zakresu rzeczowego. 

 

Przyłącza 

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i doprowadzenie przyłącza wody oraz energii 

elektrycznej do terenu działki i ich rozprowadzenie po terenie. 

 

Utwardzenie terenu 

Wykonany zostanie utwardzony, szczelny plac stanowiący powierzchnię, na której 

zlokalizowane zostaną kontenery i pojemniki przeznaczone na zbiórkę odpadów oraz ciąg 

komunikacyjny jezdny. Nawierzchnię z betonu należy również ułożyć pod halą magazynową 

i wiatą magazynową. Przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych cały plac należy zabezpieczyć 

poprzez ułożenie geomembrany HDPE grubości min. 1 mm,  

Plac pełnił będzie również funkcję powierzchni manewrowej na potrzeby ruchu 

pojazdów typu „bramowiec i „hakowiec” w celu załadunku każdego z przewidzianych 

kontenerów i pojemników oraz wyjazdu. Szczególnie istotne jest zachowanie odpowiedniej, 

wolnej przestrzeni placu utwardzonego przed dużymi kontenerami typu hakowego dla 

zapewnienia wystarczającej przestrzeni manewrowej i załadunkowej. Rzędna wysokościowa 

nowoprojektowanego placu i drogi musi zostać wyniesiona powyżej rzędnej terenu w celu 

ograniczenia zalewania przez wody deszczowe odprowadzane na tereny zielone. Połączenie 

nowoprojektowanego placu i projektowanej drogi z istniejącą drogą dojazdową należy 

odpowiednio wyprofilować, aby umożliwić płynną komunikację. Na terenie należy wyznaczyć 

odpowiednie miejsca postojowe np. poprzez zastosowanie kostki w innym kolorze lub inne 

rozwiązanie dopuszczone przez Zamawiającego. 

Zakres prac przy wykonaniu placu i drogi obejmuje m.in. usunięcie warstwy humusu, 

nawiezienie piasku w celu uzupełnienia usuniętego humusu i podniesienia całego terenu. 

Konstrukcja drogi i placu ma być dostosowana do pojazdów o ciężarze umożliwiającym 

transport wypełnionych kontenerów z odpadami. 

Powierzchnię placu należy zamknąć opornikami drogowymi 15x30x100 na ławie 

betonowej z betonu min. C12/16. Plac pod wiatą i halą należy wykonać obramowany 

krawężnikiem betonowym 15x30x100 na lawie betonowej z oporem C12/15 wyniesionym 2 

cm ponad poziom jezdni. Podczas układania krawędzie krawężników należy przyciąć pod 
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odpowiednim kątem, aby tworzyły jednolitą powierzchnię. Chodnik obramować obrzeżem 

8x30cm. Po wykonanych pracach pozostały teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Proponowana konstrukcja nawierzchni: 

a) plac oraz teren pod halą i wiatą: 

- nawierzchnia z betonu cementowego C20/25 grub. 22cm, 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 30cm, 

- podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności podłoża G1, 

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 grub. 30cm. 

b) miejsca postojowe: 

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm, 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 22cm. 

c) chodniki: 

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 6cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5cm, 

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 grub. 15cm. 

 

Ostateczny układ konstrukcyjny nawierzchni placu należy dobrać po przeprowadzeniu 

odpowiednich oblicze.  

 
Dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

Zaproponowane rozwiązania zapewniają̨ bezpieczeństwo ruchu na drodze z prędkością̨ 

dostosowaną do warunków widoczności i stanu nawierzchni. Nie ogranicza się̨ dostępności do 

drogi osobom niepełnosprawnym.  

Ogrodzenie terenu 

Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącego ogrodzenia betonowego od strony północnej 

i wykonanie nowego panelowego do wysokości min. 2,0 m. Schemat panelu przedstawiono 

poniżej. 
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Rysunek 2 Przęsło ogrodzenia 

W ogrodzeniu należy zlokalizować jedną bramę przejazdową o szerokości wjazdu min. 6,00 m, 

przesuwanej w jednym kierunku oraz furtkę - schemat bramy przedstawiono na rysunku 

poniżej. 

 

Rysunek 3 Poglądowy rysunek bramy panelowej 

Parametry techniczne bramy i panelu: 

- wysokość ponad powierzchnię terenu: 200 cm, 

- przekrój słupka: 4 x 6 cm, 

- podmurówka betonowa  

- grubość drutów poziomych: 5 mm, 

- grubość drutów pionowych: 5 mm, 

- wielkość oczka: 5 x 20 cm (nie dotyczy miejsc przeprofilowanych).  
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Panele, słupki i elementy montażowe muszą być pokryte są̨ podwójną powłoką antykorozyjną: 

warstwą cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normą EN-ISO 1491 oraz 

powłoką PCV.  

Od strony drogi projektuje się̨ dwie bramy o szerokości wjazdu minimum 6,00 m, wysokość 

bramy należy zachować w takiej samej wysokości jak ogrodzenie. Poglądowy zdjęcie bram, 

które należy zamontować od strony drogi przedstawiono poniżej.  

 

Fotografia 2 Wygląd bramy od strony drogi 

Bramy stalowe, ocynkowane malowane proszkowo o profilu sztachetki: 100 x 20 mm 

o grubości ścianki min. 1,2 mm oraz profilu ramy: 40×40 mm. Bramy wyposażyć w napędy 

automatyczne o mocy zgodnej z zaleceniami producenta - sterowanie bramami obsługiwane 

będzie poprzez piloty mobilne lub aplikacje w telefonie. Kolorystyk do ustalenia 

z zamawiającym na etapie projektowania. 

Ogrodzenie od strony drogi dojazdowej wykonać o wysokości 2 m. Przykładowy wygląd 

ogrodzenia przedstawiono na fotografii poniżej. Ogrodzenie stalowe, ocynkowane malowane 

proszkowo o profilu sztachetki: 80 x 20 mm, o grubości ścianki min. 1,2 mm. Kolorystyk do 

ustalenia z zamawiającym na etapie projektowania.  

Poszczególne elementy ogrodzenia (ogrodzenie w kolorze grafitowym): 

- podmurówka z prefabrykatów betonowych o dł. 2,0m i wys. 0,3m, 

- obejmy łączące panele ze słupkami, 

- obejmy do podmurówki, 

- słupki przęsłowe metalowe 50x50 o wys. 200m do paneli ogrodzeniowych, 
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- przęsło o wymiarach 200x170 z profili 80, 

- fundament betonowy pod słupy, 

- zaślepki na słupki. 

Poglądowe zdjęcie przęsła przedstawiono na fotografii nr 3. 

 

Fotografia 3 Wygląd przęsła ogrodzenia od strony drogi 

Ostateczny wygląd ogrodzenia, kolor, wymiary należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Szlaban 

Przy wjeździe na teren projektowanego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

zaprojektowano szlaban sterowany z kontenera socjalno-biurowego oraz zdalnie przez 

pracownika. Przewidziano trzy szlabany oddzielne o długości min. 5,5 m każdy dla pojazdów 

wjeżdżających i wyjeżdżających z PSZOK. Szlaban zaprojektować jako automatyczne 

z napędem i sterowaniem elektrycznym (sterowanie ręczne miejscowe przy napędzie oraz 

z pomieszczenia biurowego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników dobrać 

odpowiedni układ sterujący (fotokomórki lub pętla indukcyjna, lampa ostrzegawcza) oraz 
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zastosować elementy odblaskowe na całej długości ramienia, profil gumowy na ramieniu 

pochłaniający energię uderzenia. Przykładowy wygląd szlabanu przedstawia rysunek nr 4. 

 

Rysunek 4 Poglądowy rysunek szlabanu 

Odwodnienie terenu 

Zakłada się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych powierzchniowo na tereny 

zielone w granicach przedsięwzięcia.  

 

Kontenery 

1. Kontener administracyjny 

Kontener służy do obsługi administracyjnej PSZOK. Kontener ma pomieszczenie, z którego 

jest monitorowana obsługa PSZOK, ewidencjonowana ilość składowanych odpadów, 

otwieranie i zamykanie bramy, sterowanie szlabanem i innymi urządzeniami. Obiekt ten jako 

typowy kontener jest z pełnym wyposażeniem instalacyjnym. Przywożony jest i ustawiany na 

przygotowanym suchym, stabilnym i wypoziomowanym podłożu lub fundamentach. Kontener 

należy wyposażyć zgodnie z zestawieniem poniżej. W kontenerze należy również zamontować 

jednostkę klimatyzacyjną, której wydajność należy dobrać pod kubaturę pomieszczenia oraz 

grzejnik eklektyczny. 

Konstrukcja podłogi: 

- przyjęto wewnętrzna temperaturę t ≥ 16°C - posadzka kontenera o współczynniku 

przenika ciepła do 0,25 W/(m2 x K): 

- wykładzina PCV o dużej odporności na ścieranie 
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- płyta OSB gr.22mm 

- wełna mineralna gr. 10cm 

- ocynkowana blacha stalowa trapezowa gr. 0.5mm 

Ściany zewnętrzne: 

- przyjęto wewnętrzna temperaturę t ≥ 16°C – ściany zewnętrzne o współczynniku 

przenika ciepła do 0,20 W/(m2 x K),. 

- blacha stalowa gr. 0,5 mm, profilowana, powlekana 

- konstrukcja ściany 

- wełna mineralna gr. 100 mm 

- folia polietylenowa 

- płyta wiórowa obustronnie laminowana gr. 12 mm 

- listwa wykończeniowa płaska na łączeniach płyt 

Płyty warstwowe elewacyjne w układzie właściwym przyjętym wg firmy dostarczającej 

kontener, powłoki zewnętrzne ze stali zabezpieczonej warstwą ochronną, antykorozyjną. 

Ściany mają spełniać wymagania izolacyjności cieplnej wynikające z wytycznych 

obowiązujących przepisów technicznych. 

Elewacje zewnętrzne i ramy kontenera w jednolitym kolorze ustalonym z zamawiającym. 

Ściany wewnętrzne: 

- przyjęto wewnętrzną temperaturę t ≥ 16°C – ściany wewnętrzne o współczynniku 

przenika ciepła do 1,00 W/(m2 x K),. 

- płyta wiórowa obustronnie laminowana gr 12 mm 

- konstrukcja ściany 

- wełna mineralna gr. 80 mm 

- folia polietylenowa 

- płyta wiórowa obustronnie laminowana gr 12 mm 

- listwa wykończeniowa płaska na łączeniach płyt 

Dach: 

- dla wewnętrznej temperatury t ≥ 16°C – dach o współczynniku przenika ciepła do 0,15 

W/(m2xK). 

- ocynkowana blacha stalowa gr 0,5 mm 

- profile stalowe 

- wełna mineralna gr 10 cm 

- folia polietylenowa 



Strona 24 z 77 
 

- płyta wiórowa obustronnie laminowana gr. 12 mm 

- listwa wykończeniowa płaska na łączeniach płyt. 

Zamontować typowy daszek nad wejściem do kontenera socjalno-biurowego. 

Posadzki: wykładzina PCV o dużej wytrzymałości na ścieranie. 

Ściany i sufity: – w kolorze białym – wykończenie zgodnie z zaleceniami wybranego 

producenta. 

Stolarka okienna: okna rozwiewno-uchylne PCV z mikrowentylacją. 

Stolarka drzwiowa: - drzwi zewnętrzne stalowe – antywłamaniowe, blacha ocynkowana, 

powlekana; ościeżnica kątowa, 2 x zamki wielozapadkowe i kompletem kluczy, drzwi 

wewnętrzne – zastosować płycinowe, do toalety z kratką wentylacyjną. 

Odprowadzenie ścieków – do bezodpływowego zbiornika na nieczystości. Zakres zamówienia 

obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zbiornika. 

Wyposażenie kontenera biurowego: 

Pomieszczenie biurowe: 

- biurko (prostokątne, drewniane, na okrągłych nogach metalowych, długość min.: 120 cm), 

1 szt., 

- fotel do biurka (wytrzymałość: min. 140 kg, podstawa 5 ramienna, fotel obrotowy miękkie 

tapicerowane siedzisko, tkanina przepuszczająca powietrze), 1 szt. 

- regał wysoki na dokumenty zamykany (5 półek o regulowanych wysokościach, wymiary 

min.: wysokość: 180 cm, szerokość: 60 cm, głębokość: 32 cm), 1 szt. 

- szafka szufladowa przybiurkowa (szafka metalowa, zamykana na klucz, na kółkach z 3 

szufladami zamykanymi na klucz, komplet 2 kluczyków, wymiary min.: wysokość: 50 cm, 

szerokość: 35 cm, głębokość: 50 cm; 1 szt., 

- krzesła: 2 szt. (wytrzymałość: min. 140 kg, miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie 

w kolorze czarnym, stelaż metalowy w kolorze czarnym, końce nóg zabezpieczone 

stopkami z tworzywa sztucznego, wymiary min. wysokość całkowita: ok. 800 mm 

głębokość: ok. 400 mm, wysokość siedzenia: 450 mm) 

- Wieszak stojący (metalowa, stabilna podstawa, haki na wszelkiego rodzaju kurtki, płaszcze, 

kapelusze i parasole), 1 szt., 
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- listwa zasilająca (listwa zasilająca, z gniazdami min. 4x230 V, przeznaczona do 

pomieszczeń wilgotnych, pom. socjalne, standardowe wtyki i gniazda standard, obudowa 

korpusu aluminiowa, materiał gniazd: samogasnące tworzywo ABS, podświetlany 

wyłącznik, maksymalne obciążenie 16 A (4000 W) 

- kamizelki odblaskowe dla uczestników wycieczek z logo gminy i nazwą projektu wraz 

z informacją o dofinansowanie (60 szt. kamizelek odblaskowych dla dzieci (wkładane przez 

głowę, z gumką i 2 rzepami po bokach, poliester 100%, materiały certyfikowane EN1150, 

dwa poziome pasy odblaskowe o szerokości 5 cm, wykonane ze srebrnej tkaniny zgodnej 

z normą EN471, kolor żółty fluoroscencyjny, wymiary: 30 szt. rozmiar S – 4-6 lat, 30 szt. 

rozmiar M 7-10 lat); szt.60, 

- gaśnice ABC- 6 kg, szt.1, 

- apteczki pierwszej pomocy (w puszcze metalowej montowanej do ściany, skład zgodny 

z normą: DIN 13157 PLUS), szt. 1, 

 

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne: 

- kabina prysznicowa: kabina natryskowa z drzwiami ze szkła hartowanego o wymiarze nie 

mniejszym niż 80x80 cm, 

- miska ustępowa ze spłuczką, 

- umywalka jednokomorowa, 

- bateria umywalkowa (sztorcowa jednouchwytowa, korek automatyczny, wężyki 

przyłączeniowe 3/8 cala, komplet mocowań, gwarancja 5 lat), 

- lustro nad umywalką, podgrzewacz elektryczny c.w.u., 

- szafka niska, 

- podstawowe przybory toaletowe ze stali nierdzewnej: pojemnik na mydło w płynie, 

pojemnik na papier toaletowy, szczotka do czyszczenia toalety); 

 

Wiatrołap: 

- wycieraczka 

2. Budynek magazynowy jako wolnostojący typowy kontener magazynowy na odpady 

niebezpieczne  

Kontener, o prostej geometrii, na planie prostokąta, o konstrukcji stalowej, obudowany blachą 

trapezowa, przykryty dachem jednospadowym. Konstrukcja magazynu powinna zostać 
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zabezpieczona przed korozją w wyniku ewentualnych wycieków odpadów niebezpiecznych. 

 
Fotografia 4 Przykładowy wygląd kontenera na odpady niebezpieczne 

 

Podłoga wykonana z materiału kwasoodpornego ze zdejmowanym (w częściach) metalowym 

rusztem znajdujący się na całej powierzchni metalowej podłogi, lub w specjalistyczne szczelne 

wanny na odcieki. Przykładowy wygląd wanny przedstawiono na fotografii poniżej. 

 
Fotografia 5 Przykładowa wanna ociekowa 

Kontener należy postawić na placu bez stałego utwierdzenia z gruntem. Kontener posiada 

w dłuższej ścianie bocznej bramę̨ rozwieralną, dwuskrzydłową o wymiarach 2,4 m x 2,0 m. 

Kontener jest wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną - w postaci zapewnienia 
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wewnątrz oświetlenia. Technologia wykonania kontenera - zgodnie z technologią wybranego 

producenta. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym na etapie projektowania. 

Magazyn ma za zadanie zabezpieczyć magazynowane odpady przed wpływem warunków 

atmosferycznych oraz osób postronnych, jak również zabezpieczyć środowisko przed 

ewentualnym oddziaływaniem magazynowanych odpadów, w szczególności w zakresie wód 

odciekowych, które potencjalnie stanowić mogą zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego 

oraz dla ludzi. Pomieszczenie zapewniać musi możliwość magazynowania odpadów o różnych 

gabarytach, składzie i właściwościach. 

Pojemniki jakie należy dostarczyć: 

- Pojemnik na świetlówki - 1 szt. (pojemnik na świetlówki, pojemność min. 200 l) 

- Pojemnik na baterie - 1 szt. (pojemnik na baterie małogabarytowe o pojemności min. 20 l) 

-  Pojemnik na akumulatory - 1 szt. (pojemnik na akumulatory, pojemność min. 500 l) 

- Beczki na odpady płynne - 1 szt. (szczelne, kwasoodporne beczki na odpady płynne o poj. 

min. 60 l PEHD) 

- Pojemniki na odpady medyczne - 1 szt. (szczelne, kwasoodporne pojemniki PEHD na 

odpady medyczne o poj. min. 20 l) 

- Pojemniki na odpady niebezpieczne - 10 szt. (pojemniki na odpady niebezpieczne, 

szczelne, zamykane, kwasoodporne, poj. ok. 20 l) 

- Kosze siatkowe - 2 szt. (kosze siatkowe na drobny zużyty sprzęt elektroniczny 

i elektryczny, kosze stalowe na palecie drewnianej lub z tworzywa, pojemność min. 0,8 

m3) 

- Regał ocynkowany - 1 szt. (regał magazynowy, min. 4 półki wykonane z blachy stalowej 

o grubości min. 1 mm podwójnie doginanej, udźwigu na półkę 150 kg, wymiary: 

wysokość: 220 cm, głębokość: 60 cm, szerokość: 100 cm) 

- Gaśnice ABC - 1 szt. (gaśnica ABC 6 kg) 

- Apteczki pierwszej pomocy - 1 szt. (apteczka w puszcze metalowej montowanej do ściany, 

skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS). 
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Wszystkie pojemniki należy oznaczyć – przykładowe oznaczenie przedstawiono na fotografii 

poniżej: 

 
Fotografia 6 Przykładowe oznaczenie pojemników 

 

3. Hala magazynowa  

Hala o konstrukcji stalowej, o prostej geometrii, zamykana trzema kompletami wrót, na planie 

prostokąta i wysokości do 5,00 m, przykryta dachem jednospadowym o kącie nachylenia do 5 ̊. 

Halę należy wyposażyć w instalację oświetleniową.  

W hali zostaną wydzielone przestrzenie na potrzeby zlokalizowania punktu napraw oraz 

miejsca do składowania odpadów przeznaczonych do ponownego odzysku. Ponadto w hali 

będą zlokalizowane garaże dla sprzętu i pojazdów obsługujących funkcjonowanie PSZOK. 
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Fotografia 7 Przykładowe wygląd hali magazynowej 

 

Hala składa się z konstrukcji stalowej, czyli stojaków i dźwigarów, oraz obudowy z płyt 

warstwowych. Płyty warstwowe to elementy składające się z dwóch blach stalowych. 

Pomiędzy nimi znajduje się warstwa izolacyjna. 

Płyty warstwowe muszą zapewnić przenikalność cieplną nie gorszą niż określona w warunkach 

WT 2021. 

Konstrukcja stalowa zimnogięta o profilu w kształtcie litery C lub Z i stanowią podstawowe 

elementy konstrukcyjne. 

Halę posadowić zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

Bramy i wrota 

Należy zamontować dwie bramy segmentowe i jedne dwuskrzydłowe wrota garażowe. Bramy 

segmentowe o prowadzeniu ND lub HD. Bramy o napadzie elektrycznym i ręcznym. Dla 

podwieszenia bram przewiduje się konieczność wspawania kątowników między dźwigary 

dachowe. 

Rygle wokół otworu bram wykonać zgodnie z zaleceniem producenta. W dwóch bramach 

wykonać drzwi o wymiarach 90x200cm. Elementy muszą spełniać obowiązujące 

współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych. 

 

Malowanie i powłoki zabezpieczaj ce. 

Elementy stalowe oczyścić przed montażem i pomalować. 
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Przed malowaniem farbami zewnętrznymi,  pomalować powłokami antykorozyjnymi. 

 

Zamontować prefabrykowane wywietrzaki dachowe średnicy min 100mm. 

 

Kolorystyka elewacji 

Ściany, pokrycie dachu i rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie wykonać w kolorystyce 

uzgodnionej z Zamawiającym. 

 

Rozdzielnica główna Hali 

W hali zamontować rozdzielnicę główną na potrzeby obsługi obiektu. W rozdzielnicy wykonać 

Główną Szynę Uziemiającą. 

 

Instalacja elektryczna 

W obiekcie należy wykonać instalację elektryczna oświetlenia oświetleniową, gniazd 

wtykowych 230V oraz gniazd wtykowych 400V. 

 

Instalacja oświetlenia podstawowego. 

Oświetlenie podstawowe przewidziano z wykorzystaniem źródeł LED. Z uwagi na charakter 

pomieszczenia (gospodarczo-magazynowy) wymagany poziom natężenia oświetlenia wynosi 

100lx. Okablowanie nowych opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego wykonać YDYżo 

3x1,5mm2 

 

Uziemienie budynku. 

Należy zastosować uziom fundamentowy którego wyprowadzenie należy połączyć trwale 

z istniejącym otokiem. W ławie fundamentowej należy ułożyć uziom wykonany taśmą 

Fe30x4mm, otulony z każdej strony betonem 5cm co najmniej, płaskownik ułożyć na sztorc, 

połączyć ze zbrojeniem ławy. Wymagana wartość rezystancji uziemienia powinna wynosi 

Ruz<10Ω przypadku nieuzyskania wymaganej wartości rezystancji należy wbić dodatkowy 

uziom szpilkowy (przedłużka). 

 

Ochrona odgromowa 

Na dachu budynku wykorzystać pokrycie jako sieć zwodów poziomych. W zaznaczonych 

miejscach wykonać przewody odprowadzające drutem stalowym 8mm. 
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Instalacja ochrony przeciwporażeniowej 

Jako system ochrony od porażeń prądem elektrycznym przewidziano szybkie wyłączanie 

zasilania przy wykorzystaniu wyłączników samoczynnych nadmiarowo prądowych oraz 

wyłączników przeciwporażeniowych różnicowoprądowych o prądzie wyłączalnym 30mA. 

Żyłę PE należy połączyć z bolcami gniazd wtykowych 230V i obudową aparatów 

elektrycznych. 

 

Do hali doprowadzi przyłącze wody i zamontować zawory czerpalne. 

 

Obiekt wyposażyć w wentylację nawiewno – wywiewną wspomaganą mechanicznie tj 

nawietrzaki i wyciągi dachowe.  

 

Ogrzewanie i chłodzenie obiektu realizować za pomocą powietrznych rewersyjnych pomp 

ciepła pracujących w kaskadzie współpracujących np. nagrzewnicami lub klimakonwektorami 

wentylatorowymi, które umożliwią zarówno grzanie jak i chłodzenie obiektu. Moc urządzeń 

oraz rodzaj odbiorników wewnętrznych ustalić na etapie projektowania. Dopuszcza się 

zastosowanie rozwiązań alternatywnych w porozumieniu z Zamawiającym. 

Punkt napraw należy wyposażyć w: 

- Regał ocynkowany - 1 szt. (regał magazynowy, min. 4 półki wykonane z blachy stalowej 

o grubości min. 1 mm podwójnie doginanej, udźwigu na półkę 150 kg, wymiary: wysokość: 

220 cm, głębokość: 60 cm, szerokość: 100 cm)  

- Stół wyposażenie - 1 szt. (2-3 szuflady, 1 półka, nośność blatu 400kg, wymiary minimalne 

wy. x sz. x gł (mm) 850 x 1700 x 685, nogi stołu z zamkniętych profili stalowych 

o wymiarach 40 x 40 mm, wykończenie - farba z sztucznej żywicy RAL7016, RAL3000)  

- Imadło ślusarskie - 1 szt. (imadło montowane do stołu, długość szczęk min. 150 mm, 

żeliwna konstrukcja z kowadłem i hartowanym gwintem, obrotowa podstawa)  

- Szlifierka kątowa - 1 szt. (silnik min. 720 W)  

- Wiertarka - 1 szt. (wiertarka z zestawem wierteł do metalu i drewna, moc pobierana min. 

650W)  

- Wiertarka udarowa – min. 780W uchwyt wiertarskie SDS- (wiertarka z zestawem wierteł 

SDS do metalu i betonu) 
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- Wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V 620 W z zestawem dwóch akumulatorów Li-ion 4,0 

AH i ładowarką. 

- Zestaw narzędzi ręcznych – 1 komplet (zestaw wkrętaków płaskich: 4,0 x 100 mm, 5.5 x 

125 mm, 6,5 x 150mm, wkrętaki krzyżowe PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, klinga wykonana 

ze stali chromowo-molibdenowo- wanadowej, otwór poprzeczny w uchwycie, zewnętrzna 

powłoka rękojeści zbudowana z elastomeru, zestaw kluczy nasadowych ze stali chromowo-

wanadowej, nasadki sześciokątne, 1 grzechotka, 1 przegub uniwersalny, 3 przedłużki 75 

mm, 100 mm, 150mm, 1 redukcja 1/2"M x 3/8"F, minimum 17 nasadek w rozmiarach: 8, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm, zestaw min. 12 kluczy 

oczkowych półotwartych i odgiętych od 4 mm do 32 mm,, zestaw kombinerek izolowanych 

160 mm, 200 mm, szczypce boczne 180 mm, szczypce czołowe 200 mm, szczypce 

precyzyjne czołowe 115mm, zszywacz tapicerski – 14 mm, obudowa z aluminium, zszywki 

wkładane od dołu, blokada zszywacza, zszywki typ J w rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14 mm 

wraz z kompletem zszywek (min. 1000 szt.), 2 szt. noży z ostrzem łamanym 18mm blokada 

śrubowa, wraz z kompletem ostrzy łamanych wymienne 18mm - 20szt., 3 kpl. wierteł do 

metalu i drewna od ø 2 ÷ ø 13 mm, szczotki druciane ręczne – 3 szt., przedłużacz 

elektryczny – min. 4 mb – 2 szt., młotek stolarski 0,5 kg i 0,8 kg, piłę ręczną do drewna, 2 

kg gwoździ stalowych 1 cal, 2 kg gwoździ 2 cale, 3 kpl. wkrętów do drewna różnej 

wielkości)  

- Wyposażenie bhp - 30 szt. (rękawice ochronne (10 kpl.), okulary ochronne (10 kpl.), 

nauszniki ochronne (10 kpl.))  

- Gaśnice ABC - 1 szt. (gaśnica ABC 6 kg)  

- Apteczki pierwszej pomocy - 1 szt. (apteczka w puszcze metalowej montowanej do ściany, 

skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS)  

- Miotła - 2 szt. (miotła zewnętrzna (uliczna) z drewnianym korpusem w części roboczej 

wykonana z twardego włosia z tworzywa sztucznego)  

- Łopata do śniegu - 2 szt. (tworzywo sztuczne, trzonek: aluminium). 

4. Wiata magazynowa  

Wiata o konstrukcji stalowej, posiadająca dwie krótsze ściany boczne oraz ścianę tylną, 

o prostej geometrii, na planie prostokąta i wysokości do 5,00 m, przykryta dachem 

jednospadowym o kącie nachylenia do 5 ̊. Wiatę należy wyposażyć w instalację oświetleniową. 

Pod wiatą zlokalizowane są̨ otwarte kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych, 
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dostarczanych przez mieszkańców, ich sposób lokalizacji i otwartość wiaty zapewniają 

bezkolizyjny załadunek i wyładunek kontenerów o szerokości do 2,5 m, za pomocą̨ pojazdu 

typu „hakowiec”.  

Wiata ma za zadanie zabezpieczyć magazynowane odpady w otwartych kontenerach 

przed wpływem warunków atmosferycznych, deszczu, śniegu, jak również̇ zabezpieczyć 

środowisko przed ewentualnym oddziaływaniem magazynowanych odpadów, w szczególności 

w zakresie wód odciekowych, które potencjalnie stanowić mogą̨ zagrożenia dla środowiska 

gruntowo-wodnego.  

Konstrukcja stalowa słupów z dwuteowników zakończonych ryglem. Mocowanie 

dachu z blachy trapezowej do rygli za pomocą płatwi z ceowników. Dopuszcza się 

zastosowanie obudowy ścian bocznych i tylnej z blachy trapezowej mocowanych do rygiel 

przyspawanych do słupów. Dodatkowo w celu uzyskania sztywności konstrukcji wykonać 

stężenia. Połączenie konstrukcji stalowej z stopą fundamentową za pomocą kotew 

fundamentowych.  

Elementy stalowe pomalować dwukrotnie farbą chlorokauczukową ogólnego 

stosowania: wszystkie elementy konstrukcji stalowej – RAL do wyboru przez. Zamawiającego 

z podstawowej palety barw danego dostawcy.  

  
Fotografia 8 Przykładowe wygląd wiaty magazynowej 

 

Oznakowanie i tablice  

Każdy z kontenerów i pojemników (także kontener na odpady niebezpieczne oraz 

kontener na przedmioty do ponownego użycia) musi posiadać oznaczenie w postaci tabliczki 
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informacyjnej z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Nadruk należy wykonać w taki sposób, 

aby był on odporny na działanie warunków atmosferycznych (niska i wysoka temperatura, 

promieniowanie słoneczne, opady atmosferyczne). 

Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne muszą być przystosowane do prostego 

montażu i demontażu, niewymagającego specjalistycznego sprzętu w przypadku zmiany 

kontenerów, w których magazynowane będą poszczególne frakcje odpadów (dopuszczalne 

połączenie śrubowe, zatrzaskowe lub montaż na zasadzie podwieszania np. na hakach). 

Wykonać należy tablice zgodnie z kodami odpadów. 

Tablice kierunkowe o wymiarach dostosowanych do miejsca lokalizacji należy 

wykonać na stelażu wolnostojącym konstrukcji stalowej. Zawartość merytoryczna tablic 

powinna zostać uzgodniona z Inwestorem i powinna nawiązywać koncepcyjnie do tematyki 

miejsca przeznaczenia. Z uwagi na fakt, że tablice informacyjne wystawione będą na działanie 

warunków atmosferycznych, wyposażone powinny zostać w wodoodporny wydruk 

wielkoformatowy, odporny na działanie czynników atmosferycznych UV i wody. Zaleca się, 

aby całość była dodatkowo laminowana warstwą ochronną anty-UV. Powłoka ta winna być 

zmywalna "benzyną ekstrakcyjną" lub denaturatem w przypadku zabrudzeń, np. sprayem. 

Planowany jest montaż 4 tablic informacyjnych na terenie Gminy wskazujących 

lokalizację PSZOK-u.  

Ponadto na terenie obiektu należy ustawić tablicę, na której zamieszczony zostanie 

regulamin PSZOK.  

 

Kącik edukacyjny 

Zakres obejmuje również utworzenie kąciku ekologiczno-edukacyjnego składające się 

z 6 tablic edukacyjnych zlokalizowanych na konstrukcjach wsporczych o różnej tematyce. 

Tematyka musi zostać ustalona z zamawiającym. 
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Fotografia 9 Przykładowe tablice w kąciku edukacyjnym 

 

1.3.4 WAGI 

Waga platformowa 

 W kontenerze na materiały do ponownego użycia należy zlokalizować wagę na 

mniejsze odpady o zakresie ważenia min 150 kg w celu umożliwienia ważenia odpadów 

o mniejszych gabarytach. Schematyczny wygląd wagi przedstawia rysunek nr 3. Platforma 

wagi wykonana z wytrzymałego materiału, wyświetlacz LCD. Zasilanie wagi z instalacji 

elektrycznej. 

 
Rysunek 5 Schematyczny wygląd wagi 

1.3.5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

Instalację elektryczną wykonać należy w uzgodnieniu z zarządcą sieci. 

Instalacja elektryczna obejmować musi co najmniej: 
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- system oświetlenia placu, 

- zasilanie i oświetlenie kontenera administracyjnego i na odpady niebezpieczne, hali 

i wiaty oraz bram i szlabanów 

- zasilanie instalacji monitoringowej (wideo rejestrator), wyposażenie i niezbędne systemy 

komputerowe do obsługi ww. instalacji. Sygnał z monitoringu należy doprowadzić do 

pomieszczenia administracyjnego. 

 

Oświetlenie  

Oświetlenie placu za pomocą lamp na słupach o wysokości i w ilości pozwalającej oświetlić 

całość placu, w szczególności ciągi komunikacyjne, miejsca postojowe i rozładunku odpadów 

oraz kontenery i pojemniki z odpadami. Oświetlenie oprawami ulicznymi ze źródła światła 

LED, mocowanymi na słupach.  

Przyjąć 10 słupów oświetlenia drogowego z wysięgnikiem, stalowe ocynkowane o wysokości 

6,00 m. Słupy należy zamontować na fundamentach prefabrykowanych dostosowanych do 

parametrów słupa oraz zabezpieczyć lakierem polimerowym do wysokości 0,50 m od ziemi. 

Szczelność opraw min. IP 65, klasa ochronności elektrycznej: I lub II. 

Kable obwodów oświetleniowych należy ułożyć na głębokości 0,50 m pod chodnikiem lub 0,60 

m w gruncie i na głębokości 1,00 m pod jezdnią. Pozostawić zapas długości 2,50 m na każdym 

kablu, przy każdej latarni. Zastosować ochronę kabli pod nawierzchnią drogową tj. zastosować 

przepusty z rur z tworzywa. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach do innych sieci stosować rury 

osłonowa w kolorze niebieskim. Trasę kabli w wykopie oznakować folią koloru niebieskiego. 

Sterowanie oświetleniem PSZOK za pomocą czujników zmierzchowych i manualnie 

z wyłączników, które należy zlokalizować w pomieszczeniu biurowym.  

 

Monitoring 

Obszar placu, w szczególności obszar rozładunku i magazynowania odpadów, wjazd, 

pomieszczenia na odpady, pomieszczenie na przedmioty do ponownego użycia, kontener 

administracyjny, hala i wiata objęte muszą być instalacją monitoringową. Obraz z instalacji 

rejestrowany i archiwizowany w postaci elektronicznej, dostęp z komputera w pomieszczeniu 

biurowym.  

System CCTV ma spełniać 4 podstawowe funkcje: 



Strona 37 z 77 
 

- monitoring ogrodzenia poprzez kamery z promiennikami podczerwieni, tak aby pokazać 

potencjalne zdarzenia przekroczenia linii ogrodzenia, akty wandalizmu czy próby 

włamania, kradzieży. 

- monitoring wjazdów na teren i wejść do budynków poprzez kamery z promiennikami 

podczerwieni tak, aby mieć kontrolę oraz możliwość odtworzenia ruchu pojazdów do i z 

obiektu. System powinien także umożliwiać nagrywanie tak aby móc odtworzyć ruch 

osobowy w przypadku aktu kradzieży, pobicia etc. 

- monitoring placu. 

- monitoring kamerami, wandaloodpornymi, wewnętrznymi 2 wybranych stref wewnątrz 

budynku hali. 
 Instalacja CCTV będzie zrealizowana w technologii IP. Kamery szt. 8 zewnętrznych 

o rozdzielczości min 4 MPx będą zlokalizowane na słupach oświetleniowych. Rejestrator w szafie 

teletechnicznej będzie zlokalizowany w kontenerze biurowym. Dwie dodatkowe kamery 

przewidziano do montażu wewnątrz hali. Jako medium transmitujące sygnał będzie użyty światłowód 

samonośny podwieszany do słupów oświetleniowych. Do zasilania kamer użyte zostaną dodatkowe 

dwie żyły (L, PEN) w projektowanym na potrzeby sieci oświetleniowej pełno-izolowanym 

przewodzie wiązkowym samonośnym typu AsXSn4x25 mm2 zasilającym oprawy oświetleniowe. 

Cały system CCTV będzie zasilony z obwodów gwarantowanych podtrzymujących zasilanie min. 1 

h. Podgląd obrazu na żywo oraz zarejestrowanego wcześniej ma być realizowany zdalnie przy użyciu 

sieci internetowej na istniejących stanowiskach komputerowych. 

Minimalne wymagania systemu: 

- kamera o rozdzielczości min. 4 MPx z obiektywem zmiennoogniskowym f=2.8 ~ 12 

mm/F1.3, z mechanicznym filtrem podczerwieni, czułość: 0.003 lx/F1.3 - tryb kolorowy, 

0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały, min 30 kl/s dla 2592 x 1520 i niższych rozdzielczości 

i posiadająca funkcje inteligentnej analizy obrazu tj : przekroczenia przez osoby i pojazdy 

wirtualnej linii i obszaru, wykrywanie twarzy i porównanie ich z wcześniej 

zarejestrowanymi, możliwość zliczania osób, pojazdów i jednośladów przebywających 

w zdefiniowanej strefie; 

- rejestrator obsługujący do 12 kanałów IP w rozdzielczości 3840 x 2160 oraz odświeżaniu 

30 kl./s (NTSC) lub 25 kl./s (PAL), protokoły H.264, H.265, H.265+, H.265 Smart, 

ONVIF, RTPS, zapewniający 20 strumieni głównych lub do 64 strumieni pomocniczych 

do klientów sieciowych, dopuszczalny transfer – nie mniej niż 160 Mb/s łącznie do 

wszystkich klientów sieciowych, interfejs sieciowy co najmniej 1GBit/s, obsługiwane 

protokoły sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, 
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RTSP, UPnP, SNMP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, P2P, POS, HTML5 i posiadająca 

funkcje inteligentnej analizy obrazu wspierający opisane wcześniej przy kamerze oraz 

umożliwiający rozpoznawanie tablic rejestracyjnych i porównywanie z zapisanymi 

wcześniej zgodnie z wymaganiami RODO, wykrywanie anomalii obrazu, obsługę min 2 

dysków wewnętrznych i zapis obrazu min. 2 tygodnie. 

Pozostałe urządzenia muszą gwarantować uzyskanie niegorszych parametrów 

systemu zapewnić zgodność z przepisami i warunkami w jakich będą pracować. 

 

Instalacja odgromowa 

Do instalacji monitoringu, słupów oświetleniowych oraz pozostałych obiektów należy 

wykonać instalację odgromową. Po wykonaniu montażu instalacji należy dokonać pomiarów 

rezystancji uziemienia oraz pomiarów rezystancji skuteczności połączeń. 

 
Organizacja ruchu 

Miejsca postojowe oraz organizację ruchu na terenie zakładu należy odpowiednio 

oznakować urządzeniami organizacji i bezpieczeństwa ruchu spełniającymi warunki 

techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. 

poz. 2311 z późn. zm.) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.  

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiały 

powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrów (takich jak 

widoczność, odblaskowość) w całym okresie przewidzianym gwarancją. Wykonawca winien 

opracować projekt stałej organizacji ruchu dla zadania oraz uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

Wszystkie parametry techniczne oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego powinny odpowiadać wymogom określonym we właściwych aktach prawnych. 

Wielkości i parametry techniczne znaków należy przyjąć w dostosowaniu do kategorii drogi, 

przy której będą umieszczone. 
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1.3.6 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

 Do terenu PSZOK należy doprowadzić instalację wodociągową m.in. w celu 

umożliwienia podlewania zieleni oraz zamontowania hydrantów p.pożarowych. Ponadto wodę 

należy doprowadzić do kontenera biurowego i do hali magazynowej. 

 

1.3.7 ZIELEŃ IZOLACYJNA 

Projektowane tereny biologicznie czynne zostaną uporządkowane, wyrównane i obsiane 

trawą. Wokół terenu po wewnętrznej stronie projektowanego ogrodzenia, równolegle do 

ogrodzenia zaplanowano pas zieleni izolacyjnej o funkcji estetycznej. Należy przewidzieć takie 

gatunki traw oraz roślinności ozdobnej, aby obszar bezpośrednio przy stanowił zwarty pas 

całorocznej zieleni izolacyjnej. Proponowana zieleń izolacyjna: 

- Zieleń izolacyjna niska (jako żywopłot formowany) - grab pospolity – wysokość około 

1,5 m. 

- Zieleń izolacyjna średniowysoka - robinia akacjowa o wysokości 2,5-3 m o obwodzie 

pnia min. 12 cm.



 
 

 

1.4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia) 
 
Zestawienie powierzchni istniejących: 
 

nr nazwa Powierzchnia w 
przybliżeniu [m2] 

1 Obszar objęty przedmiotem zamówienia 8 060 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia) 
 
Wytyczne inwestorskie dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

- wykonawca dokumentacji technicznej przed przystąpieniem do projektowania, winien 

dokonać wizji lokalnej i uzgodnić sposób wykonania robót z Zamawiającym, sporządzić 

inwentaryzację w niezbędnym zakresie i dokonać niezbędnych uzgodnień z dostawcami 

mediów oraz uzyskać wymagane nowe warunki przyłączenia mediów (jeżeli konieczne),  

- wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać warunków 

bytowych w sąsiadujących budynkach, 

- wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby 

budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że 

spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają 

Wykonawcę, 

- wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych 

do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu 

i odpadów budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadów wraz 

z udokumentowaniem tego wywozu. 

2.1  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami. Zamawiający nie stawia 

specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak 

zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze wszystkich mediów. 

Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu 

objętego placem budowy do czasu jej zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia istniejących 

obiektów. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 

włączony powinien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 

tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników 

i mediów energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, ścieki 

itp. W cenę kontraktową powinny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe 

i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania umowy oraz koszty 

ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu umowy. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych leży w gestii Wykonawcy wraz 

z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i zezwoleń oraz przyłączeniem. 

Po zakończeniu robót doprowadzić teren do stanu zgodnego z przeznaczeniem. 

2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

Wymagania dotyczące architektury zostały opisane w dziale 1.3. 

1. Planowane rozwiązania architektoniczne musza być spójne z charakterem obiektu i muszą 

uwzględniać jego funkcję i przeznaczenie.  

2. Planowane rozwiązania architektoniczne muszą uwzględniać uwarunkowania rachunku 

ekonomicznego i proporcji kosztów związanych z funkcją realizowanego zadania. 

3. Uzgodnić ostateczne rozwiązanie z Zamawiającym  

2.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

1. Rozwiązania konstrukcji w elementach nowoprojektowanych muszą uwzględniać 

rozwiązania konstrukcyjne elementów istniejących, z którymi będą współpracować. 

2. Konieczne jest spełnienie wymogów ochrony p.poż. 

2.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA OBIEKTÓW  

Wymagania dotyczące przeznaczenia obiektów, zostały opisane w dziale 1.3 

2.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA I ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH 

Zastosowane materiały wykończeniowe muszą być nowoczesne oraz spełniać wysokie 

wymagania techniczne, estetyczne i użytkowe a jednocześnie powinny być odporne na 

zniszczenia. 

Przy realizacji robót należy stosować wyroby i materiały, które zostały dopuszczone do 

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Zastosowane materiały powinny podwyższoną wytrzymałość i odporność i być 

przeznaczone do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej. 
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2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

Zakłada się doprowadzenie wszystkich niezbędnych instalacji. Wymagania dotyczące 

instalacji, zostały opisane w dziale 1.3 

2.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Wymagania co do zakresu prac związanych z zagospodarowaniem terenu zostały określone 

w rozdziale 1.3 

Dodatkowe wymagania wynikające z przepisów: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  

do usytuowania budynków, dojść i dojazdów, miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych, miejsc gromadzenia odpadów stałych, uzbrojenia technicznego działki 

i odprowadzenia wód powierzchniowych, studni, zbiorników bezodpływowych, zieleni 

i urządzeń rekreacyjnych oraz ogrodzeń należy stosować przepisy działu II „Zabudowa 

i zagospodarowanie działki budowlanej” z ewentualnym odstępstwem od nich, o którym 

mowa w art.9 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane. 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: 

prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 

technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów na terenach 

zieleni lub zerdzewieniach powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący 

drzewom lub krzewom, 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

z masami ziemnymi lub przemieszczanymi w związku z realizacją inwestycji oraz 

odpadami należy postępować w sposób określony w ustawie. 

 

2.8 ZAŁOŻENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ 

2.8.1 Ogólny zakres opracowania dokumentacji projektowej 

 
Przed przystąpieniem do projektowania, projektant zobowiązany jest dokonać : 

- wizji lokalnej i uzgodnić sposób wykonania adaptacji z Zamawiającym, 

- uzyskać mapę do celów projektowych terenu objętego zadaniem, 

- dokonać uzgodnień z właścicielem posesji 

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymogami obowiązującego prawa: 
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- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane, 

- Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1592). 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż.  

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych  

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 19 lutego 

2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać 

obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, 

magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 296). 

- innymi szczegółowymi obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

związanymi z procesem budowlanym. 

- Dokumentacja techniczna winna zostać wykonana w formie graficznej i opisowej, w wersji 

papierowej i elektronicznej w ilościach wskazanych przez Zamawiającego. 

- Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

- Skład dokumentacji: 

a) Projekt architektoniczno – budowalny, projekt zagospodarowania terenu 

i projekty techniczne uwzględniający wszystkie niezbędne branże (z uwzględnieniem 

„wytycznych do projektu”) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 

z późniejszymi zmianami), łącznie z projektem zagospodarowania terenu oraz zgodnie 
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z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ). 

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż 

objętych zakresem dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)  

c) Przedmiary robót dla każdej branży (w tym rozbiórki i wyposażenia) z podaniem 

wyliczenia i zestawienia ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających 

z projektów oraz podstaw wyceny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

d) Instrukcję bezpieczeństwa p.poż. – załącznik do projektu budowlanego, 

e) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki 

projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – załącznik do projektu budowlanego, 

f) Inną dokumentację niezbędną do realizacji robót budowlanych. 

g) Wersję elektroniczną dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisaną na płycie CD 

lub DVD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalnej 

(rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiadać wersji papierowej i musi być 

uporządkowana, powinna zawierać wszystkie opracowania występujące w wersji 

papierowej, płytę z wersją elektroniczną dokumentacji Wykonawca winien opisać w 

sposób trwały – nadruk komputerowy – umieszczając następujące informacje na płycie: 

nazwę i adres jednostki projektowej, nazwę i adres obiektu budowlanego, inwestor. 

- Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne 

przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii robot i wyposażenia. 

- Dokumentacja winna zawierać wszelkie niezbędne, wymagane prawem uzgodnienia 

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w tym uzgodnieni z sanepidem i w 

zakresie p. pożarowym, 

- Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyskać w imieniu 

Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę (jeżeli konieczna). 
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- Wymaga się od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz 

organizowania spotkań roboczych na etapie projektowania w celu uściślenia i uzgodnienia 

proponowanych rozwiązań projektowych, standardu wykończenia i wyposażenia. 

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego w ustalonych przez niego 

terminach 

- Udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni 

od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 

- Stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub 

zawiadomienie powinno być przesłane (fax.) min. na 2 dni robocze przed terminem 

spotkania. W przypadku nie wywiązywania się z powyższego obowiązku Zamawiający, 

wynikłe z tego tytułu straty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

- Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikające z poprawienia błędów 

i uzupełnienia dokumentacji stanowiącej podstawę do realizacji robót Jednostka 

Projektowa wykonuje nieodpłatnie. 

2.8.2 Szczegółowy zakres opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej 

Zatwierdzony przez Zamawiającego projekt budowlany wykonawczy stanowić będzie 

podstawę do opracowania przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót. 

Projekt winien zostać opracowany z dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym 

określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia, w sposób umożliwiający 

wycenę robot. Dokumentacja winna zawierać: 

optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie 

niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem (np. stolarki okiennej, drzwiowej, itp.), 

rysunki warsztatowe konstrukcji, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem 

i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, 

urządzenia, rodzaj powstałych ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji 

(ilość w tonach), informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robot 

oraz o konieczności opracowania planu „BIOZ” 
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2.9 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporządzenia) 
 
Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej 

jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych. 

Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane były dostosowane 

do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu 

materiałów budowlanych zapewniających użytkowanie w sposób bezpieczny, zgodny 

z określoną funkcją technologiczną. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) 

zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. 

Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie 

robót, dostarczenie materiałów, używanie sprzętu, powinny być zgodne z wymaganiami 

niniejszego opracowania. 

Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie również roboty tymczasowe, pomocnicze, 

budowlane, instalacje, wyposażeniowe i inne, które nie zostały wyszczególnione 

w wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne i niezbędne dla zapewnienia poprawnego 

funkcjonowania obiektu, sprawności urządzeń oraz spełnienia warunków gwarancji, 

a wynikające z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedłożone w ofercie rozwiązania 

powinny gwarantować osiągniecie celu zamierzenia. 

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, który wymaga 

od Wykonawcy ujęcia w ofercie  wykonania następujących elementów kontraktu: 

- wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: 

• projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń; 

• uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień (w tym m.in. decyzji 

ornitologicznej); 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR); 

• instrukcje obsługi i eksploatacji; 

- wykonanie na podstawie powyższej dokumentacji robót budowlanych; 

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli wymagane). 

2.9.1 Przedmiot i zakres kontraktu 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie 

robót w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 
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Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności określonych 

wymaganiami Zamawiającego należy: 

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim w 4 egzemplarzach; 

- sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawczego 

w zakresie wszystkich branż, spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie 

bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, prewencji pożarowej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem 

wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych 

organów; 

- uzyskanie (przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub 

zgłoszenia) zatwierdzenia Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwiązań 

przyjętych w projekcie budowlanym; 

- wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o zatwierdzenie 

projektu budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgłoszenie bądź uzyskanie ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się 

w trakcie prac projektowych i realizacji; 

- sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi 

inwestorskiemu przedmiaru robót; 

- sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2013.1129); 

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

- sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia; 

- uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

- złożenie Zamawiającemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robót, 

dostarczenia materiałów i urządzeń; 

- ubezpieczenie budowy; 

- zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy; 
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- dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień 

i zgłoszeń; 

- zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez 

Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia 

Zamawiającego i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego) 

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi 

inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we 

właściwym organie nadzoru budowlanego; 

- zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy (jeżeli wymagane); 

- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 

Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski dokumentami: 

projektem budowlano-wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramami, projektami i planami; 

- prowadzenie dokumentacji budowy; 

- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; 

- sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jeżeli wymagane); 

- przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru 

inwestorskiego zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) właściwego organu 

o zakończeniu budowy bądź złożenie wniosku (z upoważnienia Zamawiającego) 

o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia 

o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego 

zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru 

inwestorskiego) Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej 

oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu; 

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu, 

instalacji i urządzeń związanych z obiektem, zakres prac budowlano – instalacyjnych; 

- wykonanie wszystkich robót ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym; 
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- rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich 

właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń) wymaganych przepisami 

polskiego prawa; 

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji. Każdy członek 

przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne świadectwo potwierdzające 

należyte przeszkolenie; 

- przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji. 

Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upoważnionego do 

zarządzania realizacją zamówienia, który w ramach swojej działalności zapewni zespół 

specjalistów pełniących funkcje Inspektorów w zakresie wynikającym z przepisów ustawy 

Prawo budowlane oraz postanowień umowy o wykonanie zamówienia. Ponadto Nadzór 

inwestorski: 

- analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiającym projekt budowlany przed złożeniem do 

właściwego organu administracji państwowej celem uzyskania pozwolenia na budowę; 

- z upoważnienia Zamawiającego udziela dalszych pełnomocnictw; 

- udziela informacji i poleceń na zasadzie wyłączności; 

- prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym; 

- dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość i ilość wykonanych robót; 

- zatwierdza harmonogram robót; 

- zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawcę, w tym protokoły odbioru za 

wykonane prace wg zapisów zawartych w umowie; 

- prowadzi korespondencję i raportowanie. 

2.9.2 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 

Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność z: 

- programem funkcjonalno-użytkowym (PFU); 

- wymaganiami Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego; 

- zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę 

(w przypadku, gdy pozwolenie na budowę zostanie wydane) oraz obowiązującymi 

przepisami; 

- dokumentacją projektową; 

- postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia; 

- poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 
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2.9.3 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego / Nadzoru 

inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i warunkami określonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania. 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami 

budowlano - montażowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu 

raportów opisujących zgodność realizacji robót budowlanych z harmonogramem. 

2.9.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być 

naruszona na skutek prowadzonych przez niego robót budowlanych. Wykonawca odpowiada 

za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, rurociągi 

itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 

spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub 

dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony 

interesów osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

2.9.5 Ochrona środowiska 

Wykonawca zamierzenia ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany 

jest do: 

- podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 

obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy 

i  terenach przyległych; 

- podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 

powstania uszczerbku lub szkody w środowisku; 

- unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło 

w sposobie jego działania, zabezpieczenia istniejącej zieleni niskiej i wysokiej przed 

nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania; 

- usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód 

w środowisku; 



Strona 52 z 77 
 

- prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi 

w wyniku prowadzonych robót. 

2.9.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót, Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności powinien zadbać, aby personel wykonujący 

prace w warunkach niebezpiecznych posiadał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na 

stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w odpowiednim stanie wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą dla ochrony 

zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed 

przystąpieniem do realizacji robót będzie zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewnić na placu 

budowy właściwe warunki ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

- ograniczenia emisji hałasu; 

- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery; 

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych; 

- niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych 

przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy; 

- ochrony zieleni. 

2.9.7 Zaplecze budowy 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał 

zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na 

terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego na jego lokalizację. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 

zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej. 

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt wszelkich 

niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również 

bezpieczeństwo pożarowe. 
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2.9.8 Materiały, wyroby budowlane 

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą 

wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo budowlane. 

Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 

(w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 

1) oznakowany CE; 

2) albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). 

Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, 

wskazany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie 

przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 

budowlanego w ww. sposób oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub 

opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 

towarzyszących temu wyrobowi. 

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona informacja 

zawierająca: 

- określenie siedziby i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany; 

- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według specyfikacji technicznej; 

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 

- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 

- inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 

- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
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Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w specyfikacji 

technicznej, a jeśli specyfikacja techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z nią. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym 

są wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 

sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał 

oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz 

z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać opis rozwiązania 

konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych 

właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania 

w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. 

Oświadczenie powinno zawierać: 

- nazwę i adres wydającego oświadczenie; 

- nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 

- identyfikację dokumentacji technicznej; 

- stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami; 

- adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 

- miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 

Ponadto: 

- przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat 

źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wniosków materiałowych, 

które podlegają akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający / Nadzór inwestorski będzie wymagał odpowiednich świadectw 

badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów 

w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania 

w sposób ciągły; 

- Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów; 

- wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 

Wykonawca; 

- materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego / Nadzoru 

inwestorskiego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, 

w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na 
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własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie 

roboty; 

- wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi 

producenta. Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje 

parametry, jakość i własności. 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu funkcjonalno- 

użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Źródło uzyskiwania materiałów: 

- co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub wydobywania 

tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzania przez Inspektora nadzoru; 

- zatwierdzenie rodzaju lub grupy materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie 

zatwierdzenia wszelkich materiałów pochodzących z tego źródła; 

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 

- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 

inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji; 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła; 

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

związane z dostarczeniem materiałów do robót; 

- z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie; 

- eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym terenie. 

Inspekcja wytwórni materiałów: 



Strona 56 z 77 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami stosowanych metod produkcji. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli 

będą podstawą do akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

Materiały nieodpowiadające wymogom: 

Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu budowy 

lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli zezwoli on 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nieodebrania przez Zamawiającego 

i niezapłaceniem za takie roboty. 

Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiały należy 

składować w sposób przewidziany przez producentów składowanych materiałów. 

Wariantowe zastosowanie materiałów: 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału albo 

w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody 

Inspektora. 

2.9.9 Sprzęt i transport 

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń 

w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 

postęp robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym w umowie. 
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Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia sprzętu 

i środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. 

Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom 

i obowiązującym przepisom. 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. 

Sprzęt, środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania 

jakości i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez 

Nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości 

drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 

2.9.10 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość 

zastosowanych materiałów i jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektowa, wymaganiami ST, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem 

organizacji robót i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 

projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
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występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 

badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważne decyzje. 

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Badania, sprawdzenia i pomiary: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania badań materiałów oraz robót. 

Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych 

przepisami lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy 

osobom uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia 

należy używać przyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom przepisów określających procedury badań. Zamawiający będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, 

sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 

przepisów. 

2.9.11 Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru 

inwestorskiego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór inwestorski. 

Zasady kontroli jakości robót: 

- celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót; 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów; 

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót; 
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- przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 

jest zadowalający; 

- Wykonawca będzie prowadzić pomiary, badanie materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i ST; 

- minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach 

i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową; 

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legitymacje, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych w celu ich inspekcji; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy pisemnie informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 

i dopuści do ich użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia te w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte, a jakość tych materiałów zostanie potwierdzona; 

- wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek: 

- próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek; 

- na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
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dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 

w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający; 

- pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

Badania i pomiary: 

- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora; 

- przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Raporty z badań: 

- Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów 

z wynikami badań; 

- wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez 

Zamawiającego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

 

 

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego: 

- do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 

ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebną ze strony producenta 

materiałów; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 

z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę; 

- Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze 
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się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST 

i dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 

Atesty jakości materiałów: 

- przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, 

stwierdzający zgodność z odpowiednimi normami i ST; 

- w przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 

dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy; 

- produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

2.9.12 Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane na życzenie 

Zamawiającego. Dokumentację budowy stanowią: 

- umowa o wykonanie zamówienia; 

- ostateczna decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy inwestycji); 

- zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowiący załącznik do pozwolenia na 

budowę; 

- specyfikacje techniczne; 

- zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązkami; 

- pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych 

organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące 

wykonywania robót; 

- kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 

warunków pozwolenia na budowę dokonana przez projektanta wraz z odpowiednią 

informacją zamieszczoną w projekcie budowlanym (rysunek i opis); 

- plan BiOZ; 
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- instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 

bezpieczeństwem pożarowym; 

- harmonogram realizacji zamierzenia; 

- harmonogram płatności; 

- dokumenty rozliczenia finansowego robót; 

- dziennik budowy; 

- protokół przekazania placu budowy; 

- pomiary geodezyjne (jeśli dotyczy inwestycji); 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 

właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeśli dotyczy inwestycji); 

- wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 

organizacyjnych i finansowych budowy; 

- protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów; 

- dokumenty laboratoryjne; 

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania 

w budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie; 

- dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi; 

- instrukcje obsługi i eksploatacji; 

- instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów; 

- protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na 

terenach i urządzeniach obcych; 

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji 

(jeżeli dotyczy inwestycji). 

2.9.13 Odbiór robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 

Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym – przed złożeniem 

wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, oraz projekty wykonawcze 

i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – w aspekcie zgodności 

z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy; 

- stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 
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- sposób wykonywania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcję 

inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień 

umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiór częściowy; 

- odbiór końcowy; 

- odbiór po okresie gwarancji i rękojmi;  

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu – 

w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy; 

- jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych; 

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; 

- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 

ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 

2.9.14 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 

nie będą widoczne; 

- będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót; 

- dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego; 

- gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy; 

- jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 
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i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST 

i uprzednimi ustaleniami. 

2.9.15 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

2.9.16 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy: 

- całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu 

Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego; 

- rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

niezbędnych do odbioru; 

- dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST; 

- w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 

uzupełniających, poprawkowych; 

- w przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego; 

- w przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 

i bezpieczeństwa ruchu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w programie funkcjonalno-

użytkowym. 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony 

wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- umowę; 
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- specyfikacje techniczne; 

- dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane, w szczególności: 

• dziennik budowy; 

• oświadczenie Kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, w razie zmian 

nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, oświadczenie 

Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony; 

- protokoły badań i sprawdzeń; 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (jeżeli wymagana);  

- kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego 

projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstępujących w sposób 

istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych 

podczas wykonywania robót); 

- kwalifikację zmian dokonaną przez Projektanta; 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 

- stanowisko organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oświadczenia 

właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i uporządkowaniu 

terenu (jeśli dotyczy inwestycji); 

- instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) 

i inne zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi; 

- operat geodezyjny powykonawczy w tym kopię mapy zasadniczej zarejestrowanej we 

właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeżeli wymagany); 

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji robót 

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

- recepty i ustalenia technologiczne; 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST; 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST; 
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- sprawozdania techniczne; 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

- zakres i lokalizacje wykonanych robót; 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej; 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą ponowny 

termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

2.9.17 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

2.9.18 Warunki Przejęcia Robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

- o całkowitym zakończeniu robót oraz gotowości do odbioru ostatecznego Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego na piśmie; 

- Zamawiający powoła komisję odbiorową i wyznaczy termin odbioru ostatecznego 

w przeciągu 14 dni od daty powiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę; 

- Nadzór inwestorski wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót 

po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Przedstawiciele nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy wezmą również udział 

w przekazaniu robót; 

- komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z PFU; 
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- w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

2.9.19 Dokumenty Przejęcia Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu; 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, prób końcowych, 

zgodne z PFU; 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne); 

- sprawozdania techniczne; 

- protokoły sprawdzeń i badań. 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych robót; 

- wykaz wprowadzonych zmian; 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego – Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wymagań ustalonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

2.9.20 Świadectwo Przejęcia Robót 

Inspektor nadzoru inwestorskiego wystawi Świadectwo Przejęcia Robót, pod warunkiem 

spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków: 

- zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

- dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia; 



Strona 68 z 77 
 

- dostarczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatów 

wszystkich badań, prób końcowych. 

2.9.21 Podstawy płatności 

Rozliczenie nastąpi wg protokołów odbioru zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. 

Szczegóły oraz forma dokumentów i rozliczeń zostaną określone przez Zamawiającego 

w umowie z Wykonawcą. 

2.9.22 Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty 

tymczasowe Zamawiający traktuje: 

- przygotowanie terenu; 

- wybudowanie objazdów / przejazdów i organizacji ruchu zastępczego zabezpieczenie 

terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 

mieszkańców; 

- opłaty dzierżawy terenu; 

- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 

- odwodnienie wykopów – rurociągi tymczasowe, pompowanie wody, montaż i demontaż 

urządzeń odwadniających; 

- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 

znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy; 

- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających; 

- pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji; 

- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych; 

- prace porządkowe. 

2.9.23 Roboty towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót 

pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 



Strona 69 z 77 
 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostaną 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Jako roboty towarzyszące Zamawiający traktuje: 

- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy; 

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót; 

- koszt rekultywacji terenu; 

- koszt wywozu odpadów i ich utylizacja; 

- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone 

zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych; 

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz 

ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji 

i w wymaganym czasie po jej zakończeniu; 

- wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone 

z odpowiednimi instytucjami; 

- opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze 

współuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robót; 

- wykonanie dokumentacji wykonawczej; 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną 

w wymaganym prawem i przez Zamawiającego zakresie; 

- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu 

w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień. 

2.9.24 Wymagania szczegółowe 

Dokumentacja powinna zawierać 4 egzemplarze opracowania w branży: 

- architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; sanitarnej; elektrycznej, pozostałych branż 

Wymagania Zamawiającego obejmują następujące elementy:  

- przygotowanie wymaganych ekspertyz i badań technicznych; 

- opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do 

wykonania zadania; 
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- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych uzgodnień, opinii oraz pozwoleń (w tym 

pozwolenie na budowę) - zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót; 

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych. 

2.9.25 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym realizowane 

będzie zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym 

w kontrakcie przekaże Wykonawcy ten teren budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców. 

2.9.26 Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 

poz. 953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym 

w/w rozporządzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca 

budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnie z ww. 

Rozporządzeniem. 

2.9.27 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 

i wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót, a w szczególności: 

- wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
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sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 

zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie 

wszelkich czynników i mediów energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia 

elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w 

czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 

odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 

uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń 

i zezwoleń; 

- Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu 

kontraktu tablice będą zdemontowane.  

- Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby na każdym etapie prac 

był wygrodzony i zapewniony dojazd do budynków. Sposób prowadzenia prac nie może 

w żaden sposób uniemożliwiać, bądź też utrudniać dojazd do budynków; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia 

i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie terenu budowy; 

- Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu robót jest zobowiązany do likwidacji 

terenu budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do 

opracowania i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu 

zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza. 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w zatwierdzonej 

kwocie kontraktowej. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na 

tym i przyległym terenie. 
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II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 

(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporządzenia) 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z 
ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

(zgodnie z §19 pkt 1 Rozporządzenia) 

Nie dotyczy 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO 
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 
BUDOWLANE  

(zgodnie z §19 pkt 2 Rozporządzenia) 

 Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami objętymi 

Projektem. 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO. 

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia) 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- Polskie normy i Normy Branżowe; 

- Aprobaty techniczne; 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego  

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r – 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. – w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
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kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno – użytkowym  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 

- Pozostałymi obowiązującymi aktami prawnymi, normami i przepisami. 

 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia) 

1.1 Kopia mapy zasadniczej 

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia) 

Kopia mapy zasadniczej  zał. nr 1 

1.2 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 
posadowienia obiektów  

Nie dotyczy 

1.3 Zalecenia konserwatora zabytków 

Nie dotyczy 

1.4 Inwentaryzacja zieleni 

Nie dotyczy. 

1.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska 

naturalnego w świetle obowiązującego prawa.  

1.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Zakres inwestycji nie wymaga pomiarów ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 

1.7 Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektów budowlanych, a także 
wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń 

Nie dotyczy 
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1.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

 Na etapie projektowania należy uzyskać wszelkie niezbędne zgody od gestorów sieci 

i infrastruktury. 

1.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem  

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporządzenia) 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy 

Prawo Budowlane, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Koszty ewentualnego 

magazynowania materiałów, zabezpieczania sprzętu, dostarczonych przez Zamawiającego itp. 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania 

budowy oraz terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego. 

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania szkody. 

III.ZAŁĄCZNIKI 

- Kopia mapy zał. nr 1 

- Charakterystyka kupowanego sprzętu - zał. nr 2 

- Wypis i wyrys z MPZP – zał. nr 3 

- Koncepcja – zał. nr 4 

IV.OŚWIADCZENIE 

Wykonawca przystępując do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma 

obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją wraz z jej wszystkimi załącznikami. 
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Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i skosztorysować 

wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych. 

Przedmiotowy projekt oraz założenia ilościowe stanowiące część tej dokumentacji projektowej 

mogą nie wyszczególniać i nie zawierać detali montażowych wynikających z technologii 

montażu elementów systemowych i urządzeń, które należy uwzględnić, gdyż są niezbędne na 

etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowiązany jest je wycenić. 

Zaleca się wykonawcy dokonanie niezbędnej wizji lokalnej.  
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