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ST.00

WYMAGANIA OGÓLNE

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45410000-4 Tynkowanie 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45313100-5 Instalowanie wind

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262800-9 Rozbudowa budynków 

45262700-8 Przebudowa budynków 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

45262300-4 Betonowanie 

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 

45262310-7 Zbrojenie 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i
badaniami 

45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Uwaga! 

Specyfikacja  sporządzana  wg  zaleceń  §  13  pkt  3  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia
2021 r. Obejmuje wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.

Wydanie 4
Warszawa 2023
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień
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02-670 Warszawa, ul. Puławska 182,  22 24 25 400
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Wszelkie prawa zastrzeżone!
Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyłącznie do przygotowania

dokumentacji budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów
niniejszej publikacji w celach komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  DLA  PRZEBUDOWY  WYBRANYCH
POMIESZCZEŃ ZS NR 3 ORAZ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU CELEM DOSTOSOWANIA
DO  POTRZEB  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W  RAMACH  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO  PN.:
„POPRAWA  INFRASTRUKTURY  EDUKACYJNEJ  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR  3  W  OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wspólne wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru wszystkich robót, objętych przedmiotem zamówienia.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i
realizacji robót objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.4.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robót objętych ST
Zamierzenie budowlane polega na:
ROZBUDOWA  BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  (BUD.  OŚWIATY),  PRZEBUDOWA  I
REMONT  W  ZAKRESIE  WYBRANYCH  POMIESZCZEŃ,  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH,  ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH,  INSTALACJI  ZEWNĘTRZNYCH  I  WEWNĘTRZNYCH  UL.  SANDOMIERSKA  2
DZ. NR AR_3.2/6 OBR. 45 JEDN. EWID. 260701_1

Zakresem  opracowania  objęta  jest  rozbudowa  oraz  przebudowa  i  remont  wybranych  pomieszczeń,  ścian
zewnętrznych,  elementów  konstrukcyjnych,  instalacji  zewnętrznych  i  wewnętrznych  budynku  użyteczności
publicznej (budynek oświaty)

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO: 
Budynek użyteczności publicznej (budynek oświaty)

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

Zakres robót budowlanych:

• ogólne

◦ demontaże i wyburzenia w niezbędnym zakresie (ograniczenie do niezbędnego minimum)
◦ projektowana rozbudowa, przebudowa i remont określonych w dokumentacji projektowej części

budynku
▪ budowa,  przebudowa  elementów  konstrukcyjnych  –  dotyczy  projektowanej  rozbudowy  o

szyb  dźwigu  zewnętrznego  oraz  jego  styku  z  budynkiem  istniejącym  (wg  dokumentacji
projektowej);  w  pozostałym  zakresie  wskazanym  w  dokumentacji  projektowej  remont
elementów konstrukcyjnych

▪ przebudowa  (styk  z  proj.  rozbudową)  i  remont  przegród  zewnętrznych  (pozostałe)  (wg
dokumentacji projektowej

▪ remont  przegród  wewnętrznych,  ścian  wewnętrznych  i  pomieszczeń  (wg  dokumentacji
projektowej)

▪ budowa  lub  przebudowa  i/lub  remont  instalacji  wewnętrznych  i  zewnętrznych  (wg
dokumentacji projektowej)

◦ dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów oraz norm w zakresie bezpieczeństwa po
ż.  (w  zakresie  określonym  w dokumentacji  projektowej);  UWAGA!  zgodnie  z  przepisami  odrę
bnymi nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą  projekt,  za wyjątkiem przebudowy istn. ściany
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zewn. (styk z proj. rozbudową) i rozbudowy
◦ dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów oraz norm w zakresie izolacji pomieszcze

ń, akustyki, przepisów bhp, wymagań hig.-sanit., dostępności dla osób niepełnosprawnych  itd.
(w zakresie określonym w dokumentacji projektowej)

◦ dostosowanie  budynku  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych,  likwidacja  barier
architektonicznych i wykonanie piktogramów, tabliczek i oznaczeń dla osób niepełnosprawnych

◦ zabezpieczenie  budynku  /  części  budynku  pod  kątem  ochrony  przeciwpożarowej  zgodnie  ze
wskazaniami dokumentacji projektowej

◦ projektowane zamurowania, wnęki, bruzdy, reparacje i uzupełnienia murów / przegród
◦ niezbędne  odtworzenia  i  reperacje  istniejących  elementów  konstrukcyjnych  i  przegród  wewnę

trznych / zewnętrznych (rozw. systemowe)
◦ wykonanie elementów konstrukcyjnych wg proj. konstr. PT PBW
◦ wykonanie robót budowlanych dla przegród zewnętrznych wg dokumentacji projektowej
◦ wykonanie robót dotyczących stropów i posadzek
◦ wykonanie warstw przegród wewnętrznych i zewnętrznych
◦ wykonanie ścian wewnętrznych
◦ projektowane przejścia instalacyjne przez przegrody budynku
◦ wykonanie robót termo- i hydroizolacyjnych
◦ wykonanie ślusarki i stolarki drzwiowej/okiennej wewnętrznej
◦ odtworzenie,  remont  i/lub  modernizacja  istniejących  instalacji:  wod-kan,  wentylacja

mechaniczna / grawitacyjna, instalacje ppoż, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne
◦ wykonanie okładzin ściennych oraz sufitowych i sufitów podwieszanych
◦ niezbędne  prace  odtworzeniowe  i  wykończeniowe  -  użycie  pierwotnych  materiałów

budowlanych,  stosowanie  rozwiązań  wykończeniowych  systemowych  (tynk  renowacyjny
systemowy  /  tynk  cienkowarstwowy  /  szpachlówka  renowacyjna  systemowa  +  malow.  /  
lamperia  /  zabezpieczenie  dolnych  partii  ścian  przed  zabrudzeniami  i  uszkodzeniami
mechanicznymi,  wykładzina  podłogowa  itd.),  wykonanie  odbojnic,  poręczy  itd.  -  zgodnie  z
dokumentacją projektową

◦ zabezpieczenie budynku środkami grzybobójczymi

Pozostałe – bez zmian

-

UWAGA:  projektuje  się  etapowanie  robót.  na  żądanie  zamawiającego  roboty  budowlane  objęte
dokumentacją należy wykonywać etapami. określa się następujące etapy (zakresy) robót budowlanych:

• ETAP I – remont części kondygnacji P.G

• ETAP II – remont części kondygnacji P.2

• ETAP III – rozbudowa budynku o dźwig osobowy
Roboty  budowlane  danego  etapu  wykonywać  kondygnacjami,  rozpoczynając  od  kond.  najniższej.  W
pierwszej  kolejności  wykonać  niezbędne  demontaże,  następnie  rozprowadzić  instalacje  (piony  inst
elektr.+tt),  później  wykonać  pozostałe  prace.  W  ramach  każdego  z  etapów należy każdorazowo  wykonać
kompletne  roboty  instalacyjne  w  zakresie  umożliwiającym  prawidłowe  użytkowanie  pomieszczeń  objętych
opracowaniem  (etapem).  Wykonawca  zobowiązany jest  do  przedstawienia  Zamawiającemu  do  akceptacji
szczegółowego harmonogramu i kolejności wykonywania robót budowlanych. Zwrócić szczególną uwagę na
organizację  wykonywanych  robót  budowlanych  ze  względu  na  prowadzenie  robót  w  czynnym  budynku.
Roboty  budowlane  należy  zorganizować  tak,  aby  ewentualne  uciążliwości  nie  zakłócały  działalności
użytkownika  budynku.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  odpowiednie  zabezpieczenie  pomieszczeń
technicznych i ich wyposażenia przed zabrudzeniami, zapyleniem itd. Zachować ciągłość pracy budynku.

UWAGA: w przypadku wystąpienia w toku prowadzenia robót budowlanych nowych okoliczności, których nie
można  było  przewidzieć  na  etapie  wykonywania  dokumentacji  projektowej,  zgłosić  ten  fakt  bezzwłocznie
kierownikowi budowy, Inwestorowi oraz projektantowi. Dalszy sposób postępowania ustalić w toku nadzoru
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autorskiego z projektantem.

UWAGA!  w  ramach  odrębnej  dokumentacji  projektowana  termomodernizacja,  w  tym  izolacja  termiczna
przegród zewn., wymiana stolarki okiennej zewn. oraz drzwi zewn. i wybranych instalacji (w tym c.o.); przed
wykonaniem robót zapoznać się z dokumentacją termomodernizacji. Demontaż istn. grzejników, wykonanie
instalacji c.o. oraz osłon grzejników wg odrębnej dokumentacji

UWAGA: przed wykonaniem robót budowlanych elewacyjnych ostateczny kolor i fakturę elewacji oraz obró
bek blacharskich szybu dźwigu uzgodnić ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

UWAGA:  roboty  budowlane  wykonywane  w  budynku  znajdującym  się  w  obszarze  wpisanym  do  gminnej
ewidencji  zabytków.  Roboty  budowlane  należy  zorganizować  tak,  aby  zapewnić  bezpieczeństwo  osób
znajdujących się na terenie inwestycji oraz w sąsiedztwie.

UWAGA:  (dotyczy  przejść  istniejących  i  projektowanych  -  ilość  przejść  zweryfikować  na  etapie  budowy)
przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego w klasie odp. ogn. EI tych elementów.
Dopuszcza  się  nieinstalowanie  przepustów  w  tych  ścianach  dla  pojedynczych  rur  instalacji  wodnych,
kanalizacyjnych  i  ogrzewczych,  wprowadzanych  przez  ściany  i  stropy  do  pomieszczeń
higienicznosanitarnych.  Przepusty  instalacyjne  o  średnicy  większej  niż  0,04  m  w  ścianach  i  stropach
pomieszczenia zamkniętego w klasie odp. ogn. min. REI60 / EI60, niebędących elementami oddzielenia ppo
ż. - w klasie odp. ogn. EI ściany i stropu tego pomieszczenia.

UWAGA:  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zabezpieczenie  istniejącej  konstrukcji  budynku.  Podczas
wykonywania robót nie dopuścić do naruszenia konstrukcji budynku

UWAGA: instalacje wg projektów branżowych PT PBW

UWAGA:  wszelkie  ubytki  otuliny  elementów  żelbetowych  uzupełnić  zaprawami  naprawczymi
przeznaczonymi do betonu. Stosować rozwiązania systemowe.

---

OPIS  OKREŚLAJĄCY  USYTUOWANIE  OBIEKTU  BUDOWLANEGO  W  STOSUNKU  DO  GRANIC
NIERUCHOMOŚCI  I  INNYCH OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH ISTNIEJĄCYCH LUB BUDOWANYCH NA
TEJ I SĄSIEDNICH NIERUCHOMOŚCIACH
Zamierzenie budowlane polega na:

ROZBUDOWA  BUDYNKU  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ  (BUD.  OŚWIATY),  PRZEBUDOWA  I
REMONT  W  ZAKRESIE  WYBRANYCH  POMIESZCZEŃ,  ŚCIAN  ZEWNĘTRZNYCH,  ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH,  INSTALACJI  ZEWNĘTRZNYCH  I  WEWNĘTRZNYCH  UL.  SANDOMIERSKA  2
DZ. NR AR_3.2/6 OBR. 45 JEDN. EWID. 260701_1

UL. SANDOMIERSKA 2, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
KAT. IX

Przedmiotowy  budynek  w  zakresie  objętym  opracowaniem  położony  na  działce  nr  AR_3.2/6   jedn.  ewid.
260701_1 obr.  0045 (260701_1.0045.AR_3.2/6)  oraz – zgodnie z EGiB – w niewielkim  obrysie na działce
AR_3.3 (260701_1.0045.AR_3.3) (północno-zachodni narożnik budynku). UWAGA: w ramach zamierzenia
budowlanego nie zmienia się części budynku zlokalizowanego – wg EGiB – na działce nr AR_3.3.

Obszar  nie  jest  objęty  miejscowym  planem  zagospodarowania  terenu.  Uzyskano  decyzję  w  sprawie
ustalenia  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  zezwalająca  na  realizację  przedmiotowego  zamierzenia.
Decyzję  o  warunkach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  realizuje  się  częściowo,  tj.  bez  przebudowy
ściany zewnętrznej zachodniej od ul. Traugutta.

Działka  zabudowana.  Budynek  istniejący  użyteczności  publicznej  -  Zespół  Szkół  nr  3  w  Ostrowcu
Świętokrzyskim. Działka przyległa do działek drogowych: od str. zachodniej ul. Romualda Traugutta, od str.
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północnej  ul.  Sandomierska oraz Rondo Republiki  Ostrowieckiej,  od  str.  wschodniej  ul.  T.  Kościuszki.  Od
strony południowej działka przyległa do przestrzeni publicznej: Parku Fabrycznego

Drogi publiczne:
ul. R. Traugutta – droga kat. wojewódzkiej
Rondo Republiki Ostrowieckiej – droga kat. wojewódzkiej
ul. Sandomierska (odcinek przy rondzie) – droga kat. wojewódzkiej
ul. Sandomierska – droga kat. powiatowej
ul. Tadeusza Kościuszki

Przedmiotowy  budynek  Zespołu  Szkół  nr  3  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim  nie  jest  wpisany  do  gminnej
ewidencji  zabytków i  rejestru zabytków. Przedmiotowy budynek  nie znajduje  się  w obszarze  wpisanym  do
rejestru  zabytków.  Przedmiotowy  budynek  znajduje  się  w  obszarze  wpisanym  do  gminnej  ewidencji
zabytków - karta GEZ nr 138 pn. „HISTORYCZNY UKŁAD URBANISTYCZNY OSIEDLA MIESZKALNEGO
PRZY  DAWNYCH  ZAKŁADACH  OSTROWIECKICH”  (ulice:  Klimkiewiczowska,  Tadeusza  Kościuszki,
Stanisława  Moniuszki,  ks.  Józefa  Poniatowskiego,  Sandomierska,  Stanisława  Staszica,  Świętokrzyska,
Romualda Traugutta)

Powierzchnia działki AR_3.2/6 (wg EGiB): 8813 m2 (0,8813 ha)
Powierzchnia zabudowy budynków znajdujących się na przedmiotowej działce (wg EGiB): 2405,72 m2
Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku (wg EGiB): 2235,89 m2

Powierzchnia zabudowy budynków znajdujących się na przedmiotowej działce: 2268,39 m2
Powierzchnia  zabudowy  projektowanych  budynków  znajdujących  się  na  przedmiotowej  działce
(zatwierdzone w decyzji o pozwoleniu na budowę - poza zakresem opracowania): 1579,91 m2

Na przedmiotowej działce nr AR_3.2/6 (Bi,Ba) – istniejąca zabudowa, urządzenia budowlane, infrastruktura
techniczna, powierzchnie utwardzone (kostka brukowa, nawierzchnia betonowa), powierzchnia biologicznie
czynna  i  istniejący  drzewostan.  Przez  teren  działki  przebiegają  istniejące  sieci/przyłącza/instalacje
zewnętrzne – elektroenergetyczne, teletechniczne, kanalizacji, wodociągowe, gazowe, ciepłownicze

Budynek  przyłączony do sieci  wodociągowej,  kanalizacyjnej,  gazowej,  ciepłowniczej,  elektroenergetycznej,
teletechnicznej

Wykonać  przebudowę  zjazdu  (min.  w  zakresie  spełnienia  wymagań  określonych  dla  dróg  pożarowych)  i
drogę  pożarową  zlokalizowaną  na  przedmiotowej  działce  oraz dokonać  rozbiórki  budynku  gospodarczego
na przedmiotowej działce PR-2 (ozn. na rys. PZT), wg odrębnej pozostającej w mocy decyzji o pozwoleniu
na  budowę  nr  222/2014  z  dn.  09.06.2014r.  wg  dokumentacji  projektowej  2013/2014  r.  "BUDOWA  HALI
SPORTOWEJ  WRAZ  Z  ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU  PRZY  ZESPOLE  SZKÓŁ  NR  3  W
OSTROWCU  ŚWIĘTOKRZYSKIM",  aut.  mgr  inż.  arch.  J.  Kowalczyk  (Przedsiębiorstwo  
Projektowo-Budowlane "EKOBUD" s.c.). zapewnić dojścia dla ekip ratowniczych o szer. minimalnej 1,5 m i
długości  nie  większej  niż  50  m  do  każdej  strefy  pożarowej  budynku  (dojścia  istniejące  lub  projektowane
poza zakresem opracowania wg dokumentacji odrębnej). Wykonać wg odrębnej dokumentacji projektowej –
poza zakresem przedmiotowego opracowania

-

UWAGA: dla przedmiotowej działki pozostają w mocy zgody / decyzje administracyjne na wykonanie robót
budowlanych dotychczas niezrealizowanych, w tym:
-prawomocna  i  ostateczna  dec.  o  pozwoleniu  na  budowę  -  dokumentacja  proj.  2013/2014  r.  "BUDOWA
HALI  SPORTOWEJ  WRAZ  Z  ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU  PRZY  ZESPOLE  SZKÓŁ  NR  3  W
OSTROWCU  ŚWIĘTOKRZYSKIM",  aut.  mgr  inż.  arch.  J.  Kowalczyk  (Przedsiębiorstwo
Projektowo-Budowlane  "EKOBUD" s.c.)
Archiwalna  dokumentacja  projektowa  obejmuje  zmianę  zagospodarowania  terenu  polegającego  na
rozbiórce  istniejących  obiektów  budowlanych,  budowie  budynku  hali  sportowej,  zmiany  powierzchni
utwardzonych  (boisko  wielofunkcyjne,  kostka  betonowa,  kostka  ażurowa,  droga  pożarowa,  miejsca
parkingowe,  dojścia  do  budynku)  oraz  biologicznie  czynnych,  wykonaniu  elementów  małej  architektury  i
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urządzeń budowlanych, infrastruktury technicznej i przebudowy istniejącego zjazdu z drogi publicznej

UWAGA:  w  celu  dokonania  analizy  zagospodarowania  oraz  zgodności  przedmiotowego  zamierzenia  z
przepisami,  naniesiono  istotne  zmiany  zagospodarowania  terenu  zaprojektowane  wg  archiwalnych  i
pozostających  w  mocy  dokumentacji  projektowych.  nie  naniesiono  pozostających  w  mocy  archiwalnych
zmian  infrastruktury  podziemnej.  Pełny  katalog  archiwalnych  i  pozostających  w  mocy  zmian  wg
dokumentacji projektowych będących w posiadaniu Inwestora

---

ZWIĘZŁY  OPIS  TECHNICZNY,  OKREŚLAJĄCY  RODZAJ  I  CHARAKTERYSTYKĘ  OBIEKTU
BUDOWLANEGO  ORAZ  JEGO  KONSTRUKCJĘ  WRAZ  Z  DANYMI  TECHNICZNO-UŻYTKOWYMI,  W
TYM  WIELKOŚCIAMI  I  ROZKŁADEM  OBCIĄŻEŃ,  A  W  RAZIE  POTRZEBY,  RÓWNIEŻ  DANYMI
TECHNOLOGICZNYMI
Budynek użyteczności publicznej wolnostojący

Budynek  wybudowany  ok.  1950  r.  Forma  zawiera  elementy  historyzmu.  Można  wyodrębnić  następujące
części  budynku:  skrzydło  główne  (kierunek  zachód-wschód),  skrzydło  sportowe  (od  zachodu)  i  skrzydło
wschodnie. Na działce istniejące dwa budynki gospodarcze/techniczne niskie. Od strony północnej wyraźnie
zarysowany  ryzalit  -   wyższa  część  wejściowa  i  komunikacji  pionowej  (klatka  schodowa),  widoczne
obramowania okien. W części przyziemia widoczne poziome boniowania tynku. Kolorystyka elewacji jasna,
forma budynku zwarta. Dach płaski. 

Po wybudowaniu budynek podlegał modernizacji w ramach zamierzenia pn. „Budowa wewnętrznej instalacji
wentylacji mechanicznej wodociągowej ppoż oraz montaż wyłącznika prądu w budynku Zespołu Szkół Nr 3
w Ostrowcu Świętokrzyskim” (projekt budowlany i wykonawczy, data oprac. 09.2015, jednostka projektowa
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z o.o., aut. inż. Jan Tomczak)

Konstrukcja budynku – stan istniejący (dot. przedmiotowej części):
ściany piwnic – murowane / żelbetowe / trzpienie stalowe (przy hali sportowej)
ściany zewnętrzne – murowane / żelbetowe / trzpienie stalowe (przy hali sportowej)
słupy / rdzenie nośne – stalowe / żelbetowe
belki – żelbetowe / stalowe (przy hali sportowej)
strop nad piwnicą, parterem, 1. oraz 2. piętrem – żelbetowy / ustroje nośne stalowe (przy hali sportowej)
konstrukcja dachu – żelbetowa / ustroje nośne stalowe (przy hali sportowej)
fundamenty  –  ławy  fundamentowe  (UWAGA!  zweryfikować  na  etapie  wykonywania  robót  budowlanych  i
ziemnych)
schody wewnętrzne - żelbetowe
podłoga na gruncie –  podłoga kondygnacji  piwnicy na gruncie (UWAGA!  warstwy istniejące zweryfikować
na etapie wykonywania robót budowlanych i ziemnych)

Pozostałe – stan istniejący (dot. przedmiotowej części):
ściany wewnętrzne – murowane na zaprawie, ściany gk, okładziny gk
schody wewnętrzne: wykończenie –  lastryko, płytki ceramiczne
elewacje  –  tynk  kolor  pastelowy  kremowy  (dominujący),  pastelowy  beżowo-czerwony  (przyziemie,  pasy
imitujące gzymsy, akcenty na elewacjach)
pokrycie dachu – papa / membrana
kominy zewnętrzne – murowane otynkowane (kolor pastelowy kremowy)
wykończenie posadzek – wykładzina PVC, płytki ceramiczne, lastryko
tynki wewnętrzne – cementowe / wapienne malowane w kolorach: jasnych, pastelowych
wykończenie sufitów - tynkowanie+malowanie / okładzina sufitowa / sufit podwieszany / blacha trapezowa
stolarka okienna i drzwiowa – PVC kolor biały, drzwi wejściowe główne do bud. PVC kolor. ciemny brązowy
obróbki blacharskie – istniejące  kolor. ciemny brązowy

Stan istniejący – budynek wyposażony w instalacje:
elektroenergetyczne
teletechniczne



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

8

ochrony przeciwpożarowej (w tym hydranty wewnętrzne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu)
wodociągowe
kanalizacji sanitarnej
kanalizacji deszczowej
ciepłowniczej

---

Zamierzony  sposób  użytkowania  istniejącego  obiektu  budowlanego  oraz  projektowanej  rozbudowy  dla
zakresu objętego opracowaniem - bez zmian (budynek użyteczności publicznej kat.  IX – budynek oświaty,
szkoła ponadpodstawowa Zespół Szkół nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim im. Hutników Ostrowieckich).

Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części (zmiana funkcji) – nie dotyczy (bez zmian)

Istniejący  budynek,  którego  część  stanowi  zakres  opracowania,  pełni  funkcję  szkoły  ponadpodstawowej
(Zespół  Szkół  nr  3  w  Ostrowcu  Świętokrzyskim  im.  Hutników  Ostrowieckich).  Nie  projektuje  się  zmiany
dotychczasowego sposobu użytkowania (zmiany funkcji) części budynku objętej opracowaniem.

Program użytkowy obiektu budowlanego:
Program użytkowy dla zakresu objętego opracowaniem – wg rzutów. Pozostałe – bez zmian
Układ funkcjonalny dla zakresu objętego opracowaniem – wg rzutów. Pozostałe – bez zmian

---

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych
objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  opracowanymi  dla  poszczególnych  robót  niniejszego
zamówienia:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i ich kody:
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45410000-4 Tynkowanie 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45313100-5 Instalowanie wind
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45262800-9 Rozbudowa budynków 
45262700-8 Przebudowa budynków 
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
45262300-4 Betonowanie 
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu 
45262310-7 Zbrojenie 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i
badaniami 
45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Np.:

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu budowy

Klasa 45110000-1 Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów  budowlanych,  roboty
ziemne
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Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Klasa 45210000-2 Roboty budowlane budynków itd.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy:
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy,  przekaże  Wykonawcy  protokólarnie  teren
budowy wraz ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację  i
współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  przekaże  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien przeprowadzić jego wizję,
a  także  przylegających  do  niego  obiektów  lub  ich  części,  dróg,  chodników  itp.,  na  które  realizacja  robót
może  w  jakikolwiek  sposób  oddziaływać.  Wszelkie  istniejące  uszkodzenia  i  inne  ważne  szczegóły  należy
zidentyfikować,  opisać  i  sfotografować.  Opis  taki  wraz  z  dokumentacją  fotograficzną  winien  stanowić
załącznik  do  protokołu  przekazania  terenu  budowy.  Wszelkie  uszkodzenia  lub  wady  niezanotowane,  ale
zauważone  podczas  lub  po  wykonaniu  robót  będą  naprawione  na  koszt  Wykonawcy,  przy  czym  należy
przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa też odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty  pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  i
utrwali na własny koszt.
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  realizacji  kontraktu  aż  do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorców i podejmie wszelkie
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest włączony w
cenę umowną.
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,
• unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej,  a  wynikających  ze  skażenia,

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:
• ulokowanie  i  zabezpieczenie  baz  sprzętu  i  składowisk  materiałów  w  sposób  uniemożliwiający

przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo-wodnego;
• odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz technicznych do systemu

kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do najbliższej oczyszczalni;
• oszczędne  korzystanie  z  terenu  i  minimalne  przekształcenie  jego  powierzchni,  a  po  zakończeniu  prac

przywrócenie do poprzedniego stanu.
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w
maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i  pod jego
poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  inspektora
nadzoru inwestorskiego i  zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,  dostarczając
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
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1.5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  bez  technicznej  konieczności  nie
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonywanie  prac  w  warunkach  niebezpiecznych  lub  szkodliwych  dla  zdrowia  wymaga  zastosowania
odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego  informację  dotyczącą  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  („BIOZ”)  zgodnie  z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

Uznaje się,  że wszelkie  koszty związane z wypełnieniem  wymagań  określonych powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.8. Wykopaliska
Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  pozostałości  o  znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu Państwa.
Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  Inżyniera/  Kierownika  projektu/  Inspektora  nadzoru
inwestorskiego  i  postępować  zgodnie  z  jego  poleceniami.  Jeżeli  w  wyniku  tych  poleceń  Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystąpią  opóźnienia w robotach,  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego po uzgodnieniu  z
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy
zwiększyć cenę kontraktową.
1.5.9.  Niewypały, niewybuchy
W  razie  natrafienia  w  czasie  prowadzenia  robót  na  pozostałości  po  działaniach  wojennych  tj.  miny,
niewybuchy,  pociski  i  inne  tego  typu  materiały  Wykonawca  niezwłocznie  przerwie  roboty,  powiadomi
Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  będzie  postępował  zgodnie  z  jego  instrukcjami/poleceniami.  Koszty
zabezpieczenia terenu oraz akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający.
1.5.10.Nadzór środowiskowy
Na  kontrakcie  prowadzony  będzie  Nadzór  środowiskowy  z  ramienia  Zamawiającego.  Wykonawca
zobowiązany jest do respektowania wszelkich ustaleń i wymagań prowadzonych przez Nadzór.
1.5.11. Zaplecze Zamawiającego
Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  Zamawiającemu,  pomieszczenia  biurowe,  sprzęt,  transport
oraz inne urządzenia towarzyszące.
1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i
samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób
ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.13.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W  przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy
lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy  lub  przepisy,  pod  warunkiem  ich  sprawdzenia  i
pisemnego  zatwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Różnice  pomiędzy  powołanymi
normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i
przedłożone inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja projektowa
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie z
wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na  dokumentację
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projektową:
• dostarczoną przez Zamawiającego;

Podać szczegółowy wykaz dokumentacji, którą dostarcza Zamawiający:

– projekt zagospodarowania terenu

– projekty budowlane np. kubaturowe, drogowe, mostowe itp.

• sporządzoną przez Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej.
Podać szczegółowy wykaz dokumentacji, którą opracował Wykonawca we własnym zakresie i uzgodnił z
Inspektorem nadzory oraz innymi odpowiednimi instytucjami np:

– powykonawczą dokumentację odtworzeniową (operat kolaudacyjny),

– projekty technologiczne i organizacji robót,

– projekty organizacji ruchu na czas budowy,

– recepty laboratoryjne itp.

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
nadzoru inwestorskiego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora
nadzoru inwestorskiego wykraczające poza zakres przedmiotu umowy wymagają akceptacji Zamawiającego
w ciągu 7 dni.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  który  dokona  odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Wielkości  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową

lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość  elementu budowli, to takie materiały zostaną  zastąpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Określenia podstawowe (definicje pojęć)
1.7.1. Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów robót
1. Obiekt  budowlany  –  budynek,  budowla  bądź  obiekt  małej  architektury,  wraz  z  instalacjami

zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem
wyrobów budowlanych;

2. Budynek  –  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla  –  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem  małej  architektury,  jak:
lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  wiadukty,  estakady,  tunele,  przepusty,  sieci  techniczne,  wolno
stojące maszty antenowe,  wolno  stojące trwale  związane z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle
ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje
przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie  ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje
uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także  części  budowlane  urządzeń
technicznych  (kotłów,  pieców  przemysłowych  i  innych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się  na całość
użytkową;

4. Obiekt  liniowy  –  obiekt  budowlany,  którego  charakterystycznym  parametrem  jest  długość,  w
szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg,
linia  i  trakcja  elektroenergetyczna,  linia  kablowa  nadziemna  i  umieszczona  bezpośrednio  w  ziemi,
podziemna,  wał  przeciwpowodziowy  oraz  kanalizacja  kablowa,  przy  czym  kable  zainstalowane  w
kanalizacji  kablowej,  kable  zainstalowane  w  kanale  technologicznym  oraz  kable  telekomunikacyjne
dowieszone  do  już  istniejącej  linii  kablowej  nadziemnej  nie  stanowią  obiektu  budowlanego  lub  jego
części ani urządzenia budowlanego;

5. Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,
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śmietniki.
6. Tymczasowy  obiekt  budowlany  –  obiekt  budowlany  przeznaczony  do  czasowego  użytkowania  w

okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej,  przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub
rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  niepołączony  trwale  z  gruntem,  jak  strzelnice,  kioski  uliczne,
pawilony sprzedaży ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe;

7. Urządzenia  budowlane  –  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym  zapewniające
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne,
w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod śmietniki;

8. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego;

9. Roboty  budowlane  –  budowa,  a  także  prace  polegające  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub
rozbiórce obiektu budowlanego;

10. Przebudowa  –  wykonywanie  robót  budowlanych,  w  wyniku  których  następuje  zmiana  parametrów
użytkowych  lub  technicznych  istniejącego  obiektu  budowlanego,  z  wyjątkiem  charakterystycznych
parametrów,  jak:  kubatura,  powierzchnia  zabudowy,  wysokość  długość,  szerokość  bądź  liczba
kondygnacji,  w  przypadku  dróg  dopuszczalne  zmiany  charakterystycznych  parametrów  w  zakresie
niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

11. Remont  –  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na
odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  niestanowiących  bieżącej  konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się
stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

12. Rekultywacja  –  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych;

13. Utrzymanie  –  kombinacja  wszystkich  działań  technicznych  i  związanych  z  nimi  działań
administracyjnych podejmowanych w okresie użytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w
którym może on spełniać funkcje od niego żądane;

14. Konserwacja  –  utrzymanie  mające  na  celu  zachowanie  właściwego  wyglądu  budynku  lub  innej
konstrukcji, szczególnie o charakterze zabytkowym, a także ochrona ekosystemu w przyrodzie;

15. Ochrona zabytków – zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynków oraz innej konstrukcji przed
zburzeniem lub popadnięciem w ruinę;

16. Roboty  podstawowe  –  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  są  możliwe  do  odebrania  pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót;

17. Roboty  tymczasowe  –  roboty  projektowane  i  wykonywane  jako  potrzebne  do  wykonania  robót
podstawowych, ale nie przekazywane zamawiającemu i usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z
wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania

18. Prace  towarzyszące  –  prace  niezbędne  do  wykonania  robót  podstawowych  niezaliczane  do  robót
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

19. Tyczenie – ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu określenia położenia i poziomu elementów dla
wykonania robót budowlanych;

20. Teren  budowy  –  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

21. Teren  zamknięty  –  teren  zamknięty,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa  geodezyjnego  i
kartograficznego;

22. Obszar oddziaływania obiektu  – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy tego terenu;

23. Część  obiektu  lub  etap  wykonania  –  część  obiektu  budowlanego  zdolna  do  spełniania
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

24. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,  przewidziana  do  usunięcia  po  ich
zakończeniu.

25. Prawo do  dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  –  tytuł  prawny wynikający z  prawa
własności,  użytkowania  wieczystego,  zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

26. Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

27. Zgłoszenie budowy – zgłoszenie o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
to  jest  przekazany  właściwemu  organowi,  komplet  dokumentów  dotyczących  budowy  lub  robót  dla
których z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowiązek.

28. Właściwy  organ  –  organy  administracji  architektoniczno-budowlanej  i  nadzoru  budowlanego,
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stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 „Prawa budowlanego”.
29. Organ  samorządu  zawodowego  –  organy  określone  w  ustawie  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  o

samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz.
551);

30. Opłata  –  kwota  należności  wnoszona  przez  zobowiązanego  za  określone  ustawą  obowiązkowe
kontrole dokonywane przez właściwy organ.

31. Kierownik  budowy  –  osoba  posiadająca  kompetencje  wynikające  z  ustawy  Prawo  Budowlane,
wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robót) zgodnie z
dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami;

32. Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  –  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  techniczne  i
praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonująca  samodzielne  funkcje  techniczne  w
budownictwie,  której  inwestor  powierza  nadzór  nad  budową  obiektu  budowlanego.  Reprezentuje  on
interesy inwestora  na  budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robot,  bierze
udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu;

33. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;

34. Projektant  –  osoba  prawna  lub  fizyczna,  wskazana  przez  jednostkę  będącą  autorem  dokumentacji
projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako
projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;

35. Zarządzający realizacją umowy – osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach
umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,  upoważniona  do
nadzorowania  realizacji  robót  i  administrowania  umową  w  zakresie  określonym  w  udzielonym
pełnomocnictwie;

36. Zamawiający – osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsięwzięcia
oraz przyjęcie karty przedsięwzięcia;

37. Producent  – osoba lub organizacja wytwarzająca poza terenem budowy materiały,  wyroby,  elementy
oraz inne przedmioty;

38. Dostawca – osoba lub organizacja dostarczająca materiały lub wyroby, ale która nie jest producentem
lub wytwórcą;

39. Konsultant  –  osoba lub organizacja  udzielająca określonych porad lub  usług  związanych z pewnymi
aspektami przedsięwzięcia;

40. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy jeśli  był  opracowany,  dziennik  budowy,  protokoły odbiorów częściowych  i  końcowych,  w
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu;

41. Dokumentacja  powykonawcza  –  dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w
toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami  powykonawczymi  (zgodnie  z  ust.  z  7  lipca
1994 r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682);

42. Dokumentacja  projektowa  –  zestaw  opracowań  służący  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na
wykonanie robót budowlanych.
a) Zakres dokumentacji projektowej ustala zamawiający, biorąc pod uwagę tryb udzielenia zamówienia

publicznego  oraz  wymagania  dotyczące  postępowania  poprzedzającego  rozpoczęcie  robót
budowlanych  wynikające  z  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994 r.  –  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  2021  poz.
2351);

b)  Dla  robót,  w  przypadku  których  jest  wymagane  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  albo  zgłoszenie
robót budowlanych, do którego dołącza się projekt budowlany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo budowlane, składa się w szczególności z:
1) projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;
2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i

Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego;

3) przedmiaru  robót  w  zakresie,  o  którym  mowa  w  §  6  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i
Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego;

4) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
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c) Dla  robót,  w  przypadku  których  nie  jest  wymagane  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  albo
zgłoszenie  robót  budowlanych,  do  którego  dołącza  się  projekt  budowlany  zgodnie  z  przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, składa się w szczególności z:
1) planów,  rysunków  lub  innych  dokumentów  umożliwiających  jednoznaczne  określenie  rodzaju  i

zakresu  robót  budowlanych  podstawowych  oraz  uwarunkowań  i  dokładnej  lokalizacji  ich
wykonywania;

2) przedmiaru  robót,  w  zakresie  o  którym  mowa  w  §  6  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i
Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego;

3) projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.
43. Projekt  budowlany  –  projekt  opracowany  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11

września  2020 r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego,  dla  przedmiotu
zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę;

44. Projekt  wykonawczy  –  projekt  w  zakresie  wynikającym  z  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i
Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego;

45. Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  –  opracowania  zawierające  w  szczególności
zbiory  wymagań,  które  są  niezbędne  do  określenia  standardu  i  jakości  wykonania  robót,  w  zakresie
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości
wykonania poszczególnych robót;

46. Przedmiar  robót  –  zestawienie  przewidywanych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejności
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy  opis  oraz  wskazaniem  właściwych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości/liczby  jednostek  przedmiarowych  robót
podstawowych;

47. Książka obmiarów  – rejestr  z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy
w książce obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

48. Dziennik  budowy  a  także  dziennik  rozbiórki  i  montażu  –  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przeznaczony do rejestracji, w
formie  wpisów  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  czasie
wykonywania  robót  i  mających  znaczenie  przy  ocenie  technicznej  prawidłowości  ich  wykonania
(Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy, Dz. U. 2023 poz. 45)

49. Laboratorium  –  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,  wykonawcy lub  inne  laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, konieczne do przeprowadzania niezbędnych badań i
prób  związanych  z  oceną  jakości  stosowanych  wyrobów  budowlanych  oraz  rodzajów  prowadzonych
robót;

50. Próbka  –  jedna  lub  więcej  sztuk  reprezentatywnych  dla  danej  populacji  lub  fragment  materiału,
pobrane losowo z partii tej populacji lub materiału przedstawionego do oceny;

51. Próbka laboratoryjna – próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;
52. Partia – ilość  materiału lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposób, w tym

samym czasie i w tych samych warunkach, która może być traktowana jako jednorodna lub identyczna;
53. Seria – określona liczba jednostek wyrobu;
54. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby budowlane

niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

55. Wyrób  budowlany  –  każdy  wyrób  lub  zestaw  wyprodukowany  i  wprowadzony  do  obrotu  w  celu
trwałego  wbudowania  w  obiektach  budowlanych  lub  ich  częściach,  którego  właściwości  wpływają  na
właściwości  użytkowe  obiektów  budowlanych  w  stosunku  do  podstawowych  wymagań  dotyczących
obiektów budowlanych o których mowa w art. 5 „Prawa budowlanego”;

56. Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej
dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać włączone w obiektach
budowlanych;

57. Cykl życia – kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca
lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego usunięcia wyrobu;

58. Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji w zamierzonych warunkach
użytkowania lub zachowania w trakcie użytkowania;

59. Aprobata  techniczna  –  pozytywna  ocena  techniczna  przydatności  wyrobu  budowlanego  do
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zamierzonego  stosowania,  uzależniona  od  spełnienia  wymogów  podstawowych  przez  obiekty
budowlane,  w  których  wyrób  budowlany jest  stosowany.  –  dotyczy  dokumentów  wystawionych  przed
31.12.2016 r. do końca okresu ich ważności;

60. Zharmonizowane  specyfikacje  techniczne  –  normy  zharmonizowane  i  europejskie  dokumenty
oceny;

61. Norma  zharmonizowana  –  norma  przyjęta  przez  jeden  z  europejskich  organów  normalizacyjnych
wymienionych w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisję,
zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

62. Europejski  dokument  oceny  –  dokument  przyjęty  przez  organizację  JOT  do  celów  wydawania
europejskich ocen technicznych;

63. Europejska  ocena  techniczna  –  udokumentowana  ocena  właściwości  użytkowych  wyrobu
budowlanego  w  odniesieniu  do  jego  zasadniczych  charakterystyk  zgodnie  z  odnośnym  europejskim
dokumentem oceny;

64. Krajowa  ocena  techniczna  –  udokumentowana,  pozytywna  ocena  właściwości  użytkowych  tych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają
wpływ na spełnienie  podstawowych wymagań,  o  których  mowa w art.  5  ust.  1  pkt  1  ustawy z  dnia  7
lipca  1994 r.  –  Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz.  U.  2023 poz.  682),  przez obiekty budowlane,  w
których wyrób będzie zastosowany;

65. Zakładowa kontrola produkcji – udokumentowana stała i wewnętrzna kontrola produkcji w zakładzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

66. Ustalenia  techniczne  –  ustalenia  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych  (wydanych  przed
31.12.2016 r. – a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegółowych specyfikacjach
technicznych;

67. Instrukcja  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  –  instrukcja  opracowana  przez  projektanta  lub
dostawcę  urządzeń  technicznych  i  maszyn,  określająca  rodzaje  i  kolejność  lub  współzależność
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne
użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  obsługi  (eksploatacji)  jest  również  składnikiem  dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego;

68. Istotne  wymagania  –  wymagania  dotyczące  bezpieczeństwa,  zdrowia  i  pewnych  innych  aspektów
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane;

69. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice
tolerancji  nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robót budowlanych;

70. Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
(ETSI)  jako  „standardy europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi
zasadami działania tych organizacji;

71. Wspólny  Słownik  Zamówień  –  wspólny  dla  wszystkich  krajów  Unii  Europejskiej  zespół  kodów  z
systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary
–  skrót  CPV)  stworzony na  potrzeby zamówień  publicznych,  który obowiązuje  we  wszystkich  krajach
Unii  Europejskiej,  a  wprowadzony  został  rozporządzeniem  (WE)  nr  2195/2002  Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w
zakresie zmiany CPV Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniającym;

72. Grupy, klasy, kategorie robót  – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z
późn. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”.

1.7.2. Terminy stosowane w umowach
1. Harmonogram  wykonania  robót  –  dokument  określający  całkowity  czas  wykonania  robót  wraz  z

terminami  rozpoczęcia  i  zakończenia  robót  każdego  z  wykonawców  i  terminami  realizacji
poszczególnych rodzajów lub etapów robót;

2. Wada – niezgodność wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;
3. Arbitraż  –  sposób  rozstrzygania  sporów  poza  sądem  przez  jedną  lub  kilka  osób,  wybranych  zwykle

przez strony;
4. Roszczenie  –  żądanie  przez wykonawcę  dodatkowej  zapłaty,  do  której  jego zdaniem  jest,  zgodnie  z

umową, upoważniony lub żądanie zapłaty za szkodę wynikającą z niedotrzymania warunków umowy;
5. Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec i będące poza wpływem

stron umowy, które uniemożliwia wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części;
6. Potrącenia  –  sankcje  za  niezgodne  z  umową  wykonanie  robót,  przez  zmniejszenie  kwoty  umownej.

Sankcje  będą  zastosowane,  gdy  zamawiający  zaakceptuje  je  zamiast  wykonania  poprawek  robót
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wykonanych niezgodnie z umową;
7. Zaliczka  – kwota (pieniędzy) wypłacona wykonawcy przez zamawiającego po podpisaniu umowy,  ale

przed rozpoczęciem robót, dostaw lub świadczeniem usług;
8. Faktura  końcowa  –  dokument  akceptowany  przez  strony  umowy,  ustalający  ostateczne  koszty

wykonania robót lub usług i ostateczną kwotę wynagrodzenia;
9. Protokół  odbioru  końcowego  –  dokument  stanowiący  podstawę  ostatecznego  rozliczenia

wykonanych robót lub usług;
10. Wynagrodzenie końcowe – ostateczna kwota w fakturze końcowej;
11. Protokół odbioru częściowego  –  dokument,  który stanowi podstawę  płatności  za wykonane roboty,

usługi lub dostawy materiałów na określony dzień;
12. Wynagrodzenie częściowe – wynagrodzenie, które wynika z faktury częściowej;
13. Faktura  częściowa  –  rozliczenie  przejściowe  między  stronami  umowy  odnośnie  do  kwoty

wynagrodzenia za całość robót lub usług wykonanych na określony dzień;
14. Kosztorys  –  dokument  określający  całkowite  wynagrodzenie  wykonawcy  w  ofercie,  ustalone  na

podstawie przedmiaru robót  z podaniem cen szczegółowych odniesionych do poszczególnych pozycji
przedmiaru;

15. Cena jednostkowa – cena ustalona na jednostkę rzeczową wykonania robót budowlanych, dostaw lub
usług;  suma kosztów bezpośredniej  robocizny,  materiałów i  pracy sprzętu  oraz  kosztów pośrednich  i
zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową robót podstawowych;

16. Obmiar robót – szczegółowy opis robót wykonywanych lub już zakończonych z podaniem ich ilości;
17. Rozliczenie końcowe – dokument finansowy sporządzany po wykonaniu robót przez przedstawiciela

zamawiającego,  stwierdzający  różnicę  między  kwotą  faktury  końcowej  a  sumą  wynikającą  ze
wszystkich dotychczasowych płatności;

18. Wykonanie obiektu budowlanego – stan gotowości do użytkowania obiektu budowlanego, mimo że
część robót nieistotnych może pozostawać jeszcze do wykonania;

19. Protokół odbioru obiektu – dokument potwierdzający wykonanie obiektu budowlanego;
20. Odbiór  końcowy  –  proces  przekazywania  zamawiającemu  zakończonego  obiektu  budowlanego  z

zastrzeżeniem lub bez;
21. Rękojmia  –  zobowiązanie,  z  którego  wynika,  że  przez  określony  czas  po  odbiorze  robót  i  usług

wykonawca  będzie  naprawiał  wszelkie  wady  i  usterki  wskazane  przez  zamawiającego  lub  jego
przedstawiciela;

22. Protokół  usunięcia  wad  –  dokument  wydany  po  zakończeniu  okresu  rękojmi,  potwierdzający
usunięcie stwierdzonych wad;

23. Okres  rękojmi  –  okres  od  zakończenia  robót,  podczas  którego  wykonawca  jest  zobowiązany  do
usunięcia wad i usterek w materiałach i  wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiającego lub
jego przedstawicieli;

24. Warunki  techniczne  użytkowania  –  dokument,  który  określa  warunki  użytkowania  obiektu,
przeprowadzania okresowych przeglądów i zalecenia dotyczące konserwacji obiektu;

25. Instrukcja  użytkowania  –  dokument,  który  zawiera  zalecenia  w  zakresie  użytkowania  instalacji  lub
urządzeń.

1.7.3. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa ogólnego
1. Budynek  –  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
2. Budynek mieszkalny – budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;
3. Budynek  zamieszkania  zbiorowego  –  budynek  przeznaczony  do  okresowego  pobytu  ludzi,  w

szczególności  hotel,  motel,  pensjonat,  dom  wypoczynkowy,  dom  wycieczkowy,  schronisko
młodzieżowe,  schronisko,  internat,  dom  studencki,  budynek  koszarowy,  budynek  zakwaterowania  na
terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także
budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny;

4. Budynek  użyteczności  publicznej  –  budynek  przeznaczony  na  potrzeby  administracji  publicznej,
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania,
opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług
pocztowych  lub  telekomunikacyjnych,  turystyki,  sportu,  obsługi  pasażerów  w  transporcie  kolejowym,
drogowym,  lotniczym,  morskim  lub  wodnym  śródlądowym,  oraz  inny  budynek  przeznaczony  do
wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy
lub socjalny;

5. Budynek mieszkalny jednorodzinny – budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej,
szeregowej  lub  grupowej,  służący  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo
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jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  użytkowego  o  powierzchni  całkowitej  nieprzekraczającej  30%
powierzchni całkowitej budynku;

6. Mieszkanie – zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony
stałymi  przegrodami  budowlanymi,  umożliwiający  stały  pobyt  ludzi  i  prowadzenie  samodzielnego
gospodarstwa domowego;

7. Pomieszczenie mieszkalne – pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i  pomieszczenia do dziennego
pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;

8. Pomieszczenie  pomocnicze  –  pomieszczenie  znajdujące  się  w  obrębie  mieszkania  lub  lokalu
użytkowego  służące  do  celów  komunikacji  wewnętrznej,  higieniczno-sanitarnych,  przygotowywania
posiłków,  z  wyjątkiem  kuchni  zakładów  żywienia  zbiorowego,  a  także  do  przechowywania  ubrań,
przedmiotów oraz żywności;

9. Pomieszczenie  techniczne  –  pomieszczenie  przeznaczone  dla  urządzeń  służących  do
funkcjonowania i obsługi technicznej budynku;

10. Pomieszczenie  gospodarcze  –  pomieszczenie  znajdujące  się  poza  mieszkaniem  lub  lokalem
użytkowym,  służące  do  przechowywania  przedmiotów  lub  produktów  żywnościowych  użytkowników
budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych;

11. Lokal  użytkowy  –  jedno  pomieszczenie  lub  zespół  pomieszczeń,  wydzielone  stałymi  przegrodami
budowlanymi,  niebędące  mieszkaniem,  pomieszczeniem  technicznym  albo  pomieszczeniem
gospodarczym;

12. Część  budynku  –  zespół  pomieszczeń  w budynku o  jednakowym  przeznaczeniu,  przewidzianych do
odrębnego użytkowania, w szczególności lokal mieszkalny lub lokal użytkowy w budynku;

13. Kondygnacja – przestrzeń pomiędzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiędzy stropem a dachem;
14. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) – kondygnacja, na której znajduje się główne wejście do

budynku, usytuowana w poziomie terenu;
15. Kondygnacja  podziemna – użytkowa część  budynku,  usytuowana  częściowo  lub  całkowicie  poniżej

poziomu terenu;
16. Piwnica  –  kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania  towarów,  instalowania  węzła

cieplnego oraz wykorzystywana do celów innych niż mieszkalne;
17. Antresola  –  górna  część  kondygnacji  lub  pomieszczenia  znajdująca  się  nad  przedzielającym  je

stropem  pośrednim  o  powierzchni  mniejszej  od  powierzchni  tej  kondygnacji  lub  pomieszczenia,
niezamknięta przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona;

18. Powierzchnia  zabudowy  budynku  –  powierzchnia  terenu  zajęta  przez  budynek  w  stanie
wykończonym.  Jest  ona  wyznaczana  przez  rzut  pionowy  zewnętrznych  krawędzi  budynku  na
powierzchnię terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni elementów budynku ani ich
części  nie  wystających  ponad  powierzchnię  terenu;  powierzchni  elementów  drugorzędnych,  np.
schodów,  zewnętrznych,  ramp  zewnętrznych,  daszków,  markiz,  występów  dachowych,  oświetlenia
zewnętrznego;  powierzchni  zajmowanej  przez  wydzielone  obiekty  pomocnicze  (np.  szklarnie,  altany,
szopy, przybudówki);

19. Powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku.
Jako kondygnacje mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej
poziomu  terenu,  kondygnacje  powyżej  poziomu  terenu,  poddasza,  tarasy,  tarasy  na  dachach,
kondygnacje  techniczne  i  kondygnacje  magazynowe.  Powierzchnia  całkowita  każdej  kondygnacji
mierzona  jest  na  poziomie  posadzki  po  obrysie  zewnętrznym  budynku  z  uwzględnieniem  tynków,
okładzin i balustrad;

20. Kubatura  brutto  budynku  –  suma  kubatury  brutto  wszystkich  kondygnacji,  stanowiąca  iloczyn
powierzchni  całkowitej,  mierzonej  po  zewnętrznym  obrysie  przegród  zewnętrznych  i  wysokości
kondygnacji brutto, mierzonej między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną
powierzchnią  podłogi  bądź  warstwy  osłaniającej  izolację  cieplną  stropu  nad  najwyższą  kondygnacją,
przy czym do kubatury brutto budynku;
a) wlicza  się  kubaturę  przejść,  prześwitów  i  przejazdów  bramowych,  poddaszy  nieużytkowych  oraz

takich zewnętrznych, przekrytych części budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy,
a także kubaturę balkonów i tarasów, mierzoną do wysokości balustrady,

b) nie  wlicza  się  ław  i  stóp  fundamentowych,  kanałów  i  studzienek  instalacyjnych,  studzienek  przy
oknach  piwnicznych,  zewnętrznych  schodów,  ramp  i  pochylni,  gzymsów,  daszków  i  osłon  oraz
kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu;

21. Charakterystyka  energetyczna  –  zbiór  danych  i  wskaźników  energetycznych  budynku  lub  części
budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z
przeznaczeniem;

22. Wymiar  w  świetle  –  wymiar  pomiędzy  wykończonymi  powierzchniami  elementów  budynku,  a  w
odniesieniu do okien i drzwi wymiary w świetle ich ościeżnic;

23. Ściana  szczelinowa  –  ściana  wykonana  z  betonu  (lub  żelbetu)  w  wykopie  wąskoprzestrzennym,
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czasowo wypełnionym zawiesiną z bentonitu;
24. Ściana  oporowa  –  ściana,  która  zapewnia  boczne  podparcie  gruntu  lub  która  stawia  opór  parciu

innego materiału.

1.7.4. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa drogowego
1. Budowla  drogowa  –  obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem,  stanowiący  całość

techniczno-użytkową  (droga)  albo  jego  część  stanowiącą  odrębny  element  konstrukcyjny  lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł);

2. Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

3. Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do  usunięcia  po  jego
zakończeniu;

4. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i  związanych  z  nią  urządzeń  oraz  drzew  i  krzewów.  Pas  drogowy  może  również  obejmować  teren
przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń  chroniących  ludzi  i  środowisko  przed
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze;

5. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i  odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

6. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów;
7. Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego;
8. Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielącymi jezdnie;
9. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów;
10. Chodnik  –  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,  przeznaczony  do  ruchu

pieszych;
11. Nawierzchnia  –  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania  obciążeń  od

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu;
12. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia;
13. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń

organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni;

14. Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni;
15. Podłoże  nawierzchni  –  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości

przemarzania;
16. Podłoże  ulepszone  nawierzchni  –  górna  warstwa  podłoża,  leżąca  bezpośrednio  pod  nawierzchnią,

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni;
17. Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni;
18. Warstwa  odcinająca  –  warstwa  stosowana  w  celu  uniemożliwienia  przenikania  cząstek  drobnych

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej;
19. Warstwa  mrozoochronna  –  warstwa,  której  głównym  zadaniem  jest  ochrona  nawierzchni  przed

skutkami działania mrozu;
20. Podbudowa  pomocnicza  –  dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,  funkcje

zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem  cząstek  podłoża.  Może
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą;

21. Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  służąca  do  wyrównania  nierówności  podbudowy  lub  profilu
istniejącej nawierzchni;

22. Podbudowa  –  dolna  część  nawierzchni  służąca  do  przenoszenia  obciążeń  od  ruchu  na  podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

23. Podbudowa  zasadnicza  –  górna  część  podbudowy  spełniająca  funkcje  nośne  w  konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw;

24. Warstwa  wiążąca  –  warstwa  znajdująca  się  między  warstwą  ścieralną  a  podbudową,  zapewniająca
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę;

25. Warstwa  ścieralna  –  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio  oddziaływaniu  ruchu  i
czynników atmosferycznych.

1.7.5. Wybrane określenia podstawowe dotyczące instalacji i sieci sanitarnych:
1. Instalacja – sieć transportu wody, gazu, ciepłego powietrza, elektryczności lub odpadów;
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2. Sieć wodociągowa – instalacja doprowadzająca wodę do poszczególnych działek budowlanych;
3. Sieć  odwadniająca  –  system  kanałów  odprowadzających  i  budowli  pomocniczych  służących  do

odprowadzania  ich  zawartości  do  ścieku,  sieci  kanalizacyjnej  lub  innych  specjalnie  wyznaczonych  do
tego miejsc;

4. Odwodnienie  terenu  –  system  przewodów,  konstrukcji  i  nasypów  wymaganych  do  sterowania
poziomem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zarówno wodą
słodką, jak i słoną lub złagodzeniem takiego zalania;

5. Kanał  ściekowy –  rurociąg  lub  inna  konstrukcja,  zwykle  podziemna,  do  odprowadzania  ścieków lub
innych zbędnych cieczy;

6. Sieć  kanalizacyjna  –  kanał  ściekowy i  budowle  pomocnicze  służące  do  odprowadzania  ścieków  do
oczyszczalni ścieków lub innych miejsc usuwania;

7. Kanalizacja podciśnieniowa – kanał ściekowy pracujący w podciśnieniu;
8. Instalacja sanitarna – zespół urządzeń umożliwiający dostarczanie ciepłej i zimnej wody do urządzeń

sanitarnych w budynku i usuwający z niego odpady;
9. Zespół  urządzeń  – zestaw materiałów i  elementów tak  zamontowanych,  aby zapewniały prawidłowe

działanie instalacji;
10. Urządzenie – wyposażenie do użytkowania przez mieszkańców, związane z obsługą instalacji;
11. Urządzenie sanitarne – urządzenie stałe, do którego dostarczana jest woda do picia i woda do celów

sanitarnych lub urządzenie odprowadzające ścieki; 
12. Wyposażenie  stałe  –  wyroby,  takie  jak  urządzenia  sanitarne  lub  kuchenne,  które  stanowią

wyposażenie przestrzeni użytkowanej przez mieszkańców i które są zamontowane w budynku;
13. Instalacja wodociągowa zimnej wody – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący

do  dostarczania  do  wybranych  miejsc  i  pomieszczeń  w  budynku  wody  doprowadzonej  z  sieci
wodociągowej lub własnego ujęcia;

14. Instalacja wodociągowa ciepłej wody – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służący
do dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczeń w budynku podgrzanej wody wodociągowej;

15. Instalacja kanalizacji ściekowej – układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami,  przyborami i
wpustami,  odprowadzający ścieki  do sieci  kanalizacji  ogólnospławnej,  sieci  kanalizacji  sanitarnej  albo
przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe;

16. Instalacja kanalizacji deszczowej – układ połączonych przewodów wraz z wpustami, odprowadzający
wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogólnospławnej, sieci kanalizacji deszczowej lub dołów
chłonnych, zbiorników retencyjnych albo na własny teren nieutwardzony;

17. Instalacja  ogrzewcza  wodna  –  układ  połączonych  przewodów  wraz  z  armaturą,  pompami
obiegowymi,  grzejnikami  i  innymi  urządzeniami,  służący  do  ogrzewania  pomieszczeń  w  budynku  w
okresie obniżonych temperatur zewnętrznych;

18. Instalacja ogrzewcza powietrzna – układ połączonych przewodów powietrznych wraz z nawiewnikami
i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia ciepłego powietrza, służący do jego dostarczenia
do pomieszczeń w budynku w okresie obniżonych temperatur zewnętrznych;

19. Instalacja gazowa – układ przewodów za kurkiem głównym wraz z armaturą  i  innym wyposażeniem,
urządzeniem  do  pomiaru  zużycia  gazu  oraz  urządzeniami  gazowymi  z  wyposażeniem,  a  także
przewodami  spalinowymi  lub  powietrzno-spalinowymi  o  długości  nie  większej  niż  2  m,
odprowadzającymi  spaliny  bezpośrednio  poza  budynek  bądź  do  kanałów  spalinowych;  w  przypadku
zasilania gazem płynnym z indywidualnych butli znajdujących się w budynku, butla wraz z urządzeniem
redukcji ciśnienia gazu jest częścią składową instalacji;

20. Technologia  bezwykopowa  –  technika  związana  z  montażem,  wymianą  lub  naprawą  rur  lub
prefabrykatu  kanałowego  znajdującego  się  poniżej  terenu,  ograniczająca  do  minimum  materiał
wykopywany z powierzchni lub pozwalająca uniknąć wykonywania wykopu;

21. Mikrotunelowanie  –  technika  montażu rury lub  prefabrykatów kanałowych  polegająca  na  wtłaczaniu
rury  z  zastosowaniem  zdalnie  sterowanego  urządzenia  do  wiercenia  niewielkiego  tunelu,  i  usuwaniu
ukopanego materiału mechanicznie świdrem lub jako płynnej zawiesiny;

22. Przecisk  –  technika  montażu  rury  lub  prefabrykatów  kanałowych,  w  której  rura  osłonowa  jest
wprowadzana do gruntu za pomocą nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miarę posuwania
rury do przodu;

23. Klimatyzacja  –  środki  techniczne  służące  do  uzdatniania  powietrza,  co  polega  na  regulacji  jego
temperatury, wilgotności i czystości oraz rozdzielaniu go do zamkniętych przestrzeni;

24. Klimatyzator – zamknięty w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespół do dostarczania
uzdatnionego powietrza do zamkniętej przestrzeni (na przykład pokoju) lub strefy. Zawiera on instalację
ziębniczą  z  zasilaniem  elektrycznym,  przeznaczoną  do  oziębiania  i  w  miarę  możliwości  odwilżania
powietrza. Może on mieć  wyposażenie służące do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji,  oczyszczania i
nawilżania powietrza.  Jeśli  ogrzewanie odbywa się  poprzez odwrócenie obiegu czynnika  ziębniczego,
wówczas jest to pompa ciepła;
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25. Pompa ciepła – zamknięty w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zespół do dostarczania
ciepła. Zawiera on instalację ziębniczą z zasilaniem elektrycznym, przeznaczoną do ogrzewania. Może
on mieć wyposażenie służące do oziębiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilżania powietrza. Oziębianie
odbywa się poprzez odwrócenie obiegu czynnika ziębniczego;

26. Wentylacja – nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposób naturalny lub mechaniczny;
27. Kolektor słoneczny – urządzenie pochłaniające promieniowanie słoneczne przekształcane następnie

w ciepło, które jest odprowadzane na zewnątrz za pośrednictwem płynu;
28. Odzysk  ciepła  –  wykorzystanie  ciepła  odpadowego  z  zespołu(-ów),  realizującego(-ch)  zasadniczo

funkcję  ziębienia  bądź  za  pomocą  dodatkowego  wymiennika  (np.  ziębiarka  cieczy  z  dodatkowym
skraplaczem),  bądź  przez  przekazywanie  ciepła  z  instalacji  ziębniczej  do  wykorzystania  w
zespole(-ach) realizującym(-ch) przede wszystkim funkcję grzania (np. o zmiennym kierunku przepływu
czynnika ziębniczego).

1.7.6. Wybrane  określenia  podstawowe  dotyczące  instalacji  i  sieci  energetycznych  i
teletechnicznych:

1. Przyłącze – linia odgałęźna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napięciu do 1 kV, połączona z
wewnętrzną  instalacją  zasilającą,  w  miejscu  stanowiącym  granicę  własności  między  dostawcą  i
odbiorcą energii elektrycznej;

2. Instalacja  elektryczna  –  zespół  połączonych  ze  sobą  urządzeń  elektrycznych  o  skoordynowanych
parametrach technicznych, przeznaczonych do określonych funkcji;

3. Złącze  instalacji  elektrycznej  –  punkt,  z  którego  energia  elektryczna  jest  dostarczana  do  instalacji
elektrycznej;

4. Wewnętrzna  instalacja  zasilająca  –  instalacja  elektryczna  od  granicy  własności  urządzeń  do
zacisków wyjściowych urządzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przekładnik prądowy)

5. Układ  elektrycznego  zasilania  instalacji  bezpieczeństwa  –  układ  zasilania  przeznaczony  do
podtrzymania działania instalacji i wyposażenia niezbędnego:
– do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa osób i/lub
– do  uniknięcia  poważnych  szkód  środowiska  lub  innego  wyposażenia  zgodnie  z  wymaganymi

przepisami.
Układ  zasilania  obejmuje  źródło  i  obwody  elektryczne  dołączone  do  zacisków  urządzenia
elektrycznego. W niektórych przypadkach układ może obejmować również urządzenie;

6. Źródło elektrycznego zasilania instalacji  bezpieczeństwa  – źródło przeznaczone do podtrzymania
ciągłości zasilania urządzeń służących bezpieczeństwu;

7. Układ rezerwowy zasilania elektrycznego  –  układ  zasilania  zapewniający funkcjonowanie  instalacji
elektrycznej  lub  jej  części  z  przyczyn  innych  niż  bezpieczeństwo,  przeznaczony  do  zapewnienia
zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

8. Źródło  rezerwowe  energii  elektrycznej  –  elektryczne  źródło  zapewniające  zasilanie  instalacji
elektrycznej  lub  jej  części  z  przyczyn  innych  niż  bezpieczeństwo,  przeznaczone  do  zapewnienia
zasilania w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

9. Porażenie  elektryczne;  porażenie  prądem  elektrycznym  –  skutki  patofizjologiczne  powodowane
przepływem prądu elektrycznego przez ciało człowieka lub zwierzęcia;

10. Napięcie nominalne (instalacji elektrycznej)  – wartość  napięcia, na które instalacja elektryczna lub
jej część została wykonana i oznaczona;

11. Napięcie  przy  uszkodzeniu  –  napięcie  między  punktem,  w  którym  wystąpiło  uszkodzenie  a  ziemią
odniesienia, powstałe w wyniku uszkodzenia izolacji;

12. Napięcie  międzyprzewodowe  –  napięcie  między  dwoma  przewodami  liniowymi  w  danym  punkcie
obwodu elektrycznego;

13. Napięcie fazowe – napięcie między przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie
obwodu przemiennego;

14. Napięcie  względem  ziemi  –  napięcie  między  przewodem  liniowym  a  ziemią  odniesienia  w  danym
punkcie obwodu elektrycznego;

15. Prąd  obliczeniowy  (obwodu  elektrycznego)  –  prąd  elektryczny  równy  spodziewanemu  prądowi
obciążenia w normalnych warunkach;

16. Prąd  uszkodzeniowy  –  prąd,  który  przepływa  w  danym  punkcie  uszkodzenia,  będący  wynikiem
uszkodzenia izolacji;

17. Instalacja  piorunochronna  –  zespół  połączonych  ze  sobą  elementów  zewnętrznych  w  postaci
zwodów,  przewodów  odprowadzających  i  uziemień  oraz  elementów  wewnętrznych,  takich  jak
połączenia wyrównawcze i ograniczniki przepięć oraz odstępy izolacyjne;

18. Ziemia  odniesienia  –  część  Ziemi,  rozpatrywana  jako  ośrodek  przewodzący,  której  potencjał
elektryczny jest przyjmowany umownie jako równy zeru, pozostająca poza strefą wpływu jakichkolwiek
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instalacji uziemiających (uwaga: pojęcie „Ziemia” odnosi się do całej planety i jej materii fizycznej.);
19. Ziemia  (lokalna)  –  część  Ziemi  będąca  w  kontakcie  elektrycznym  z  uziomem,  której  potencjał

elektryczny może być różny od zera;
20. Instalacja  uziemiająca  –  zespół  wszystkich  połączeń  elektrycznych  i  elementów  służących  do

uziemienia sieci, instalacji i/lub urządzenia;
21. Uziom – część przewodząca, którą można umieścić w gruncie lub określonym przewodzącym ośrodku,

np. w betonie, znajdująca się w kontakcie elektrycznym z Ziemią;
22. Układ uziomowy – część instalacji uziemiającej obejmująca tylko uziomy i ich wzajemne połączenia;
23. Obwód (elektryczny) (instalacji elektrycznej) – zespół elementów instalacji elektrycznej chronionych

przed skutkami przetężeń wspólnym zabezpieczeniem (wspólnymi zabezpieczeniami);
24. Obwód rozdzielczy – obwód elektryczny zasilający co najmniej jedną rozdzielnicę;
25. Obwód  odbiorczy  (obiektu  budowlanego)  –  obwód  elektryczny  przeznaczony  do  bezpośredniego

zasilania urządzeń elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;
26. Urządzenie  elektryczne  –  urządzenie  przeznaczone  do  wytwarzania,  przekształcania,  przesyłu,

magazynowania,  rozdziału  lub  wykorzystywania  energii  elektrycznej,  takie  jak:  maszyny  elektryczne,
transformatory,  aparatura  rozdzielcza  i  sterownicza,  przyrządy  pomiarowe,  urządzenia
zabezpieczające, oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;

27. Odbiornik  energii  elektrycznej  –  urządzenie  przeznaczone  do  przetwarzania  energii  elektrycznej  w
inną formę energii, np. światło, ciepło, energię mechaniczną;

28. Aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia przeznaczone do włączania w obwody elektryczne,
spełniające  jedną  lub  więcej  z  następujących  funkcji:  zabezpieczenie,  rozdzielenie,  sterowanie,
odłączanie, łączenie;

29. Rozdzielnica – urządzenie zawierające różnego typu aparaturę rozdzielczą i sterowniczą co najmniej z
jednym  odbiorczym  obwodem  elektrycznym,  zasilane  co  najmniej  z  jednego  zasilającego  obwodu
elektrycznego, łącznie z zaciskami do przewodów ochronnych i neutralnych;

30. Instalacja  telekomunikacyjna  –  układ  kabli  i  przewodów  wraz  z  osprzętem  i  urządzeniami
telekomunikacyjnymi,  służący  do  przesyłania  sygnału  z  publicznej  sieci  telekomunikacyjnej  lub
urządzeń systemu radiowego do gniazda abonenckiego,

31. DSL  (Digital  Subscriber  Line)  –  cyfrowa  linia  abonencka  dla  wykorzystania  technologii  cyfrowego
szerokopasmowego dostępu do Internetu;

32. Kanalizacja  pierwotna  –  zespół  podziemnych  rur  i  studni  kablowych,  do  których  wciąga  się  kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtórnej;

33. Kanalizacja  wtórna  –  zespół  rur  polietylenowych  lub  innych  o  nie  gorszych  właściwościach
zaciąganych  do  otworów  kanalizacji  pierwotnej,  stanowiących  dodatkowe  zabezpieczenie  kabli
telekomunikacyjnych;

34. Rurociąg  kablowy  –  ciąg  rur  polietylenowych  lub  innych  o  nie  gorszych  właściwościach  oraz
zasobników  złączowych  układanych  bezpośrednio  w  ziemi  i  stanowiących  osłonę  ochronną  dla  kabli
światłowodowych;

35. Studnia kablowa – prefabrykowane żelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne
wbudowane  w  ciągi  kanalizacji  kablowej,  umożliwiające  wciąganie,  montaż  i  konserwację  kabli  lub
przynajmniej jedno z tych zadań.

36. Kabel  światłowodowy  liniowy  –  kabel  optotelekomunikacyjny  przeznaczony  do  układania  w
kanalizacji  pierwotnej,  wtórnej  lub  w rurociągach  kablowych  służący do  przesyłu  informacji  stosowną
metodą;

37. Kabel  światłowodowy  stacyjny  –  kabel  optotelekomunikacyjny  przeznaczony  do  układania  w
obiektach  i  kanalizacji  pierwotnej,  wtórnej,  rurociągach  kablowych  z  powłoką  bezhalogenową
nierozprzestrzeniającą płomieni;

38. Kabel  miedziowy  telekomunikacyjny  –  odmiana  przewodu  służąca  do  przesyłania  informacji,
sygnałów, a jednocześnie posiadający odpowiednią wytrwałość mechaniczną, izolacyjność wewnętrzną
i zewnętrzną, mogący występować w różnych środowiskach;

39. Przełącznica  światłowodowa  (patchpanel)  –  urządzenie  umożliwiające  przełączanie  światłowodów
oraz  dołączanie  do  nich  kabli  światłowodowych,  montowane  na  każdym  końcu  linii
optotelekomunikacyjnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych 
Materiały  stosowane  do  wykonywania  robót  budowlanych  objętych  zamówieniem  będące  wyrobami
budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021
poz. 1213) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
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ustanawiającego zharmonizowane warunki  wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i  uchylającego
dyrektywę  Rady  89/106/EWG,  mogą  być  wprowadzone  do  obrotu  lub  udostępniane  na  rynku  krajowym,
jeżeli  nadają  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  w  zakresie  odpowiadającym  ich
właściwościom  użytkowym  i  zamierzonemu  zastosowaniu  co  oznacza,  że  ich  właściwości  użytkowe
umożliwiają  –  prawidłowo zaprojektowanym i  wykonanym obiektom budowlanym,  w których  mają  być  one
zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682).
Wszystkie  materiały  wykorzystywane  przy  robotach  budowlanych  objętych  zamówieniem  powinny  być
wprowadzone  do  obrotu  lub  udostępnione  na  rynku  krajowym  zgodnie  z  właściwymi  przepisami,  a  więc
posiadać:
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla

której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodności  z Polską  Normą  lub aprobatą  techniczną  (do  końca okresu ważności  tej
aprobaty  wydanej  do  31  grudnia  2016  r.,  a  później  krajową  oceną  techniczną),  bądź  uznano  za
„regionalny wyrób budowlany”, albo

– legalne  wprowadzenie  do  obrotu  w  innym  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej  lub  w  państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA)  –  stronie  umowy o  Europejskim
Obszarze  Gospodarczym  oraz  w  Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane  udostępniane  na  rynku  krajowym  są
nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art.
2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych
wymagań  przez  obiekty  budowlane  zaprojektowane  i  budowane  w  sposób  określony  w  przepisach
techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  (wraz  z  wyrobem  budowlanym
udostępnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  się  informacje  o  jego  właściwościach  użytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu,
instrukcje  stosowania,  instrukcje  obsługi  oraz  informacje  dotyczące  zagrożenia  dla  zdrowia  i
bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umożliwiać  identyfikację  producenta i  typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji.

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne
–  wydane  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowe  oceny  techniczne)  lub
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w  SST  w  celu
udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  spełniają  wymagania  SST  w  czasie
postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać  wymagania jakościowe określone  Polskimi  Normami,
krajowymi  ocenami  technicznymi  (lub  aprobatami  technicznymi  –  wydanymi  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po
zakończeniu  okresu  ich  ważności  krajowymi  ocenami  technicznymi),  o  których  mowa  w  Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów
z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji
złoża.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia  inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych i  jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek złoża.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków
umowy stanowią inaczej.

Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
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wymagań umowy lub wskazań inspektora nadzoru inwestorskiego.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na

danym obszarze.

2.4. Materiały pochodzące z rozbiórek
Materiały  pochodzące  z  rozbiórek  poszczególnych  elementów  występujących  w  trakcie  budowy  zostaną
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczególnym elementom robót rozbiórkowych.

Koszty usunięcia  i  utylizacji  tych  materiałów  opisane  są  w  pkt.  9  podstawy płatności  właściwych  SST.
Wykonawca będzie postępował  zgodnie z zapisami właściwych SST  i  w zgodności  z Ustawą  o  odpadach
(tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 699).

2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Każdy  rodzaj  robót,  w  których  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem  nadzoru  inwestorskiego lub  poza terenem  budowy w miejscach  wskazanych
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja projektowa lub SST przewidują  możliwość  zastosowania różnych rodzajów materiałów
do  wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru
inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1.    Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z
ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,
programie  zapewnienia  jakości  (PZJ)  lub  projekcie  organizacji  robót  zaakceptowanym  przez  inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umową.
3.2.    Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  utrzymywany  w
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Sprzęt  ten  powinien  spełniać  normy  ochrony  środowiska  i  przepisy
dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3.3.    Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoim  zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
3.4.    Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  opisanych  wyżej
warunków,  lub  innych  warunków  umowy,  zostanie  przez  Inspektora  nadzoru  zdyskwalifikowany  i
niedopuszczony do wykonywania robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Środki  transportu
niegwarantujące  zachowania  opisanych  wyżej  warunków,  lub  innych  warunków  umowy,  zostaną  przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziału w wykonywaniu robót.
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Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robót środki
transportu.  W  przypadku  trwałego  zanieczyszczenia  gruntu  lub  wody  gruntowej,  wykonawca  jest
zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego  w  szczególności  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą  być
dopuszczone przez właściwy zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego  użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  i
gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1.  Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:
– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji,
– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych

o dużych gabarytach lub masie).

5.2.    Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3.   Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje  Inspektora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na
wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji  projektowej,  SST,  PN,  innych  normach  i
instrukcjach.

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych
na budowę lub na niej produkowanych.

Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W  przypadku  opóźnień  realizacyjnych  budowy,  stwarzających  zagrożenie  dla  finalnego  zakończenia
robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy.

5.4.    Roboty budowlane  Wykonawca  winien  prowadzić  wyłącznie  na  działkach  objętych  pozwoleniem  na
budowę.
5.4.1.    Jeżeli  do  wykonania  prac  przygotowawczych  lub  robót  budowlanych  jest  niezbędne  wejście  do
sąsiedniego  budynku,  lokalu  lub  na  teren  sąsiedniej  nieruchomości,  inwestor  jest  obowiązany  przed
rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na
wejście oraz uzgodnić  z  nim  przewidywany sposób,  zakres  i  terminy korzystania  z tych  obiektów,  a  także
ewentualną rekompensatę z tego tytułu.
5.4.2.   W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, właściwy organ – na wniosek inwestora
–  w  terminie  14  dni  od  dnia  złożenia  wniosku,  rozstrzyga,  w  drodze  decyzji,  o  niezbędności  wejścia  do
sąsiedniego  budynku,  lokalu  lub  na  teren  sąsiedniej  nieruchomości.  W  przypadku  uznania  zasadności
wniosku  inwestora,  właściwy  organ  określa  jednocześnie  granice  niezbędnej  potrzeby  oraz  warunki
korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości.
5.4.3.    Inwestor,  po  zakończeniu  robót,  o  których  mowa w pkt.  5.4.1,  jest  zobowiązany naprawić  szkody
powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych
w Kodeksie cywilnym. 
5.4.4.    Zajęcie,  na  potrzeby  budowy,  pasa  drogowego  lub  jego  części  może  nastąpić  po  spełnieniu
wymagań określonych w odrębnych przepisach.
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5.5.   Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowiązany jest
zgłosić  prace  do  ośrodka  dokumentacji,  pozyskać  aktualne  dane  odnośnie  państwowej  osnowy
sytuacyjno-wysokościowej,  a  następnie  po  zakończeniu  budowy  –  złożyć  operat  z  pomiaru
powykonawczego – do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i
kontrolę  wyłącznie  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia  zawodowe  –  zgodnie  z  wymaganiami
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności:
– przed przystąpieniem do robót:

a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic pasa budowy,
c) wytyczenie i stabilizacja punktów głównych obiektów budowlanych,

– w trakcie prowadzenia robót:
a) bieżącą obsługę geodezyjną budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca okresu gwarancyjnego,

– po zakończeniu robót:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub działki,
c) trwałe zastabilizowanie punktów granicznych,
d) okazanie  granic  właścicielom  nieruchomości  przylegających  do  działek  objętych  pozwoleniem  na

budowę,
e) wykonanie operatu technicznego zawierającego:

▪ wykaz współrzędnych punktów granicznych obiektu budowlanego,
▪ szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
▪ mapę wstęgową z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,
▪ protokoły z okazania granic właścicielom nieruchomości przylegających do obiektu budowlanego.

Podczas  prac  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zachowanie  w  stanie  nienaruszonym  i  nie
przesunięcie  punktów  geodezyjnych,  które  podlegają  ochronie  w  trybie  przepisów  ustawy  Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót
zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  inspektor  nadzoru  inwestorskiego,  poprawione  przez  Wykonawcę  na
własny koszt.

5.6. Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia
Wykonawca  powinien  stosować  się  do  wymogów  zawartych  w  decyzji  środowiskowej  i  w  raporcie
oddziaływania  na  środowisko  oraz  wszelkich  uzyskanych  uzgodnieniach  zawartych  w  Dokumentacji
Projektowej.
Wykonawca powinien:
– Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów budowlanych;
– Unikać  zanieczyszczeń  odpadami  stałymi  i  ściekami  miejsc  prowadzenia  robót  budowlanych  i

eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie magazynować w przystosowanych do tego
pojemnikach  lub  tymczasowych  punktach  magazynowania  oraz  systematycznie  wywozić  lub
zagospodarować.

– Wymaganą  dokumentacją  projektową  wycinkę  zieleni  przeprowadzić  poza  sezonem  lęgowym  ptaków
(poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia włącznie);

– Na terenie leśnym z drzew przeznaczonych do usunięcia zdjąć  budki lęgowe dla ptaków i przenieść  na
inne drzewa;

– Prace  ziemne  w  rejonie  zbiorników  i  cieków  wodnych  prowadzić  poza  okresem  masowych  migracji
płazów  (marzec-maj,  połowa  września  do  połowy  października).  W  tym  okresie  należy  zapewnić
przedostanie się płazom na drugą stronę obiektu budowlanego;

– Zapewnić  minimalizację  zmian  stosunków  wodnych  w  czasie  prowadzenia  prac  budowlanych;  w
miejscach ewentualnego drenażu wód podziemnych za pomocą wykopów, należy zabezpieczyć  wody z
ich odwodnienia;

– Przewidzieć  zastępcze  źródło  zaopatrzenia  w  wodę,  w  przypadku  likwidacji  ujęć  wód  podziemnych,
kolidujących z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujęciach w wyniku drenażu;

– Unikać  zbędnej  koncentracji  prac  budowlanych z wykorzystaniem  sprzętu  mechanicznego na terenach
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace maszyn i urządzeń na biegu jałowym;
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– Prace  budowlane  w  rejonie  najbliższych  terenów  chronionych  akustycznie  prowadzić  w  godzinach
dziennych (6:00-22:00) w sposób powodujący najmniejszą emisję hałasu do środowiska;

– Zapobiegać wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi poruszać się będą pojazdy
wyjeżdżające z placu budowy;

– Zapewnić  nadzór  archeologiczny  i  obserwację  archeologiczną  pracom  ziemnym.  W  przypadku
natrafienia  na  przedmiot  posiadający  cechy  reliktu  archeologicznego,  należy  natychmiast  wstrzymać
prace ziemne. Wyniki badań archeologicznych będą rzutowały na dalsze prace tzn. na kontynuację prac
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  inspektora
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ),  w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
– organizację wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót;
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót;
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań);
– sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapisów  pomiarów,  a  także

wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i
formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

– wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  wraz  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku/rozładunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

– sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy
nie zostały one tam określone  Inspektor  nadzoru  inwestorskiego ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  będzie  mieć  nieograniczony dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli  niedociągnięcia te będą  tak  poważne,  że mogą  wpłynąć  ujemnie
na  wyniki  badań,  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót  badanych
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium zostaną usunięte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  i  robót  ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć  zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez
Wykonawcę  usunięte lub ulepszone z własnej  woli.  Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczane  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzane  przez  inspektora
nadzoru  inwestorskiego.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w SST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru
inwestorskiego  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów u  źródła  ich  wytwarzania.  Do  umożliwienia  jemu  kontroli
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników
badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać  próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są  niewiarygodne, to
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności
materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST.  W  przypadku  gdy  przeprowadzone,  na  plecenie
inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  powtórne  i  dodatkowe  badania  potwierdzą  niewiarygodność  raportu
Wykonawcy, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  i  pobierania próbek poniesione zostaną
przez Wykonawcę.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania
wykażą  prawidłowość  raportu  Wykonawcy  całkowite  koszty  badań  i  pobrania  próbek  poniesione  zostaną
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik  budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót  i  jest  wydawany
odpłatnie przez właściwy organ.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało
powierzone  kierownictwo,  nadzór  i  kontrola  techniczna  robót  budowlanych.  Osoby  te  są  obowiązane
potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są:
1) uczestnicy procesu budowlanego,
2) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
3) pracownicy  organów nadzoru  budowlanego  i  innych  organów uprawnionych  do  kontroli  przestrzegania

przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
Dziennik  budowy  znajduje  się  na  stale  na  terenie  budowy  lub  rozbiórki  i  jest  dostępny  dla  osób

upoważnionych.  Dziennik  budowy  należy  przechowywać  w  sposób  zapobiegający  uszkodzeniu,  kradzieży
lub zniszczeniu.

Za  właściwe  prowadzenie  dziennika  budowy,  jego  stan  oraz  właściwe  przechowywanie  na  terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju
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i  Technologii  z dnia 22 grudnia 2022 r.  w sprawie  dziennika  budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik
Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45).

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy należy wpisywać  w szczególności:  datę  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej,  uzgodnienie  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, a ponadto:
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
– zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych

odbiorów robót,
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
– stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
– dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed i  w trakcie  wykonywania

robót,
– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem

kto je przeprowadzał,
– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
– inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.7.2. Książka obmiarów (rejestr obmiarów)
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót.  Obmiary wykonanych  robót  przeprowadza  się  sukcesywnie  w  jednostkach  przyjętych  w  SST  lub  w
kosztorysie.
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych
do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania,  zgodnie  z
właściwymi  przepisami,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań
Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te
stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być  udostępnione  na  każde  życzenie  inspektora  nadzoru
inwestorskiego.
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz  wymienionych  w  punktach  6.8.1.-6.8.3.,  następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
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Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
a) Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  robót  wykonywanych,  zgodnie  z  dokumentacją

projektową  i  SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiającego w dokumentach umownych (SST)  i
przyjętych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów  (rejestru
obmiarów).

c) Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub
gdzie indziej  w SST  nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie.

d) Obmiar  wykonanych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstotliwością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
a) Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  KNR-ach,

KNNR-ach oraz normach zakładowych.
b) Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i

kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
a) Do  pomiaru  używane  będą  tylko  sprawne  narzędzia  pomiarowe,  posiadające  czytelną  skalę,

jednoznacznie określającą wykonany pomiar;
b) Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  powinny  być

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;
c) Urządzenia i sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia te lub sprzęt

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji;
d) Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym

okresie trwania robót.

7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru
a) Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania;
b) Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem;
c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy w robotach;
d) Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  wykonywane  będą  w  sposób  zrozumiały  i

jednoznaczny;
e) Obmiary elementów o skomplikowanej  powierzchni  lub  bryle  będą  uzupełnione odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze obmiarów). W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone  w formie  oddzielnego  załącznika  do  książki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi,
e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.
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Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym  powiadomieniem  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  inspektor  nadzoru  inwestorskiego  na  podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja jest powoływana przez Zamawiającego.

8.4. Odbiór robót ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz
jakości wykonanych robót.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będą  stwierdzone  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o
których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru  inwestorskiego  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem
tolerancji  co  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego
przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2. Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub

zamienne);
3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;
4. Protokoły odbiorów częściowych;
5. Recepty i ustalenia technologiczne;
6. Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru);
7. Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  SST  i  programem

zapewnienia jakości (PZJ);
8. Dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  użytych  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  do  obrotu  lub

udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania,  zgodnie  z  właściwymi
przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów (wyrobów);
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10. Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi;
11. Wykaz przekazywanych kluczy;
12. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia itp.)  oraz protokoły odbioru i  przekazania tych robót  właścicielom
urządzeń;

13. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu;
14. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
15. Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;
16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  Zamawiającego  i
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i  gwarancji  jest  ocena stanu wykonanych robót  będących przedmiotem
zamówienia  po  użytkowaniu  w tym  okresie  oraz ocena  wykonywanych  w tym  okresie  ewentualnych  robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania  potrąceń  wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.  Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego
zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone  wady  w  wykonanych  robotach
budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ustalenia ogólne
9.1.1. Podstawą  płatności  jest  cena  ryczałtowa.  Zamawiający  nie  dopuszcza  rozliczania  robót  na

podstawie  obmiarów  w  trakcie  wykonywania  prac.  Cena  kosztorysowa  zawiera  wszystkie
koszty  i  nakłady  niezbędne  do  prawidłowego  i  bezusterkowego  wykonania  robót
budowlanych.  Obowiązek  prawidłowego  skalkulowania  kosztów  wykonania  robót
budowlanych,  uwzględniających  wszelkie  ryzyka,  spoczywa  na  Wykonawcy  i  ponosi  on
wszelkie ryzyko za ewentualne niedoszacowanie i/lub nieuwzględnienie części robót w cenie
ofertowej na etapie postępowania przetargowego.

9.1.2. Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

9.1.3. Wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
– robociznę  bezpośrednią  wraz  z  towarzyszącymi  kosztami  (z  kosztami  pośrednimi,  narzutami

zysku, dodatkowymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);
– wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania,  ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy;
– koszty  zmniejszenia  wartości  robót  rozbiórkowych  z  tytułu  odzysku  materiałów  rozbiórkowych

przechodzących na własność Wykonawcy;
– koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska;
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na

teren budowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu robót);
– wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych;
– koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą  koszty  takie  jak:  płace  personelu  i  kierownictwa

budowy,  pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  wydatki  dotyczące  bhp;  usługi  obce  na  rzecz
budowy;  opłaty  za  dzierżawę  placów  i  bocznic;  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  robót,
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;
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– zastosowanie  materiałów  pomocniczych  koniecznych  do  prawidłowego  wykonania  robót  lub
wynikających z przyjętej technologii robót;

– koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych;
– stosowanie się do PZJ;
– inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi;
– koszty pobierania i badań próbek;
– przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / wykonawczych;
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących

wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym;
– wszelkie  koszty  związane  z  uzgodnieniami,  nadzorami  i  odbiorami  przebudowywanych  linii/sieci

przez właścicieli sieci;
– koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci;
– koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów;
– wykonanie układów przejściowych na czas budowy;
– przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST;
– uporządkowanie miejsc  prowadzonych robót  i  wywiezienie  zbędnych materiałów Wykonawcy na

składowisko Wykonawcy;
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.2.1. Wykonawca robót:

a) opracuje  dokumentację  projektową  budowy  dróg  objazdowych  oraz  organizacji  ruchu  na  czas
prowadzenia robót,

b) uzgodni  projekt  organizacji  ruchu  z  Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  i  odpowiednimi
instytucjami oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem publicznym,

c) przekaże  kopię  zatwierdzanego  projektu  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  oraz
zainteresowanym zarządcom dróg.

9.2.2. Koszty budowy objazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazdów i organizacji ruchu,
b) wybudowanie, zgodnie z uzgodnioną dokumentacją, objazdów i dróg dojazdowych,
c) ustawienie oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
d) opłaty / dzierżawy terenu zajętego przez objazdy,
e) tymczasową  przebudowę  urządzeń  obcych,  jeżeli  taka  będzie  wymagana  dla  wdrożenia

organizacji ruchu.
9.2.3. Koszty utrzymania objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań pionowych i
poziomych, barier i świateł,

b) utrzymania płynności ruchu publicznego,
c) naprawę i remont dróg objazdowych.

9.2.4. Koszty likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) demontaż  nawierzchni  z  elementów  prefabrykowanych,  demontaż  przepustów,  mostków  itp.  na

objazdach po zakończeniu robót,
c) doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

9.2.5. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu ponosi:
a) Wykonawca robót

9.3. Rozpoznanie terenu pod względem obecności niewypałów, niewybuchów i innych przedmiotów
wybuchowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:
a) przeprowadzenie  badań  terenu  na  obecność  niewybuchów,  niewypałów  oraz  innych  przedmiotów

niebezpiecznych,
b) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,
c) zabezpieczenie miejsc znalezisk,
d) likwidacja materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.
Koszt tych robót ponosi Zamawiający.

9.4. Koszty dodatkowe
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Dla wykonania robót  zamówionych przy zabezpieczeniu  ciągłości  funkcjonowania  sieci  uzbrojenia  terenu i
instalacji na terenie objętym robotami może zaistnieć konieczność wykonania tymczasowych połączeń tych
sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z użytkownikami sieci.

Koszt  wykonania  sieci  i  instalacji  tymczasowych  oraz  koszt  wyłączenia  sieci  z  eksploatacji  wraz  z
ewentualnym  odszkodowaniem  dla  właściciela  sieci  przewidzieć  w  cenie  jednostkowej  wykonania  sieci  i
instalacji docelowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.682).
– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2020).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 215).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2057).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1514). 
– Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000  r.  –  o  samorządach  zawodowych  architektów  oraz  inżynierów

budownictwa (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 551).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1973).
– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2625).
– Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003  r.  –  o  szczególnych  zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w

zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 162).
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 1047). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych

innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782).

10.2.  Rozporządzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1679).

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Technologii  z dnia 22 grudnia 2022 r.  w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  –  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  2003  Nr  120
poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –  w sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 – tekst jednolity – Dz. U. 2003
Nr 169 poz. 1650).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z
dnia 10 lutego 1977 r.  w sprawie  bezpieczeństwa i  higieny pracy przy wykonywaniu  robót  drogowych i
mostowych (Dz. U. 1977 Nr 7 poz. 30).

– Rozporządzenie  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  z  dnia  2  sierpnia  2018  r.  w  sprawie
prowadzenia  prac  konserwatorskich,  prac  restauratorskich  i  badań  konserwatorskich  przy  zabytku
wpisanym  do  rejestru  zabytków  albo  na  Listę  Skarbów  Dziedzictwa  oraz  robót  budowlanych,  badań
architektonicznych  i  innych  działań  przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków,  a  także  badań
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018 poz. 1609 – tekst jednolity – Dz. U. 2021 poz. 81).

– Rozporządzenie  Ministra  Klimatu  z dnia  2  stycznia  2020  r.  w  sprawie  katalogu  odpadów (Dz.  U.  2020
poz. 10).

– Rozporządzenie  (WE)  nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  5  listopada  2002  r.  w
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE)
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nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i  2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i  Rady dotyczące procedur  udzielania
zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV.

– Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  I  Rady  (UE)  NR  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.
ustanawiające  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych  i  uchylające
dyrektywę Rady 89/106/EWG.

10.3.  Normy
– PN-ISO 6707-1:2023-01 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne.
– PN-ISO 6707-2:2000  Budownictwo  –  Terminologia,  Terminy stosowane  w umowach  (norma  wycofana

22.10.2021 r.).
PN-ISO  9836:2022-07  Właściwości  użytkowe  w  budownictwie  –  Określanie  i  obliczanie  wskaźników
powierzchniowych i kubaturowych.

– PN-IEC  60050-826:2007  Międzynarodowy  słownik  terminologiczny  elektryki.  Część  826:  Instalacje
elektryczne.

10.4.  Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i

inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,  (tom  I,  II,  III,  IV,  V)  Arkady,

Warszawa 1989-1990.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,  Warszawa

2004-2023.
– Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

instalacyjnej INSTAL:
• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,
• Warunki  techniczne  wykonanie  i  odbioru  sieci  ciepłowniczych  z  rur  i  elementów  preizolowanych,

Warszawa 2002, Zeszyt 4,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,
• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  DLA  PRZEBUDOWY  WYBRANYCH
POMIESZCZEŃ ZS NR 3 ORAZ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU CELEM DOSTOSOWANIA
DO  POTRZEB  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W  RAMACH  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO  PN.:
„POPRAWA  INFRASTRUKTURY  EDUKACYJNEJ  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR  3  W  OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM”

FUNDAMENTY
Projektuje  się  posadowienie  ścian  szybu dźwigu  zewnętrznego  w formie  płyty fundamentowej  gr.  30cm  z
odsadzką.  Na odsadzce wykonać  blok  dociążający z chudego betonu gr.  30cm. Pod płytą  fundamentową
wykonać chudy beton.

Brak  możliwości  dokładnego  zinwentaryzowania  istniejącego  posadowienia  -  zachować  szczególną
ostrożność  podczas  wykonywania  robót  ziemnych,  fundamenty  zweryfikować  na  etapie  budowy  i  w  razie
wystąpienia nowych okoliczności bezzwłocznie poinformować projektanta

W  razie potrzeby (po stwierdzeniu poziomu posadowienia istn. bud. wyżej  niż spód szybu windy) podbicie
istn. fundamentów do poziomu podkładu betonowego pod szyb wg proj. konstr. PT PBW - beton C25/30

Wymaga  się  przed  przystąpieniem  do  prac  ziemnych  wykonanie  odkrywki  fundamentu  w  rejonie
przegłębienia  szybu  –  celem  określenia  warunków  gruntowych,  zweryfikowania  poziomu  posadowienia  i
dokładnej konstrukcji.
     
Wymagane  zachowanie  wysokiego  reżim  wykonywania  robót  budowlanych  ziemnych  i  związanych  z
posadowieniem  budynku.  Wymagane  wykonywanie  robót  ziemnych  w  okresie  suchym  pod  nadzorem
uprawnionego geologa

Ze względu na trudne warunki geologiczne, w tym grunty bardzo wysadzinowe, zwrócić szczególną uwagę
na  prawidłowe  wykonanie  hydroizolacji  szybu  zewnętrznego.  Przed  wykonaniem  robót  zapoznać  się  z
dołączonymi do projektu opracowaniami geologicznymi (geotechniczne warunki posadowienia). Prawidłowo
dobrać odpowiedni typ hydroizolacji, zgodnie z zaleceniami producenta. Stosować rozwiązania systemowe

Konstrukcję wykonać zgodnie z projektem architektury i konstrukcji PT PBW

-

ŚCIANY FUNDAMENTOWE
Projektuje się ściany fundamentowe żelbetowe

Konstrukcję wykonać zgodnie z projektem architektury i konstrukcji PT PBW

Ze względu na trudne warunki geologiczne, w tym grunty bardzo wysadzinowe, zwrócić szczególną uwagę
na  prawidłowe  wykonanie  hydroizolacji  szybu  zewnętrznego.  Przed  wykonaniem  robót  zapoznać  się  z
dołączonymi do projektu opracowaniami geologicznymi (geotechniczne warunki posadowienia). Prawidłowo
dobrać odpowiedni typ hydroizolacji, zgodnie z zaleceniami producenta. Stosować rozwiązania systemowe

-

PROJEKTOWANE UKSZTAŁTOWANIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Zagospodarowanie  terenu  zgodnie  z  częścią  rysunkową  proj.  PT  PBW.  Nie  zmienia  się  kierunku  spływu
wód opadowych w stronę działek sąsiednich. Roboty ziemne zgodnie z częścią konstrukcyjną PT PBW

Ze względu na trudne warunki geologiczne, w tym grunty bardzo wysadzinowe, zwrócić szczególną uwagę
na prawidłowe wykonanie hydroizolacji szybu zewnętrznego. Przed wykonaniem robót zapoznać się z dołą
czonymi  do  projektu  opracowaniami  geologicznymi  (geotechniczne  warunki  posadowienia).  Prawidłowo
dobrać odpowiedni typ hydroizolacji, zgodnie z zaleceniami producenta. Stosować rozwiązania systemowe
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-

Sposób  odprowadzania  ścieków w sposób  dotychczasowy –  przez  istniejący przyłącz  do  sieci  kanalizacji
sanitarnej

Sposób odprowadzania wód deszczowych w sposób dotychczasowy – przez istniejący przyłącz do sieci  

Nie projektuje się przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej

-

Nie projektuje się nowych urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi

-

Wokół szybu dźwigu wykonać opaskę – płyty betonowe oraz krawężnik (rozw. systemowe).

Po  wykonaniu  robót  budowlanych  uprzątnąć  teren  i  przywrócić  go  do  stanu  pierwotnego  (zasiać  trawę,
odtworzyć zieleń)

Poza  terenem  przylegającym  do  projektowanego  szybu  nie  zmienia  się  niniejszą  dokumentacją
zagospodarowania  terenu.  Pozostałe  zagospodarowanie  terenu  (w  szczeg.  od  strony  południowej.  tj.
przebudowa  zjazdu,  drogi  pożarowe  wewnętrzne,  rozbiórki  itd.)  wg  dokumentacji  archiwalnej  będącej  w
posiadaniu Zamawiającego. Przed oddaniem do użytkowania przedmiotowej  inwestycji  należy zrealizować
zakres  wskazany  w  niniejszej  dokumentacji  (w  tym  roboty  objęte  archiwalną  dokumentacją  projektową
budowy hali  sportowej)Aktualny  bilans  terenu  wg  części  rysunkowej.  Aktualne  zagospodarowanie  terenu,
zatwierdzone prawomocnymi decyzjami administracyjnymi, wg proj. PZT oraz PT PBW.

Istniejące  budynki   przeznaczone  do  rozbiórki  poza  zakresem  niniejszego  opracowania  -  budynki
gospodarcze  /  techniczne  niskie  na  przedmiotowej  działce.  Rozbiórki  wg  dokumentacji  projektowej
2013/2014  r.  "Budowa  hali  sportowej  wraz  z  zagospodarowaniem  terenu  przy  zespole  szkół  nr  3  w
Ostrowcu  Świętokrzyskim",  aut.  mgr  inż.  arch.  J.  Kowalczyk  (Przedsiębiorstwo   Projektowo-Budowlane  
"Ekobud" s.c.)

Wykonać  przebudowę  zjazdu  (min.  w  zakresie  spełnienia  wymagań  określonych  dla  dróg  pożarowych)  i
drogę  pożarową  zlokalizowaną  na  przedmiotowej  działce  oraz dokonać  rozbiórki  budynku gospodarczego
na przedmiotowej działce PR-2 (ozn. na rys. PZT), wg odrębnej pozostającej w mocy decyzji o pozwoleniu
na  budowę  nr  222/2014  z  dn.  09.06.2014r.  wg  dokumentacji  projektowej  2013/2014  r.  "BUDOWA  HALI
SPORTOWEJ  WRAZ  Z  ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU  PRZY  ZESPOLE  SZKÓŁ  NR  3  W
OSTROWCU  ŚWIĘTOKRZYSKIM",  aut.  mgr  inż.  arch.  J.  Kowalczyk  (Przedsiębiorstwo  
Projektowo-Budowlane "EKOBUD" s.c.). zapewnić dojścia dla ekip ratowniczych o szer. minimalnej 1,5 m i
długości  nie  większej  niż  50  m  do  każdej  strefy  pożarowej  budynku  (dojścia  istniejące  lub  projektowane
poza zakresem opracowania wg dokumentacji odrębnej). Wykonać wg odrębnej dokumentacji projektowej
– poza zakresem przedmiotowego opracowania

-

UWAGA: dla przedmiotowej działki pozostają w mocy zgody / decyzje administracyjne na wykonanie robót
budowlanych dotychczas niezrealizowanych, w tym:
-prawomocna  i  ostateczna  dec.  o  pozwoleniu  na  budowę  -  dokumentacja  proj.  2013/2014  r.  "BUDOWA
HALI  SPORTOWEJ  WRAZ  Z  ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU  PRZY  ZESPOLE  SZKÓŁ  NR  3  W
OSTROWCU  ŚWIĘTOKRZYSKIM",  aut.  mgr  inż.  arch.  J.  Kowalczyk  (Przedsiębiorstwo
Projektowo-Budowlane  "EKOBUD" s.c.)
Archiwalna  dokumentacja  projektowa  obejmuje  zmianę  zagospodarowania  terenu  polegającego  na
rozbiórce  istniejących  obiektów  budowlanych,  budowie  budynku  hali  sportowej,  zmiany  powierzchni
utwardzonych  (boisko  wielofunkcyjne,  kostka  betonowa,  kostka  ażurowa,  droga  pożarowa,  miejsca
parkingowe,  dojścia  do  budynku)  oraz  biologicznie  czynnych,  wykonaniu  elementów  małej  architektury  i
urządzeń budowlanych, infrastruktury technicznej i przebudowy istniejącego zjazdu z drogi publicznej

UWAGA:  w  celu  dokonania  analizy  zagospodarowania  oraz  zgodności  przedmiotowego  zamierzenia  z
przepisami,  naniesiono  istotne  zmiany  zagospodarowania  terenu  zaprojektowane  wg  archiwalnych  i



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

5

pozostających  w  mocy  dokumentacji  projektowych.  nie  naniesiono  pozostających  w  mocy  archiwalnych
zmian  infrastruktury  podziemnej.  Pełny  katalog  archiwalnych  i  pozostających  w  mocy  zmian  wg
dokumentacji projektowych będących w posiadaniu Inwestora

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę  opracowania szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)
stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  ziemnych  przy
wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.

Niniejsza  specyfikacja  nie  ma  zastosowania  do  robót  ziemnych  związanych  z  budową  kolei,  dróg
samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót związanych z zakładaniem rurociągów
lub instalacji – wykonywanych poza placem budowy.

1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.5. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a także zdefiniowanymi poniżej.
1.5.1. Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  określa  dokumentacja,  która

powinna zawierać:
– rzuty i przekroje obiektów,
– plan sytuacyjno-wysokościowy,
– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.5.2. Głębokość  wykopu  –  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  dna  robót  ziemnych  po  wykonaniu  zdjęcia

warstwy ziemi urodzajnej.
1.5.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.5.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.5.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.5.6. Grunt  skalisty  –  grunt  rodzimy,  lity  lub  spękany  o  nieprzesuniętych  blokach,  którego  próbki  nie

wykazują  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem  wody  destylowanej;  mają
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.5.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu
kubaturowego.

1.5.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypów, położone poza placem budowy.

1.5.9. Odkład  –  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym
obiektem.

1.5.10. Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  –  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,  określona
wg wzoru:

Is=
pd

pds

gdzie:
pd   – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
pds  – maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-EN ISO 14688-1:2018-05P, służąca do
oceny  zagęszczenia  gruntu  w  robotach  ziemnych,  badana  zgodnie  z  normą  PN-EN  ISO
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14688-1:2018-05P.
1.5.11. Wskaźnik  różnoziarnistości  –  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych,

określona wg wzoru:

U =
d60

d10

gdzie:
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5.12. Pozostałe  określenia  podstawowe  i  definicje  wynikające  z  polskich  norm,  przepisów  i  literatury
technicznej:

– dziennik  budowy –  dokument  wydany przez odpowiedni  organ nadzoru  budowlanego zgodnie  z
obowiązującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót  budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót,

– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

– książka  obmiaru  –  książka  z  ponumerowanymi  stronami,  służąca  do  wpisywania  przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

– laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót,

– polecenie  Inspektora  nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
nadzoru  w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy,

– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami technicznymi i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów
głównych  obiektu  oraz reperów,  dziennik  budowy oraz dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa
komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do
chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i
utrwali na własny koszt.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
– Zamawiającego,
– sporządzoną przez Wykonawcę.
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  nadzoru
Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek.
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Dane określone w dokumentacji  projektowej  i  w STT będą  uważane za wartości docelowe,  od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów
budowli  muszą  być  jednorodne i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty tych  cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją  projektową  lub SST i
wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie  i  wokół  terenu  budowy oraz będzie  unikać  uszkodzeń  lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.

Nie dopuszcza się  użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  ważną  krajową  ocenę  techniczną,
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np.  materiały pylaste)  mogą  być  użyte pod warunkiem przestrzegania  wymagań  technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego
rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na
terenie budowy i powiadomić  Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował,  dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
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gruntu,  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do
przewozu nietypowych wagowo ładunków.
1.6.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.

W  szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie wykonywał  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.6.11.Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  wydania  potwierdzenia  ich  zakończenia  przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.6.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organa  administracji  państwowej  i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób
ciągły będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.

1.7. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW (GRUNTY)

Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)
Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i  odpowiednie świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki  do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i  odnośnych organów władzy na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed  rozpoczęciem  eksploatacji
źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań  ilościowych i  jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
związane  z  dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba  że  postanowienia  ogólnych  lub  szczegółowych
warunków umowy stanowią inaczej.

Humus  i  nadkład  czasowo zdjęte  z terenu wykopów,  ukopów i  miejsc  pozyskania  piasku  i  żwiru  będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
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wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  nie  będzie  prowadzić
żadnych  wykopów  w  obrębie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały  wyszczególnione  w  dokumentach
umowy.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę.

2.4. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren
budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar  objętości  robót  ziemnych  i  za  zezwoleniem  Inspektora
nadzoru.

Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  będąc  nadmiarem  objętości  robót
ziemnych,  zostały  za  zgodą  Inspektora  nadzoru  wywiezione  przez  Wykonawcę  poza  teren  budowy  z
przeznaczeniem  innym  niż  budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na
odkład.  Zapewnienie  terenów na  odkład  należy do  obowiązków Zamawiającego,  o  ile  nie  określono  tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru,  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny z  normami  ochrony środowiska  i  przepisami  dotyczącymi
jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska
jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  nie  może  być  później
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy,
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać  się  możliwością  korzystania z
następującego sprzętu do:
– odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
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– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do
hydromechanizacji itp.),

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.1. Wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń  na  osie  i  innych parametrów technicznych.  Środki
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mogą  być  dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów
Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu
(materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wydajność
środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.1. Zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność  z dokumentacją  projektową,  wymaganiami SST,  PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i  rzędnymi określonymi w dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a
także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną
kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.
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Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów
powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót
ziemnych.  Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  ławach  powinno  być  sprawdzane  przez  nadzór  techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/–  5  cm  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm. Różnice
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm.

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp nie powinno różnić  się  od projektowanego o więcej  niż 10% jego wartości wyrażonej
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm
przy pomiarze łatą 3-metrową.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w
dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak
aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego
wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby  powierzchniom,  gruntu  nadawać  w  całym  okresie  trwania  robót
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli  w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną  nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi
na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony  Zamawiającego  za  te  czynności,  jak
również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie  trwania
robót ziemnych.

W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków  odwadniających,
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
Źródła  wody odsłonięte  przy wykonywaniu  wykopów,  należy ująć  w  rowy i/lub  dreny.  Wody opadowe  i

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.1. Zasady kontroli jakości robót

6.1.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru
programu zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony sposób  wykonania  robót,  możliwości
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

– organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
– bhp,
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
– wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
– sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw

mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
– wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
– sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i

sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót,

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną
jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST,  normach  i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy Inspektorowi  nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom
norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak  poważne, że mogą  wpłynąć  ujemnie
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści
je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.1.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie
Inspektora  nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone przez Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez Inspektora
nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W  przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek  badania wymaganego w SST, stosować  można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.1.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  nadzoru  kopie  raportów z wynikami  badań  jak  najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
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pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego  przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.1.7. Kontrola jakości materiałów
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla

której  zakończył  się  okres  koegzystencji  –  i  dla  których  nie  została  wydana  europejska  ocena
techniczna,  a dokonano oceny zgodności  z Polską  Normą  wyrobu lub krajową  oceną  techniczną  bądź
jest  zgodna  z  krajową  deklaracją  właściwości  użytkowych,  bądź  uznano  za  „regionalny  wyrób
budowlany”, albo

– legalne  wprowadzenie  do  obrotu  w  innym  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej  lub  w  państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim
Obszarze  Gospodarczym  oraz  w  Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane  udostępniane  na  rynku  krajowym  są
nieobjęte  zakresem  przedmiotowym  zharmonizowanych  specyfikacji  technicznych,  o  których  mowa  w
art.  2  pkt  10  rozporządzenia  Nr  305/2011,  a  ich  właściwości  użytkowe  umożliwiają  spełnienie
podstawowych wymagań  przez obiekty budowlane zaprojektowane i  budowane w sposób  określony w
przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  (wraz  z  wyrobem
budowlanym  udostępnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  się  informacje  o  jego  właściwościach
użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  państwa,  w  którym  wyrób  budowlany  został
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia
dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  ich  partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
6.1.8. Dokumenty budowy
[1]  Dziennik  budowy  –  dziennik  wydany  przez  właściwy  organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących w czasie wykonywania robót  i  mających znaczenie przy ocenie
technicznej prawidłowości ich wykonania (Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia
2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy, Dz. U. 2023 poz. 45).
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która
dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych

odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
• dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed i  w trakcie wykonywania

robót,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem

kto je przeprowadzał,
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  materiałów  i  wyrobów  budowlanych
używanych w robotach ziemnych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego
zastosowania,  zgodnie  z  właściwymi  przepisami,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i
kontrolne  wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia
jakości.  Dokumenty te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny być  udostępnione  na  każde  życzenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  wykopu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami  specyfikacji
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
– właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
– właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
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Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1. Pomiar szerokości wykopu ziemnego

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m

2. Pomiar szerokości dna wykopu
3. Pomiar rzędnych powierzchni wykopu

ziemnego
4. Pomiar pochylenia skarp
5. Pomiar równości powierzchni wykopu
6. Pomiar równości skarp
7. Pomiar spadu podłużnego powierzchni wykopu Pomiar  niwelatorem  rzędnych  w  odstępach  co  20  m

oraz w punktach wątpliwych

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm.
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia
wyrażonego tangensem kąta.
6.3.5. Równość dna wykopu
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.1. Zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do książki obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie
indziej  w SST  nie  zwalnia  Wykonawcy od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar  gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstością  wymaganą  do celu miesięcznej  płatności
na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość
pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie  jest  możliwe,  należy  jak  ilość  obliczać  wg  obmiaru  na  środkach  transportowych  lub  nasypie  z
uwzględnieniem  współczynnika  spulchnienia  gruntu,  podanym  w  tablicy  nr  1  z  tym,  że  dolne  wartości
stosować  w  nasypach  przed  ich  zagęszczeniem,  a  górne  przy  obliczaniu  objętości  na   jednostkach
transportowych.

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach,  zgodnie  z
wymaganiami SST.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót  będą  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  SST.
Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi  w karcie  książki  obmiarów.  W  razie  braku miejsca,  szkice  mogą  być  dołączone  w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  polega na finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie
później  jednak  niż  w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,
jakości i wartości.
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Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót
z dokumentacją projektową i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających
i robót poprawkowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót  jest  protokół  odbioru ostatecznego
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie

realizacji umowy,
2. szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub

zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  używanych  w  robotach

ziemnych  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania,
zgodnie z właściwymi przepisami z SST i ew. PZJ,

7. opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom
urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  zaistniałych  w
okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9.

9.1. Ustalenia ogólne
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana
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przez Wykonawcę.
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
– wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i

transportu na teren budowy,
– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty związane z organizacją ruchu obejmują:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji

ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektora  nadzoru  i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,  poziomych,

barier i świateł.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje:
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.  Normy
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania.
2. PN-EN 1997-2:2009

Elementy dodatkowe
1997-2:2009/Ap:2010P
1997-2:2009/AC:2010P 

Projektowanie  geotechniczne  –  Część  2:  Rozpoznanie  i  badanie
podłoża gruntowego (wersja polska).

3. PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntów Część 1: oznaczenie i opis (wersja polska).

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 682).

10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  CPV

45000000-7, wydanie 4, SEKOCENBUD 2023 rok.
Załącznik 1

Tablica 1. Podział gruntów na kategorie
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Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału

Gęstość 
objętościowa w

stanie 
naturalnym

kN/m3

Przeciętne
spulchnienie

po odspojeniu
w % od

pierwotnej
objętości1)

1. Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioły lotne niezleżałe 11,8 od 5 do 15

2. Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne

17,7 od 15 do 25

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grub. do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grub. do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub
odpadkami drewna

16,7 od 15 do 25

Żwir bez spoiwa lub małospoisty 16,7 od 15 do 25
3. Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 18,6 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami grub. ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grub. ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem,
tłuczniem lub odpadkami drewna

18,6 od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wym. do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,
bez głazów

19,6 od 20 do 30

Mady i namuły gliniaste rzeczne 17,7
19,6

od 20 do 30

Popioły lotne zleżałe 17,7
19,6

od 20 do 30

4. Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami
drewna lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10%
objętości gruntu

19,6 od 25 do 35

Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10%
objętości gruntu 20,6 od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg 16,7 od 25 do 35
Iłołupek miękki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z
głazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35

5. Żużel hutniczy niezwietrzały 14,7
19,6

od 30 do 45

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10÷30%
objętości gruntu

20,6 od 30 do 45

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub
w blokach ponad 50 kg

17,7 od 30 do 45

Margle miękkie lub średniotwarde słabo spękane 16,7
22,6

od 30 do 45

Węgiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Iły przewarstwione łupkiem 14,7

19,6
od 30 do 45

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepieńce słabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 15,7 od 30 do 45

6. Iłołupek twardy 26,5 od 30 do 45
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapień marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 21,6 od 30 do 45
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Kategoria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału

Gęstość 
objętościowa w

stanie 
naturalnym

kN/m3

Przeciętne
spulchnienie

po odspojeniu
w % od

pierwotnej
objętości1)

Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50

7. Łupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50

Wapień niezwietrzały 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 23,5 od 45 do 50

8. Łupek plastyczny twardy niespękany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapień twardy niezwietrzały 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapień krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50

9. Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym

25,5 od 45 do 50

Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapień bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50

10. Granit średnio- i drobnoziarnisty 25,5
26,5

od 45 do 50

Sjenit średniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skały pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5

27,4
od 45 do 50

1) Mniejsze  wartości  stosować  przy  obliczaniu  ilości  materiałów  na  warstwy  nasypów  przed  ich
zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych.

 Załącznik 2

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205

Lp. Wyszczególnienie
właściwości Jednostki Grupy gruntów

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe
1. Rodzaj gruntu – rumosz niegliniasty

– żwir
– pospółka
– piasek gruby
– piasek średni
– piasek drobny
– żużel nierozpadowy

– piasek pylasty
– zwietrzelina
gliniasta
– żwir gliniasty
– pospółka gliniasta

mało wysadzinowe
– glina piaszczysta
zwięzła, glina zwięzła,
glina pylasta zwięzła
– ił, ił piaszczysty, ił
pylasty
bardzo 
wysadzinowe
– piasek gliniasty
– pył, pył piaszczysty
– glina piaszczysta,
glina pylasta
– ił warstwowy
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2. Zawartość cząstek
< 0,075 mm
> 0,02 mm

%
< 15 
< 3

od 15 do 30 
od 3 do 10

> 30
> 10

3. Kapilarność bierna H
kb

m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0

4. Wskaźnik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 < 25
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY WYBRANYCH POMIESZCZEŃ
ZS  NR  3  ORAZ  ROZBUDOWY I  PRZEBUDOWY BUDYNKU  CELEM  DOSTOSOWANIA  DO  POTRZEB
OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W  RAMACH  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO  PN.:  „POPRAWA
INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM”

ELEMENTY ŻELBETOWE:
Stan projektowany:
szyb dźwigu osobowego zewnętrznego wraz z posadowieniem i stropodachem
przebudowa ścian zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych ścian przy styku z projektowaną rozbudową,
belki nadprożowe oraz elementy żelbetowe wg proj. PT PBW
remont elementów konstrukcyjnych

Konstrukcję wykonać zgodnie z projektem architektury i konstrukcji PT PBW

-

FUNDAMENTY
Projektuje  się  posadowienie  ścian  szybu  dźwigu  zewnętrznego  w formie  płyty fundamentowej  gr.  30cm  z
odsadzką.  Na odsadzce wykonać  blok  dociążający z chudego betonu gr.  30cm.  Pod płytą  fundamentową
wykonać chudy beton.

Brak  możliwości  dokładnego  zinwentaryzowania  istniejącego  posadowienia  -  zachować  szczególną
ostrożność  podczas  wykonywania  robót  ziemnych,  fundamenty  zweryfikować  na  etapie  budowy  i  w  razie
wystąpienia nowych okoliczności bezzwłocznie poinformować projektanta

W  razie potrzeby (po stwierdzeniu poziomu posadowienia istn. bud. wyżej  niż spód szybu windy)  podbicie
istn. fundamentów do poziomu podkładu betonowego pod szyb wg proj. konstr. PT PBW - beton C25/30

Wymaga  się  przed  przystąpieniem  do  prac  ziemnych  wykonanie  odkrywki  fundamentu  w  rejonie
przegłębienia  szybu  –  celem  określenia  warunków  gruntowych,  zweryfikowania  poziomu  posadowienia  i
dokładnej konstrukcji.
     
Wymagane  zachowanie  wysokiego  reżim  wykonywania  robót  budowlanych  ziemnych  i  związanych  z
posadowieniem  budynku.  Wymagane  wykonywanie  robót  ziemnych  w  okresie  suchym  pod  nadzorem
uprawnionego geologa

Ze względu na trudne warunki geologiczne, w tym grunty bardzo wysadzinowe, zwrócić szczególną uwagę
na  prawidłowe  wykonanie  hydroizolacji  szybu  zewnętrznego.  Przed  wykonaniem  robót  zapoznać  się  z
dołączonymi do projektu opracowaniami geologicznymi (geotechniczne warunki posadowienia). Prawidłowo
dobrać odpowiedni typ hydroizolacji, zgodnie z zaleceniami producenta. Stosować rozwiązania systemowe

Konstrukcję wykonać zgodnie z projektem architektury i konstrukcji PT PBW

-

ŚCIANY FUNDAMENTOWE
Projektuje się ściany fundamentowe żelbetowe

Konstrukcję wykonać zgodnie z projektem architektury i konstrukcji PT PBW

Ze względu na trudne warunki geologiczne, w tym grunty bardzo wysadzinowe, zwrócić szczególną uwagę
na  prawidłowe  wykonanie  hydroizolacji  szybu  zewnętrznego.  Przed  wykonaniem  robót  zapoznać  się  z
dołączonymi do projektu opracowaniami geologicznymi (geotechniczne warunki posadowienia). Prawidłowo
dobrać odpowiedni typ hydroizolacji, zgodnie z zaleceniami producenta. Stosować rozwiązania systemowe

-
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BELKI
Projekuje  się  belki  i  nadproża  żelbetowe  oraz  stalowe  wg  proj.  konstr.  PT  PBW.  Remont  elementów
konstrukcyjnych  oraz  zabezpieczenia  przeciwpożarowe  słupów  konstrukcyjnych  wg  proj.  PT  PBW.
Stosować rozwiązania systemowe

Dotyczy styku istniejącego budynku z projektowaną rozbudową - nieznana grubość istniejącej termoizolacji.
Przed  wykonaniem  robót  budowlanych  sprawdzić  grubość  istniejącej  termoizolacji  ścian.  Po  sprawdzeniu
stanu izolacji na etapie robót budowlanych dostosować szerokość belki nadprożowej do szerokości warstwy
masywnej

-

ŚCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH ZEWNĘTRZNE
Projektuje  się  ściany  zewnętrzne  rozbudowy  budynku.  Projektuje  się  przebudowę  ścian  zewnętrznych  w
styku z projektowaną rozbudową. Projektuje się remont ścian nadziemnych zewnętrznych.

-

Elementy betonowe / pozostałe - wg dokumentacji projektowej

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem  konstrukcji  betonowych  i
żelbetowych  w  obiektach  kubaturowych  (za  wyjątkiem  przygotowania  i  montażu  zbrojenia).  Specyfikacja
dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:
– przygotowaniem mieszanki betonowej,
– wykonaniem rusztowań,
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,
– pielęgnacją betonu.

1.5. Określenia podstawowe i definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a także podanymi poniżej:
Beton zwykły – beton o gęstości  powyżej  1,8 t/m3 wykonany z cementu,  wody,  kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasiąkliwość  betonu  –  stosunek  masy wody,  którą  zdolny  jest  wchłonąć  beton,  do  jego  masy w  stanie
suchym.
Stopień  wodoszczelności  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  W8)  klasyfikujący  beton  pod  względem
przepuszczalności  wody.  Liczba  po  literze  W  oznacza  dziesięciokrotną  wartość  ciśnienia  wody  w  MPa,
działającego na próbki betonowe.
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Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego
odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania
próbek betonowych.
Klasa  betonu  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  C25/30)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość charakterystyczną w MPa; 
25  – wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości

30 cm,
30  – wytrzymałość  charakterystyczna  w  MPa  przy  ściskaniu  próbki  sześciennej  o  wymiarach  boków

15x15x15 cm.
Wytrzymałość  charakterystyczna  betonu  na  ściskanie  C  –  wytrzymałość  (zapewniona  z  95-proc.
prawdopodobieństwem)  uzyskania  w wyniku  badania  na  ściskanie  kostek  sześciennych  o  boku  150  mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 12390-3:2019-07.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami technicznymi i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące
robót wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych
Roboty  betonowe  i  żelbetowe  należy  wykonać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy
prawne  ich  sporządzania  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.6.  Przy
wykonywaniu tych robót należy wykorzystać także:
-dokumentacja projektowa
-zeszyty techniczne
-opracowania i wytyczne branżowe
-dokumentacja i wytyczne producenta

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
45262300-4 Betonowanie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie  materiały  do  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  powinny  być  wprowadzone  do
obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać:
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza że są  to  wyroby nieobjęte  normą   zharmonizowaną  –

dla  której  zakończył  się  okres  koegzystencji  –  i  dla  których  nie  została  wydana  europejska  ocena
techniczna,  a  dokonano  oceny zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  (do  końca  okresu
ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano
za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– legalne  wprowadzenie  do  obrotu  w  innym  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej  lub  w  państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie  umowy o  Europejskim
Obszarze  Gospodarczym  oraz  w  Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane  udostępniane  na  rynku  krajowym  są
nieobjęte  zakresem  przedmiotowym  zharmonizowanych  specyfikacji  technicznych,  o  których  mowa  w
art.  2  pkt  10  rozporządzenia  Nr  305/2011,  a  ich  właściwości  użytkowe  umożliwiają  spełnienie
podstawowych wymagań  przez obiekty budowlane  zaprojektowane  i  budowane  w sposób  określony w
przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  (wraz  z  wyrobem
budowlanym  udostępnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  się  informacje  o  jego  właściwościach
użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  państwa,  w  którym  wyrób  budowlany  został
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia
dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umożliwiać  identyfikację  producenta i  typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji (okresu przydatności do użytkowania).

2.2. Składniki mieszanki betonowej
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2.2.1. Cement – wymagania i badania
Do wykonania betonów klasy C8/10 i wyższych powinien być stosowany cement portlandzki CEM I do CEM
V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spełniający wymagania PN-EN 197-1:2012. 

Te  trzy  klasy  dzielą  się  w  zależności  od  swej  wytrzymałości  wczesnej  na  cement  o  normalnej
wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem N):
– 32,5 N
– 42,5 N
– 52,5 N
oraz na cement o wysokiej wytrzymałości wczesnej (oznaczenie symbolem R)
– 32,5R
– 42,5R
– 52,5R
Stosowane cementy powinny charakteryzować się następującym składem:
– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%,
– zawartość alkaliów do 0,6%,
– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%,
– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%.

Cement pochodzący z każdej  dostawy musi spełniać  wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed
użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą:
– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1:2016-07
– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:2016-12
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:2016-12
– sprawdzenie zawartości grudek cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w

wodzie.
Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania:
– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut,
– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz.,
– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm.
Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym, większej niż
20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się  rozgnieść  w palcach i  nierozpadających się  w wodzie.
Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
– cement  pakowany (workowany)  –  składy otwarte  (wydzielone miejsca  zadaszone na otwartym  terenie,

zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o
szczelnym dachu i ścianach);

– cement  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania
kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).
Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,  zabezpieczające

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń.  Podłogi magazynów zamkniętych powinny być
suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca  przechowywania.  Cement  nie
może być użyty do betonu po okresie:
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,
– po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię,  w  przypadku  przechowywania  w  składach

zamkniętych.
Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być  przechowywana

osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością  uziarnienia
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na umocnionym i
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.

Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933 (PN-EN 933-5:2023-05
oraz PN-EN 933-6:2023-06) W  kruszywie grubym nie dopuszcza się  grudek gliny. W  kruszywie grubszym
zawartość  podziarna  nie  powinna  przekraczać  5%,  a  nadziarna  10%.  Ziarna  kruszywa  nie  powinny  być
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większe niż:
– ⅓ najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
– ¾  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie  prostopadłej  do

kierunku betonowania.
Do betonów klas C25/30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki

50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie  grysów z innych skał  dopuszcza się  pod  warunkiem,  że  zostały one  zbadane  w placówce

badawczej  wskazanej  przez  zamawiającego,  a  wyniki  badań  spełniają  wymagania  dotyczące  grysów
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
– zawartość pyłów mineralnych – do 1%,
– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,
– wskaźnik rozkruszenia:

•  dla grysów granitowych – do 16%,
•  dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,

– nasiąkliwość – do 1,2%,
– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,
– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,
– reaktywność  alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2008 nie powinna wywoływać

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
– zawartość związków siarki – do 0,1%,
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,
– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:
– do 0,25 mm – 14÷19%,
– do 0,50 mm – 33÷48%,
– do 1,00 mm – 53÷76%.
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,
– reaktywność  alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2008 nie powinna wywoływać

zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
– zawartość związków siarki – do 0,2%,
– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym:
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:2021-01, 
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych,
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07,  PN-EN 933-9:2022-07

lub PN-EN 933-10:2009.
Dostawca  kruszywa jest  zobowiązany do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników  jego

pełnych  badań  wg  normy  PN-EN  932  i  PN-EN  933  oraz  wyników  badania  specjalnego  dotyczące
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku,  gdy kontrola wykaże niezgodność  cech danego kruszywa z  wymaganiami  normy
PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez
płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji  kruszywa) i  ponownym sprawdzeniu.  Należy prowadzić
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2022-07 dla korygowania receptury
roboczej betonu.
2.2.3. Woda
Do  przygotowania  mieszanki  betonowej  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą
wymaganiom  normy  PN-EN  1008-1:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,
badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji
betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
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Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:
– napowietrzającym,
– uplastyczniającym,
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:
– napowietrzająco-uplastyczniających,
– przyśpieszająco-uplastyczniających.

Domieszki  do  betonów  muszą  mieć  aprobaty,  wydane  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  lub  Instytut
Dróg i Mostów do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne oraz
posiadać deklaracje właściwości użytkowych.
2.2.5. Materiały pomocnicze i montażowe
Zaleca się do stosowania przed betonowaniem:
– środki antyadhezyjne,
– złącza do łączenia deskowania.

2.3. Beton
Beton  do  konstrukcji  obiektów  kubaturowych  musi  spełniać  wymagania  nasiąkliwości,  mrozoodporności,
wodoszczelności oraz mieć  właściwy wskaźnik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami  dotyczącymi
betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A2:2021-08.

Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  ustalony  zgodnie  z  normą  PN-EN  206+A2:2021-08  tak,  aby
przy  najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien  odpowiadać
najmniejszej jamistości.

Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie  zapewniać
niezbędną  urabialność  przy  zagęszczeniu  przez  wibrowanie  oraz  nie  powinna  być  większa  niż  42%  przy
kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:
– z ustalonym  składem  kruszywa grubego wykonuje  się  kilka  (3÷5)  mieszanek  betonowych o  ustalonym

teoretycznie  stosunku  w/c  i  o  wymaganej  konsystencji  zawierających  różną,  ale  nie  większą  od
dopuszczalnej, ilość piasku,

– za  optymalną  ilość  piasku  przyjmuje  się  taką,  przy  której  mieszanka  betonowa  zagęszczona  przez
wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.
Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey’a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c

charakteryzującego mieszankę  betonową  należy określić  doświadczalnie.  Współczynnik  ten  wyznacza  się
na  podstawie  uzyskanych  wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych  wartościach  w/c  (mniejszych  i
większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze  stosowanych  materiałów.  Dla
teoretycznego  ustalenia  wartości  wskaźnika  w/c  w  mieszance  można  skorzystać  z  wartości  parametru  A
podawanego w literaturze fachowej.
Minimalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:
– 260 kg/m3   dla betonu klas C20/25
– 280 do 300 kg/m3   dla betonu klas C25/30
– 280 do 340 kg/m3   dla betonu klas C30/37
– 320 do 360 kg/m3   dla betonu klas C35/45

Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  i  dojrzewającej  w
warunkach  naturalnych  (średnia  temperatura  dobowa  nie  niższa  niż  10°C),  średnią  wymaganą
wytrzymałość  na ściskanie należy określić  jako równą 1,3 C (gdzie C – wytrzymałość  charakterystyczna w
MPa).

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót betonowych
Materiały i wyroby do robót betonowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegółowej),
– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  (pełna

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku

krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,
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– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm,  europejskich  ocen
technicznych bądź aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r.,  a  po zakończeniu okresu ich
ważności krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych  powinno  być
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed
działaniem promieni słonecznych.

Wyroby konfekcjonowane  powinny być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach  w
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w  opakowaniach  po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  i  narzędzi,  które  nie  spowodują

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie składników
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie składników
Mieszanie składników musi odbywać  się  wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się
stosować mieszarek wolnospadowych).
3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do  transportu  zewnętrznego  mieszanek  betonowych  należy  stosować  mieszalniki  samochodowe  (tzw.
„gruszki”).  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
3.2.4. Podawanie mieszanki
Do  podawania  mieszanek  należy stosować  pojemniki  lub  pompy do  podawania  mieszanek  plastycznych.
Dopuszcza  się  także  przenośniki  taśmowe  jednosekcyjne  do  podawania  mieszanki  na  odległość  nie
większą niż 10 m.
3.2.5. Zagęszczanie
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z
buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  krzyżującymi  się  w
płaszczyźnie poziomej.

Belki  i  łaty  wibracyjne  stosowane  do  wyrównywania  powierzchni  betonu  powinny  charakteryzować  się
jednakowymi drganiami na całej długości.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2012
• Cement  wysyłany  w  opakowaniu  powinien  być  pakowany  w  worki  papierowe  WK  co  najmniej

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2012
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• Masa  worka  z  cementem  powinna  wynosić  50±2  kg.  Kolory  rozpoznawcze  worków  oraz  napisy  na
workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2012

• Dla  cementu  luzem  należy  stosować  cementowagony  i  cementosamochody  wyposażone  we  wsypy
umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników i  urządzenie  do  ładowania  i  wyładowania  cementu.
Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

• Do każdej  partii  dostarczanego cementu powinien być  dołączony dokument  dostawy zawierający dane
oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-EN-197-1:2012

4.3. Magazynowanie kruszywa
Kruszywo  należy  przechowywać  na  dobrze  zagęszczonym  i  odwodnionym  podłożu  w  warunkach
zabezpieczających je  przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych
klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków.

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w
stosunku do stanu początkowego.

Masę  betonową  można  transportować  mieszalnikami  samochodowymi  („gruszkami”).  Ilość  gruszek
należy dobrać  tak,  aby zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania z uwzględnieniem odległości  dowozu,
czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.  Niedozwolone  jest
stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy
betonowej  o  takim  stopniu  ciekłości,  jaki  został  ustalony  dla  danego  sposobu  zagęszczenia  i  rodzaju
konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.5. Transport masy betonowej przenośnikami taśmowymi
Dopuszcza się transportowanie przenośnikami taśmowymi przy zachowaniu następujących warunków:
– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej,
– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s,
– kąt  pochylenia  przenośnika  nie  powinien  być  większy  niż  18°  przy  transporcie  do  góry  i  12°  przy

transporcie w dół,
– przenośnik  powinien  być  wyposażony  w  urządzenie  do  równomiernego  wysypywania  masy  oraz  do

zgarniania zaprawy i  zaczynu z taśmy przy jej  ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał  powinien
być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne  zasady  wykonywania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  5.
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniające wszystkie warunki,  w jakich będą  wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowań  i
rusztowań.

5.2. Warunki przystąpienia do robót betonowych
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez  Wykonawcę
szczegółowego  programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej  przez  Inspektora  nadzoru)
obejmującej:
– wybór składników betonu,
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
– sposób transportu mieszanki betonowej,
– kolejność i sposób betonowania,
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach,
– sposób pielęgnacji betonu,
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
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– zestawienie koniecznych badań.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
– prawidłowość wykonania zbrojenia,
– zgodność rzędnych z projektem,
– czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych  zapewniających  wymaganą  wielkość

otuliny,
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,
– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych,

warstw izolacyjnych, itp.,
– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję

(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),
– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 206+A2:2021-08.

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym  zakładzie
produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.

Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo  z
dokładnością:
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urządzenia  dozujące  wodę  i  płynne  domieszki  powinny  być  sprawdzane  co  najmniej  raz  w  miesiącu.
Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze  zmiennym  zawilgoceniem
kruszywa.

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich

opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki  betonowej  nie  należy  zrzucać  z  wysokości  większej  niż  0,75  m  od  powierzchni,  na  którą
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej
(do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).

Przy wykonywaniu  elementów konstrukcji  monolitycznych  należy przestrzegać  wymogów dokumentacji
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub

rurociągu  pompy  bądź  też  za  pośrednictwem  rynny  warstwami  o  grubości  do  40  cm,  zagęszczając
wibratorami wgłębnymi,

– przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z  pojemnika  lub  rurociągu
pompy,

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory
wgłębne.

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:
– wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę,  z  buławami  o  średnicy  nie

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować  powoli w
stanie wibrującym,

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być  od siebie oddalone o 1,4  R,  gdzie  R jest  promieniem
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,

– belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt  pomostów  i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien
wynosić od 30 do 60 s.,

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0
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do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić  doświadczalnie tak, aby nie
powstawały martwe pola.
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z Projektantem.
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione  w

Projektantem,  a  w  prostszych  przypadkach  można  się  kierować  zasadą,  że  powinna  ona  być
prostopadła do powierzchni elementu.

Powierzchnia  betonu w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana
do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z  powierzchni  betonu
stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie
betonowania nie powinno się  odbyć  później niż  w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu.  Jeżeli  temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C,  czas  trwania  przerwy  nie  powinien
przekraczać 2 godzin.

Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i
poprzednio ułożonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze
przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  robót  i  dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie konstrukcji  należy wykonywać  wyłącznie w temperaturach nie niższych niż  plus 5°C,
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed
pierwszym  zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15  MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W  wyjątkowych przypadkach dopuszcza się  betonowanie w temperaturze do –5°C,  jednak  wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki  betonowej  +20°C w chwili  układania i
zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła  w  czasie  co  najmniej  7  dni.  Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.

Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,  należy  wówczas
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

5.5. Pielęgnacja betonu
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi  osłonami  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed
deszczem i nasłonecznieniem.

Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5°C  należy  nie  później  niż  po  12  godz.  od  zakończenia
betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją  co  najmniej  przez  7  dni  (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy  temperaturze  otoczenia  +15°C  i  wyższej  beton  należy  polewać  w  ciągu  pierwszych  3  dni  co  3
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,
– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,
– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa
nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to  bezpośrednio  po
rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i
czystej wody.
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania
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Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawcę w
ramach  ceny  kontraktowej  i  uzgodnionej  z  Inspektorem  nadzoru.  Rusztowania  mogą  być  wykonane  z
elementów drewnianych lub stalowych.

Rusztowania  powinny  w  czasie  ich  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  układu
geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji.

Wykonanie  rusztowań  powinno  uwzględniać  „podniesienie  wykonawcze”  związane  za  strzałką
konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu.

Wykonawca  powinien  przedłożyć  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  szczegółowe  rysunki  robocze
rusztowań.

Rusztowanie  należy  rozbierać  stopniowo,  pod  ścisłym  nadzorem,  unikając  jednoczesnego  usunięcia
większej liczby podpór.

5.8. Deskowania

Deskowania  dla  podstawowych  elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  podpór)  należy
wykonać  według  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie  obliczeń
statyczno-wytrzymałościowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy  betonowej  i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:
– szybkość betonowania,
– sposób zagęszczania,
– obciążenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,
– zapewniać odpowiednią szczelność,
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  część  deskowań
można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm.

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie
można  zastosować  połączenia  na  pióro  i  wpust,  należy  uszczelnić  taśmami  z  tworzyw  sztucznych  albo
pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków
deskowań belek i poprzecznic.
Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Belki  gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi  muszą  być  wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.

Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,  łączniki  należy  wykonać  wg  wymagań
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania kontrolne betonu
• Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy  w  trakcie  betonowania

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:
– 1 próbka na 100 zarobów,
– 1 próbka na 50 m3 betonu,
– 1 próbka na zmianę roboczą,
– 3 próbki na partię betonu.

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08.

Jeżeli  próbki  pobrane  i  badane  jak  wyżej  wykażą  wytrzymałość  niższą  od  przewidzianej  dla  danej
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie
betonu.
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Klasyfikacja betonu ze względu na gęstość.
Za  względu  na  gęstość,  możemy sklasyfikować  beton  na  następujące  rodzaje,  które  opisują  klasy

betonu:
• betony zwykłe – są to betony, które w stanie suchym mają gęstość od 2000 kg/m3 do 2600 kg/m3, są

zrobione z całkowicie naturalnych kruszyw, takich jak żwir, albo łamanych, np. granit. Używane są w
strukturach betonowych i żelbetonowych,

• betony lekkie (np. beton komórkowy, czyli gazobeton) – są to betony, które w stanie suchym mają
gęstość  od  800  kg/m3  do  2000  kg/m3.  Tworzone  są  głównie  z  kruszyw  lekkich  (np.  pumeks,  tuf
wulkaniczny, wapienie, żużel wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i są przeznaczone do wykonywania
elementów drobnowymiarowych (bloczki, nadproża) i średniowymiarowych (płyty stropowe),

• betony  ciężkie  –  są  to  betony,  które  w  stanie  suchym  mają  gęstość  większą  niż  2600  kg/m3.  Są
wykonywane  z  bardzo  ciężkich  kruszyw  specjalnych  (np.  manganowe,  czy  barytowe).  Zatrzymują
część promieniowania jonizującego, dzięki czemu znalazły zastosowanie w szpitalach, elektrowniach
atomowych, czy zbiornikach na odpady radioaktywne.
Wyróżniamy następujące klasy betonu zwykłego i ciężkiego:
• C8/10, zbliżona do dawnej klasy B10
• C12/15, zbliżona do dawnej klasy B15
• C16/20, zbliżona do dawnej klasy B20
• C20/25, zbliżona do dawnej klasy B25
• C25/30, zbliżona do dawnej klasy B30
• C30/37, zbliżona do dawnej klasy B37 
• C35/45, zbliżona do dawnej klasy B45
• C40/50, zbliżona do dawnej klasy B50
• C45/55, zbliżona do dawnej klasy B55
• C50/60, zbliżona do dawnej klasy B60
• C55/67
• C60/75
• C70/85
• C80/95
• C90/105
• C100/115
W  przypadku  niespełnienia  warunków  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach

dojrzewania,  dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  Inspektora  nadzoru,
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.

Dopuszcza  się  pobieranie  dodatkowych  próbek  i  badanie  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  w
okresie krótszym niż od 28 dni.

• Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  betonu,  sposobu  układania  i
zagęszczania po 4 próbki każdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normą PN-EN 12390-2:2019-07.

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą
PN-EN 12390-2:2019-07.
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

• Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać  przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania
betonu  po  12  próbek  regularnych  o  minimalnym  wymiarze  boku  lub  średnicy  próbki  100  mm.  Próbki
należy  przechowywać  w  warunkach  laboratoryjnych  i  badać  w  okresie  90  dni  zgodnie  z  normą
PN-B-06265:2022-08.
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.
Przy  stosowaniu  metody  przyśpieszonej  wg  normy  PN-EN  206+A2:2021-08  liczba  próbek
reprezentujących  daną  partię  betonu  może  być  zmniejszona  do  6,  a  badanie  należy przeprowadzić  w
okresie 28 dni.

• Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się na próbkach regularnych sześciennych  o wymiarach
150x150x150 mm.   
Próbki  przechowywać  należy w warunkach laboratoryjnych i  badać  w okresie 28 dni  wg normy PN-EN
12390-8:2019-08.
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.

• Odpowiedzialność za badania wstępne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego
specyfikujący, a normowego betonu  jednostka normalizująca wg PN-EN 206+A2:2021-08.

• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości
betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W  planie  kontroli  powinny  być  uwzględnione
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badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.
Badania powinny obejmować:
– badanie składników betonu,
– badanie mieszanki betonowej,
– badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badań

Rodzaj badania Metoda badania według
Termin lub częstość

badania
SKŁADNIKI
BETONU

1) Badanie cementu
– czasu wiązania
– stałość objętości
– obecności grudek
– wytrzymałości

PN-EN 196-3:2016-12
PN-EN 196-3:2016-12
PN-EN 196-6:2019-01
PN-EN 196-1:2016-07

Bezpośrednio przed użyciem
każdej dostarczonej partii

2) Badanie kruszywa
– składu ziarnowego
– kształtu ziaren
– zawartości pyłów
– zawartości

zanieczyszczeń
– wilgotności

PN-EN 933-1:2012
PN-EN 933-3:2012
PN-EN 933-9:2022-07
PN-EN 933-7:2000

PN-EN 1097-6:2022-07

Bezpośrednio przed użyciem
każdej dostarczonej partii

3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczęciu robót i w
przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatków 
i domieszek

PN-EN 480 i Aprobata
Techniczna (wydana do 31
grudnia 2016 r., a po
zakończeniu okresu jej
ważności krajowa ocena
techniczna)
PN-EN 480-1:2014-12

MIESZANKA
BETONOWA

Urabialność PN-EN 206+A2:2021-08 Przy rozpoczęciu robót
Konsystencja

PN-EN206+A2:2021-08 
Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmianę roboczą

Zawartość powietrza PN-EN206+A2:2021-08 Przy projektowaniu recepty i
2 razy na zmianę roboczą

BETON 1) Wytrzymałość na
ściskanie na próbkach

PN-EN206+A2:2021-08 Po ustaleniu recepty i po
wykonaniu każdej partii
betonu

2) Wytrzymałość na
ściskanie – badania
nieniszczące

PN-EN 12504-4:2021-12 W przypadkach technicznie
uzasadnionych

3) Nasiąkliwość PN-EN 12390-2:2019-07 Po ustaleniu recepty, 3 razy
w okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3

betonu
4) Mrozoodporność PN-B-06265:2022-08 jw.
5) Przepuszczalność wody PN-EN 12390-8:2019-08 jw.

6.3. Kontrola deskowań i rusztowań
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z:
– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych,
– PN-EN 380:1998) w przypadku konstrukcji drewnianych.
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być:
– klasy drewna i jego wady (sęki),
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych,
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza  się  następujące  odchyłki  deskowań  w  stosunku  do  wielkości  założonych  w  projekcie
technologicznym deskowań:
a) rozstaw żeber ±0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm,



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

16

b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,
c) różnice w grubości desek ±0,2 cm,
d) odchylenie ścian od pionu o ±0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych):

– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż –0,5 cm,
– +0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm,
– –0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm.

W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić:
– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27),
– łączniki i złącza,
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne,
– efektywność stężeń,
– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże.

Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich
budowy,  w  czasie  betonowania  oraz  demontażu  (sprawdzenie  wpływu  zdjęcia  rusztowań  i
deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych
Objętość  konstrukcji  betonowej  lub  żelbetowej  oblicza  się  w  m3  (metr  sześcienny).  Do  obliczenia  ilości
przedmiarowej  lub  obmiarowej  przyjmuje  się  wymiary  według  dokumentacji  projektowej.  Z  kubatury  nie
potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jeżeli  wszystkie  pomiary i  badania  dały wynik  pozytywny można  uznać,  że  roboty betoniarskie  zostały
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową).

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami. W
takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu
ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do ponownego odbioru.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w
dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót,  jeżeli  taką

formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik  budowy i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót,  protokoły

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu   lub  udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do

jednostkowego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.  6 niniejszej  ST, porównać  je  z wymaganiami podanymi w
dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji  technicznej  robót  betoniarskich,  opracowanej  dla
odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  konstrukcje  nie  powinny  być  odebrane.  W  takim
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości  wykonania

konstrukcji  w  stosunku  do  wymagań  określonych  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  konstrukcji
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych.

– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  konstrukcji  betonowej  lub  żelbetowej  po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym  okresie  ewentualnych robót  poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji,
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone
wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót betoniarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

 Podstawę  rozliczenia oraz płatności wykonywanego i  odebranego zakresu robót  betoniarskich stanowi
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wartość tych robót obliczona na podstawie:
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Kwoty ryczałtowe uwzględniają wszystkie niezbędne do wykonania prace, w tym:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– montaż rusztowań z pomostami i deskowań,
– przygotowanie  mieszanki  betonowej  wraz  z  wbudowaniem  w  konstrukcję  oraz  z  zagęszczeniem  i

pielęgnacją,
– wykonanie przerw dylatacyjnych,
– wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  wymaganych  projektem  otworów,  jak  również  osadzenie

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,
– demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych

i urządzeń,
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:2016-07 Metody  badania  cementu.  Część  1:  Oznaczanie  wytrzymałości

(wersja angielska).
2. PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania  cementu.  Część  2:  Analiza  chemiczna cementu

(wersja angielska).
3. PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i

stałości objętości (wersja angielska).
4. PN-EN 196-6:2019-01 Metody  badania  cementu.  Część  6:  Oznaczanie  stopnia

zmielenia.
5. PN-EN 197-1:2012 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dla

cementu powszechnego użytku.
6. PN-EN 197-2:2020-09 Cement. Część 2: Ocena zgodności.
7. PN-EN 932-1:1999 Badania  podstawowych właściwości  kruszyw –  Część  1:  Metody

pobierania próbek.
8. PN-EN 932-2:2001 Badania  podstawowych właściwości  kruszyw –  Część  2:  Metody

pomniejszania próbek laboratoryjnych.
9. PN-EN 932-5:2012 Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Część  5:

Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie (wersja angielska).
10. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje

powtarzalności i odtwarzalności.
11. PN-EN 933-1:2012 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  1:

Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda przesiewania.
12. PN-EN 933-3:2012 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  3:

Oznaczanie  kształtu  ziarn  za  pomocą  wskaźnika  płaskości
(wersja angielska).

13. PN-EN 933-4:2008 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:
Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu.

14. PN-EN 933-7:2000 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  7:
Oznaczenie zawartości muszli – Zawartość  procentowa muszli w
kruszywach grubych.

15. PN-EN 933-8+A1:2015-07 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część  8: Ocena
zawartości  drobnych  cząstek  –  Badanie  wskaźnika  piaskowego
(wersja angielska).

16. PN-EN 933-10:2009 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  10:
Ocena  zawartości  drobnych  cząstek  –  Uziarnienie  wypełniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza) (wersja angielska).

17. PN-EN 1097-3:2000 Badanie  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –
Część 3: Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.

18. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
19. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu  –  Część  2:  Domieszki

do  betonu  –  Definicje,  wymagania,  zgodność,  oznakowanie  i
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etykietowanie (wersja angielska).
20. PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Metody badań.  Część

1:  Beton  wzorcowy  i  zaprawa  wzorcowa  do  badania  (wersja
angielska).

21. PN-EN 480-2:2008 Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Metody badań.  Część
2: Oznaczanie czasu wiązania.

22. PN-EN 480-4:2008 Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Metody badań.  Część
4:  Oznaczanie  ilości  wody  wydzielającej  się  samoczynnie  z
mieszanki betonowej.

23. PN-EN 480-5:2008 Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Metody badań.  Część
5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

24. PN-EN 480-6:2008 Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Metody badań.  Część
6: Analiza w podczerwieni.

25. PN-EN 480-8:2012 Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Metody badań.  Część
8:  Oznaczanie  umownej  zawartości  suchej  substancji  (wersja
angielska).

26. PN-EN 480-10:2011 Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Metody badań.  Część
10: Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

27. PN-EN 480-12:2008 Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Metody badań.  Część
12: Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach wersja polska

28. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,
badanie i  ocena przydatności  wody zarobowej  do  betonu,  w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

29. PN-EN 12504-3:2006 Badanie  betonu  w  konstrukcjach.  Część  3:  Oznaczanie  siły
wyrywającej.

30. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Część  1:  Określenia,
podział i główne parametry.

31. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Część  2:  Rusztowania
stojakowe z rur stalowych. 

32. PN-EN 933-2:2021-01 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie
składu ziarnowego (wersja angielska).

33. PN-EN1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część
6: oznaczenie gęstości ziarn i nasiąkliwości.

34. PN-EN206+A2:2021-08 Beton – Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność
  (wersja polska i angielska).

35. PN-EN 12390-2:2019-07 Badania  betonu  –  Część  2:  Wykonywanie  i  pielęgnacja  próbek.
Do badań wytrzymałościowych (wersja polska i angielska).

36. PN-B-06265:2022-08 Beton – Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność
– krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A2:2021-08.

37. PN-EN 12504-1:2019-08 Badania  betonu  w  konstrukcjach.  Część  1:  Próbki  rdzeniowe  –
pobieranie. Ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie  (wersja
polska).

38. PN-EN 12504-2:2021-12 Badania betonu w konstrukcjach.  Część  2:  Badania  niszczące –
oznaczenie liczby odbicia (wersja angielska).

39. PN-EN 12504-4:2021-12 Badania betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczenie prędkości
  fali ultradźwiękowej (wersja angielska).

40. PN-EN12390-3: 2019-07 Badania betonu. Część  3: Wytrzymałość  na ściskanie próbek do
badań (wersja polska).

41. PN-EN 12390-8:2019-08 Badania  betonu  –  Część  8:  Głębokość  penetracji  wody  pod
ciśnieniem (wersja polska i angielska).

42. PN-EN 74-1:2022-08 Złącza,  sworznie  centrujące  i  podstawki  stosowane  w
deskowaniach  i  rusztowaniach.  Część  1:  Złącza  do  rur  –
wymagania i metody badań (wersja angielska).

43. PN-EN 196-6:2019-01 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczenie stopnia zmielenia
 (wersja angielska).

44. PN-EN  197-2:2020-09 Cement  część  2:  Ocena  i  weryfikacja  stałości  właściwości
użytkowych (wersja angielska).

45. PN-EN 932-3:2022-12 Badania podstawowych właściwości kruszyw (wersja angielska).
46. PN-EN 933-9:2022-07 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  9:  Ocena

zawartości  drobnych  cząsteczek-Badanie  błękitem  metylenowym
(wersja angielska).

47. PN-EN 933-5:2023-05 Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  5:
Oznaczanie  procentowej  zawartości  ziarn  przekruszonych  w
kruszywie o grubym i ciągłym uziarnieniu (wersja angielska).

48. PN-EN 933-6:2023-06 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część  6: Ocena
właściwości  powierzchni  –  Wskaźnik  przepływu  kruszyw  (wersja
angielska).
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10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.

1570).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty
– Rozporządzenie  ministra  rozwoju  i  technologii  z  dnia  22  grudnia  2022  r.  w  sprawie  dziennika  budowy

oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz.U. 2023 poz. 45).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.1422).
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  CPV

45000000-7, wydanie 4 SEKOCENBUD – 2023 rok.
– Ocena wytrzymałości  betonu w konstrukcjach na podstawie  badań  sklerometrycznych,  wydanie  ITB nr

503/2022.
– Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych, wydanie ITB nr 500/2022.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  DLA  PRZEBUDOWY  WYBRANYCH
POMIESZCZEŃ ZS NR 3 ORAZ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU CELEM DOSTOSOWANIA
DO  POTRZEB  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W  RAMACH  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO  PN.:
„POPRAWA  INFRASTRUKTURY  EDUKACYJNEJ  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR  3  W  OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM”

ELEMENTY ŻELBETOWE:
Stan projektowany:
-szyb dźwigu osobowego zewnętrznego wraz z posadowieniem i stropodachem
-przebudowa ścian zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych ścian przy styku z projektowaną rozbudową,
belki nadprożowe oraz elementy żelbetowe wg proj. PT PBW
-remont elementów konstrukcyjnych

Konstrukcję wykonać zgodnie z projektem architektury i konstrukcji PT PBW

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  zbrojenia  betonu  w  konstrukcjach  żelbetowych  wykonywanych  na  mokro  w  budynkach  oraz
obiektach budownictwa inżynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę  opracowania szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)
stosowanej  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót  wymienionych w pkt.
1.1.

Znaczy  to,  iż  projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe
specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej
standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia lub uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych projektem
robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  robót,  które  są
niezbędne do określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  zbrojenia  konstrukcji
budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Roboty,  których  dotyczy Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu  wykonanie  robót
związanych z:
– przygotowaniem zbrojenia,
– montażem zbrojenia,
– kontrolą jakości robót i materiałów.

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe,
płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów.

1.5. Określenia podstawowe i definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób
czynny.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za   jakość  ich   wykonania  oraz  za   zgodność     z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej
budowie podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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1.7. Dokumentacja  wykonania  zbrojenia  konstrukcji  budynków  oraz  obiektów  budownictwa
inżynieryjnego

Roboty  betonowe  i  żelbetowe  należy  wykonać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy
prawne ich sporządzania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Przy wykonywaniu tych robót należy wykorzystać także:
-dokumentacja projektowa
-zeszyty techniczne
-opracowania i wytyczne branżowe
-dokumentacja i wytyczne producenta

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materiały wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny być  wprowadzone do obrotu lub
udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać:
 – oznakowanie  znakiem  CE co  oznacza,  że  dokonano  oceny ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla

której  zakończył  się  okres  koegzystencji  –  i  dla  których  nie  została  wydana  europejska  ocena
techniczna,  a  dokonano  oceny zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  (do  końca  okresu
ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano
za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– legalne  wprowadzenie  do  obrotu  w  innym  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej  lub   w  państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim
Obszarze  Gospodarczym  oraz  w  Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane  udostępniane  na  rynku  krajowym  są
nieobjęte  zakresem  przedmiotowym  zharmonizowanych  specyfikacji  technicznych,  o  których  mowa  w
art.  2  pkt  10  rozporządzenia   Nr  305/2011,  a  ich  właściwości  użytkowe  umożliwiają  spełnienie
podstawowych wymagań  przez obiekty budowlane zaprojektowane i  budowane w sposób określony w
przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  (wraz  z  wyrobem
budowlanym  udostępnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  się  informacje  o  jego  właściwościach
użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  państwa,  w  którym  wyrób  budowlany  został
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia
dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Stal zbrojeniowa – gatunki
Gama  gatunków  stali  zbrojeniowej,  które  są  dostępne  na  polskim  rynku,  w  ostatnim  czasie  w  znaczny  
uległa zmianom. Zmiany te związane są z wprowadzeniem europejskiej normy do projektowania konstrukcji
żelbetowych (PN-EN 1992-1-1 czyli Eurokod 2), co spowodowało między innymi wycofanie niektórych norm
hutniczych na stare gatunki stali zbrojeniowej, które były niezgodne z Eurokodem 2. 

Wprowadzenie  nowej  normy  do  projektowania  konstrukcji  żelbetowych  Eurokodu  2,  spowodowało
między  innymi  całkowitą  zmianą  klasyfikacji  stali  zbrojeniowej.  Wg  nowej  klasyfikacji,  parametrem
decydującym  o  przynależności  do  danej  klasy  jest  ciągliwość  stali  zbrojeniowej,  a  nie  jak  było  dotąd  -
granica plastyczności (fyk).
Poniżej klasyfikacja stali zbrojeniowej wg obecnie obowiązującej normy do projektowania Eurokod 2.

Głównym  parametrem  opisującym  stal  zbrojeniową  jest  klasa  ciągliwości  stali  (A,  B,  C).  Zgodnie  z
normą PN-EN 1992-1-1:2008 najważniejsze cechy określające stal to:
– klasa ciągliwości A, B, C,
– charakterystyczna granica plastyczności stali,
– przydatność do stosowania w konstrukcjach,
– spajalność.

Tab. Klasyfikacja stali zbrojeniowej
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Klasa stali zbrojeniowej

Granica
plastyczności

fyk [MPa]

Stosunek
wytrzymałości na
rozciąganie do

granicy
plastyczności

k=(ft/fy)k

Wydłużanie
Procentowe pod
maksymalnym
obciążeniem

εuk [%]
A

Stal zbrojeniowa o niskiej ciągliwości

400-600

≥ 1,05 ≥ 2,5
B

Stal zbrojeniowa o średniej
Ciągliwości ≥ 1,08 ≥ 5,0

C
Stal zbrojeniowa o wysokiej

ciągliwości 1,15÷1,35 ≥ 7,5

Na rynku w ramach klasy A-IIIN dostępne są gatunki stali zbrojeniowej o zróżnicowanej ciągliwości, np.:
B500A – klasa ciągliwości A,
B500B, BSt500S, RB500W – klasa ciągliwości B,
B500SP – klasa ciągliwości C.

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej AIIIN
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku (B500A,B500B,B500SP) o następujących parametrach:
– średnica pręta w mm (6÷40)
– granica plastyczności Re (min) w MPa ≥500
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550÷575
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 420
– wydłużenie (min) ≥8
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu  w  zależności  od  klasy  ciągliwości  A,  B,  C  powinny  odpowiadać
wymaganiom norm PN-H-93247-1:2008, DIN 488, PN-EN-93220:2018-02.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być  zaopatrzona w atest, w którym mają  być
podane:
– nazwa wytwórcy,
– symbol oznaczający początek znakowania,
– numeryczny  system  identyfikujący  wytwórcę,  składający  się  z  numeru  kraju  pochodzenia  i  numeru

zakładu,

– numer wytopu lub numer partii, trwałe znakowanie wg normy  PN-EN 10080:2007,

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
– masa partii,
– rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
 – znak wytwórcy,
– średnica nominalna,
– znak stali,
– numer wytopu lub numer partii,
– znak obróbki cieplnej.
2.1.4. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.
2.1.5. Podkładki dystansowe
Dopuszcza  się  stosowanie   stabilizatorów   i  podkładek   dystansowych   z  betonu,   stali,   oraz  z  tworzyw
sztucznych. Podkładki dystansowe powinny być mocowane do prętów zbrojenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 3
3.2. Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  budowlanych

powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.  W  szczególności  wszystkie
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rodzaje  sprzętu,  jak:  giętarki,  prościarki,  zgrzewarki,  spawarki  powinny  być  sprawne  oraz  posiadać
fabryczną  gwarancję  i  instrukcję  obsługi.  Sprzęt  powinien spełniać  wymagania BHP, jak  przykładowo
osłony  zębatych  i  pasowych  urządzeń  mechanicznych.  Miejsca  lub  elementy  szczególnie
niebezpieczne  dla  obsługi  powinny być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli
osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt  powinny  być  odpowiednio
przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 4
4.2. Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w   sposób

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Organizacja robót
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia
5.3.1. Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-EN

1992-2-1:2010,  PN-EN  1994-2:2010,  a  klasy  i  gatunki  stali  winny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową.

5.3.2. Czyszczenie prętów
Pręty  przed  ich  użyciem  do  zbrojenia  konstrukcji  należy oczyścić  z  zendry,  luźnych  płatków  rdzy,  kurzu  i
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą  olejną  można opalać  lampami benzynowymi lub
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.

Stal  pokrytą  łuszczącą  się  rdzą  i  zabłoconą  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub
mechanicznie  bądź  też  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  przekroju
poprzecznego prętów.

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej
wody.

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.3.3. Prostowanie prętów
Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna  wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.3.4. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie
w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również
cięcie palnikiem acetylenowym.
5.3.5. Odgięcia prętów, haki
Minimalne  średnice  trzpieni  używanych  przy  wykonywaniu  haków  zbrojenia  podaje  norma  PN-EN
1992-2:2010.  Minimalna  odległość  od  krzywizny  pręta  do  miejsca,  gdzie  można  na  nim  położyć  spoinę,
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów
o średnicy d≤12 mm. Pręty o średnicy d>12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W  miejscach  zagięć  i  załamań  elementów  konstrukcji,  w  których  zagięciu  ulegają  jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać  warunki podane dla
haków. Przy odbiorze haków i odgięć  prętów należy zwrócić  szczególną uwagę  na ich zewnętrzną  stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.4. Montaż zbrojenia
5.4.1. Wymagania ogólne
Układ  zbrojenia  w  konstrukcji  musi  umożliwiać  jego  dokładne  otoczenie  przez  jednorodny  beton.  Po
ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie   i  względem  deskowania  nie
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może  ulec  zmianie.  W  konstrukcję  można  wbudować  stal  pokrytą  co  najwyżej  nalotem  niełuszczącej  się
rdzy.

Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.

Minimalna grubość  otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego
powinna wynosić co najmniej:
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.

Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.4.2. Montowanie zbrojenia
Montaż zbrojenia należy prowadzić zawsze zgodnie z dokumentacją projektową tak by:
1. montowane zbrojenie zgadzało się pod względem gabarytów, ilości, średnic, a także wymiarów zbrojenia

łączącego,  rozstawu  prętów  zbrojenia  głównego,  rozstawu  strzemion,  dokładności  wykonania  odgięć,
wykonania zakładów,

2. zbrojenie posiadało grubość otuliny zgodną z dokumentacją projektową,
3. ułożone zbrojenie posiadało właściwy rozstaw,
4. podczas  montażu  zachować  kolejność,  tak  aby  elementy  ułożone  wcześniej  uniemożliwiały  dalszy

montaż zbrojenia,
5. zbrojenie  było  ułożone  na  podkładkach  dystansowych  odpowiadających  grubości  otulenia  zgodnie  z

dokumentacją projektową,
6. zamknięcia strzemion znajdowały się w strefie ściskanej przekroju,
7. zamontowane zbrojenie było w należytym stanie tzn. nie posiadało luźnej korozji, zabrudzeń odkształceń

itp.,
8. zapewnić  jakość  wykonanych  połączeń  w  przypadku  prętów  łączonych  za  pomocą  drutu,  spawania,

zgrzewania.
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.

Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,   zgrzewać   lub   łączyć   tzw.  słupkami
dystansowymi. Najpopularniejszą metodą łączenia prętów zbrojeniowych jest wiązanie zbrojenia za pomocą
drutu wiązałkowego. W tym celu stosuje się drut wiązałkowy o średnicy od 0,8 mm do 1,6 mm.

Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się  do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.

W  szkieletach  zbrojenia  belek  i  słupów  należy  łączyć  wszystkie  skrzyżowania  prętów  narożnych  ze
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 6
6.2. Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93220:2018-02,
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93220:2018-02,  
– sprawdzenie masy wg normy  PN-H-93220:2018-02,
– próba rozciągania wg normy PN-EN ISO6892-1:2020-05 (wersja angielska),
– próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO7438:2021-04 (wersja angielska).

Do  badania  należy  pobrać  minimum  3  próbki  z  każdego  kręgu  lub  wiązki.  Próbki  należy  pobrać  z
różnych miejsc kręgu.

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.

Usytuowanie prętów:
– otulenie  wkładek  według  projektu  zwiększone  maksymalnie  5  mm,  nie  przewiduje  się  zmniejszenia

grubości otuliny,
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– rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
– długość pręta między odgięciami: ±10 mm,
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.

Poprzeczki  pod  kable  należy  wykonać  z  dokładnością:  ±1  mm  (wzajemne  odległości  mierzone  w
przekroju poprzecznym).
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać

3%,
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym

pręcie,
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest  1  kilogram.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (kg)
zmontowanego  uzbrojenia,  tj.  łączną  długość  prętów  poszczególnych  średnic  pomnożoną  odpowiednio
przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek
montażowych ani drutu wiązałkowego.

Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości  materiału  w wyniku  stosowania  przez Wykonawcę  prętów  o
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST  oraz  pisemnymi  poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.3.1. Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
– pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z

dokumentacją projektową i ST,
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
8.3.2. Zakres robót
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy
zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  na  rozpoczęcie  betonowania
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
– rozstawu strzemion,
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST  „Wymagania  ogólne”  Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2. Cena ryczałtowa
Kwoty ryczałtowe uwzględniają wszystkie niezbędne do wykonania prace, w tym:
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją  projektową  i

niniejszą ST,
– wykonanie badań i pomiarów,
– oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów  zbrojenia,  stanowiących  własność  Wykonawcy  i  usunięcie  ich

poza teren budowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

1. PN-EN1992-2:2010 Projektowanie  konstrukcji  z  betonu  –  Część  2:Mosty  z
betonu – Obliczanie i reguły konstrukcyjne (wersja polska).

2. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie instrukcji  z betonu – Część  1:  Reguły ogólne
(wersja polska).

3. PN-EN 1994-2:2010 Projektowanie konstrukcji  zespolonych stalowo-betonowych.
Część 2: Reguły ogólne (wersja polska).

4. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa (wersja
polska).

5. PN-EN 10204:2006 Wyroby  metalowe  –  Rodzaje  dokumentów  kontroli  (wersja
polska).

6. PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu (wersja polska).

7. PN-EN ISO 7438:2021-04 Metale – Próba zginania (wersja angielska).

8. PN-EN ISO 6892-1:2020-05 Metale – Próba rozciągania (wersja angielska).

9. PN-H-93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu spajalna stal zbrojeniowa B500SP –
pręty i walcówka żebrowana (wersja polska).

10. DIN 488 Specyfikacja  prętów  zbrojeniowych  ze  stali  (wersja
niemiecka).

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  DLA  PRZEBUDOWY  WYBRANYCH
POMIESZCZEŃ ZS NR 3 ORAZ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU CELEM DOSTOSOWANIA
DO  POTRZEB  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W  RAMACH  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO  PN.:
„POPRAWA  INFRASTRUKTURY  EDUKACYJNEJ  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR  3  W  OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM”

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  przy  wznoszeniu  konstrukcji  murowych  w  budownictwie  mieszkalnym,  użyteczności
publicznej,  rolniczym  i  przemysłowym,  eksploatowanych  w  warunkach  nie  narażonych  na  destrukcyjne
oddziaływanie środowiska korozyjnego. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania konstrukcji
murowych wodno-kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców i kominów przemysłowych, a także innych
konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach odbiegających znacznie od warunków występujących
w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy wykonania  konstrukcji  murowych  eksploatowanych  w warunkach  nie  narażonych  na
destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie zapraw,
– spajanie elementów murowych zaprawą.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych  do  robót  murowych  oraz  wymagań  dotyczących  wykonania  i  odbiorów  konstrukcji
murowych.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a także zdefiniowanymi poniżej:
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia elementów
murowych zaprawą murarską.
Element  murowy  –  drobno-  lub  średniowymiarowy  wyrób  budowlany  przeznaczony  do  ręcznego
wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementów murowych  –  elementy murowe o  podobnej  procentowej  zawartości  otworów oraz ich
kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze.
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element murowy.
Zaprawa  budowlana  –  mieszanina  nieorganicznego  spoiwa,  kruszywa,  wody  i  innych  dodatków
technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: murarskie, tynkarskie i specjalne
np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe.
Zaprawa  murarska  –  zaprawa  budowlana  przeznaczona  do  spajania  elementów  murowych  w  jedną
konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.
Wyroby  dodatkowe  wykorzystywane  przy  wznoszeniu  konstrukcji  murowych  –  różnego  rodzaju
wyroby  metalowe,  żelbetowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  stosowane  w  konstrukcjach  murowych  jako
elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia (zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – materiały i wyroby
do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Wartość  deklarowana  –  wartość  dotycząca  wyrobu,  określona  zgodnie  z  normą,  którą  producent  jest
zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego.
Wytrzymałość  średnia  elementów  murowych  na  ściskanie  –  średnia  arytmetyczna  wytrzymałość  na
ściskanie określonej liczny elementów murowych.
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Znormalizowana  wytrzymałość  elementów  murowych  na  ściskanie  –  wytrzymałość  elementów
murowych  na  ściskanie  sprowadzona  do  wytrzymałości  równoważnego  elementu  murowego  w  stanie
powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość  jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym wynoszą  100
mm.
Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały podporządkowane
osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na właściwości użytkowe).
Zaprawa  murarska  wg  przepisu  –  zaprawa  wykonana  wg  wcześniej  określonej  receptury,  której
właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na recepturę).
Czas  korekty  świeżo  zarobionej  zaprawy  –  mierzony  w  minutach  czas,  w  którym  50%  przylegającej
płaszczyzny  sześcianu,  umieszczonego  na  warstwie  zaprawy  rozprowadzonej  na  określonym  podłożu
stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta przylegającą zaprawą.
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów murowych.
Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej.
Nadproże pojedyncze – nadproże pracujące jako pojedyncza belka.
Nadproże  złożone  –  nadproże  składające  się  z  dwóch  lub  więcej  elementów  konstrukcyjnych,  z  których
każdy ma strefę ściskaną i rozciąganą.
Nadproże zespolone – nadproże zawierające część  prefabrykowaną oraz uzupełniającą,  wykonywaną  na
miejscu wbudowania.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót murowych
Konstrukcje  murowe  należy wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt. 1.6.

Dokumentacja  powinna  w  szczególności  zawierać  wymagania  stawiane  konstrukcjom  murowym,
wyrobom i materiałom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
– bezpieczeństwa konstrukcji,
– bezpieczeństwa użytkowania,
– wymagań cieplnych,
– wymagań akustycznych,
– trwałości konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny być zaprojektowane tak, by przez cały przewidywany okres użytkowania w
określonych  warunkach  środowiskowych  (klasie  środowiska)  i  przy  właściwej  konserwacji  odpowiadały
założonemu przeznaczeniu.  Przy określaniu  trwałości  konstrukcji  i  doborze  materiałów  należy uwzględnić
warunki  środowiskowe,  na  działanie  których  konstrukcja  będzie  narażona  oraz  umiejscowienie  elementu
konstrukcyjnego  w  budowli,  a  także  sposób  jego  zabezpieczenia  przez  działaniem  niekorzystnych
czynników.
Przy wykonywaniu konstrukcji murowych należy wykorzystywać także:
-dokumentacja projektowa
-zeszyty techniczne
-opracowania i wytyczne branżowe
-dokumentacja i wytyczne producenta

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania
Wymagania  ogólne  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Wszystkie  materiały  wykorzystywane  przy  wykonaniu  metodą  robót  murarskich  powinny  być
wprowadzone  do  obrotu  lub  udostępnione  na  rynku  krajowym  zgodnie  z  właściwymi  przepisami,  a  więc
posiadać:
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– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla
której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodności  z Polską  Normą  lub aprobatą  techniczną  (do końca okresu ważności  tej
aprobaty  wydanej  do  31  grudnia  2016  r.,  a  później  krajową  oceną  techniczną),  bądź  uznano  za
„regionalny wyrób budowlany”, albo 

– legalne  wprowadzenie  do  obrotu  w  innym  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej  lub  w  państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie  umowy o  Europejskim
Obszarze  Gospodarczym  oraz  w  Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane  udostępniane  na  rynku  krajowym  są
nieobjęte  zakresem  przedmiotowym  zharmonizowanych  specyfikacji  technicznych,  o  których  mowa  w
art.  2  pkt  10  rozporządzenia  Nr  305/2011,  a  ich  właściwości  użytkowe  umożliwiają  spełnienie
podstawowych wymagań  przez obiekty budowlane  zaprojektowane  i  budowane  w sposób  określony w
przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  (wraz  z  wyrobem
budowlanym  udostępnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  się  informacje  o  jego  właściwościach
użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  państwa,  w  którym  wyrób  budowlany  został
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia
dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  dostępną  w  każdej  chwili  do  kontroli  pełną

dokumentację  dotyczącą  znajdujących  się  na  budowie  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  robót
murarskich.

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
– elementy murowe,
– zaprawy murarskie,
– wyroby dodatkowe,
– inne wyroby i materiały.

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny być dopuszczone
do stosowania w budownictwie, odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
europejskich  ocenach  technicznych,  aprobatach  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po
zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych).

2.3. Elementy murowe

2.3.1. Informacje ogólne dotyczące elementów murowych
Rozróżnia się następujące rodzaje elementów murowych różnicowane z uwagi na:
– Surowiec użyty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania konstrukcji murowych:

• ceramiczne o małej i dużej gęstości, odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 771-1,
• silikatowe, spełniające wymagania normy PN-EN 771-2,
• z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3,
• z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771-4,
• z kamienia sztucznego według normy PN-EN 771-5,
• z kamienia naturalnego, spełniające wymagania normy PN-EN 771-6.

– Surowiec  użyty  do  ich  produkcji  oraz  projektowanie  i  wykonywanie  konstrukcji  murowych  według
indywidualnych zasad dla:
• z betonów lekkich z wypełniaczami organicznymi,
• z nieautoklawizowanego betonu komórkowego,
• z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,
• stosowane  sporadycznie  lub  na  skalę  doświadczalną  elementy  z  gliny  niewypalonej,  z  tworzyw

sztucznych,
– Wielkość elementów:

• drobnowymiarowe  o  wadze  kilku  kilogramów  (cegły  pełne  i  drążone,  bloczki  pełne)  układane  przy
murowaniu jedną ręką,

• średniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki pełne) układane
oburącz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproża lub prefabrykowane bloki ścienne, które są układane przez
kilku murarzy lub przy użyciu sprzętu mechanicznego, nie są zaliczane do grupy elementów murowych.

– Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
• elementy do murowania na zwykłe spoiny,
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• elementy do murowania na cienkie spoiny.
– Zawartość otworów w elementach murowych:

• elementy grupy 1,
• elementy grupy 2,
• elementy grupy 3.

– Przeprowadzaną kontrolę produkcji (kategoria produkcji):
• elementy kategorii I, do której zalicza się wyroby, których producent deklaruje, że mają one określoną

wytrzymałość  na  ściskanie,  a  wyniki  kontroli  jakości  przeprowadzanej  w  zakładzie  potwierdzają,  że
prawdopodobieństwo  wystąpienia  średniej  wytrzymałości  na  ściskanie  mniejszej  od  zadeklarowanej
jest nie większe niż 5%,

• elementy  kategorii  II,  do  której  zalicza  się  wyroby,  których  producent  deklaruje  ich  wytrzymałość
średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione.

– Kształt elementów murowych:
• z gładkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pełne pionowe spoiny poprzeczne,
• z piórem  i  wpustem,  przeznaczone  do  murowania  ściany bez wypełniania  zaprawą  pionowych  spoin

poprzecznych,
• z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

– Rolę pełnioną w konstrukcji murowej:
• podstawowe o kształcie prostopadłościanu, spełniające rolę głównego elementu konstrukcyjnego,
• uzupełniające o różnorodnym kształcie, tj. narożniki, okapniki, daszki.
Rozróżnia się też właściwości elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane

w dokumentacji projektowej takie jak:
– Wymiary i odchyłki wymiarowe

Według  norm  producent  powinien  podawać  nominalne  wymiary  długości,  szerokości  i  wysokości.
Odchyłki wymiarowe charakteryzuje się dwoma parametrami:
• wartością średnią (różnica między wartością średnią pomiarów i wartością deklarowaną),
• rozpiętością wymiarów (różnica między wynikiem największym i najmniejszym).

– Kształt i budowa
Producent  elementów  murowych  powinien  podać  ich  cechy  zewnętrzne  w  zakresie  potrzebnym  do
jednoznacznej  identyfikacji  danego  elementu  i  określenia  jego  przydatności  do  stosowania  oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeń statystycznych, akustycznych,
ogniowych itp.

– Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie
przez  producenta  maksymalnych  dopuszczalnych  odchyleń  płaskości  powierzchni  kładzenia
(wspornych).

– Gęstość
Gęstość brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna być deklarowana wtedy, kiedy takie dane są
potrzebne do oceny izolacyjności akustycznej,  nośności,  odporności ogniowej  lub izolacyjności  cieplnej
ścian.

– Wytrzymałość na ściskanie
Zgodnie  z  normami  producenci  powinni  podawać  średnią  wytrzymałość  na  ściskanie  elementów
murowych. Producent może również deklarować wytrzymałość znormalizowaną. Konieczne jest również
podanie kategorii produkcji elementów murowych.

– Trwałość (mrozoodporność)
Dobór  grup  elementów  murowych  w  projekcie  powinien  uwzględniać  przewidywane  warunki
środowiskowe i w konsekwencji stopień narażenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narażone na stałe zawilgocenie powinny być odporne na:
• cykliczne zamrażanie i rozmrażanie,
• działanie siarczanów i chlorków.
Ponieważ  pod  pojęciem  trwałości  elementów  murowych  należy  rozumieć  przede  wszystkim
mrozoodporność,  więc  kategorie  odporności  elementów murowych na cykle  zamrażania  i  rozmrażania
powinny  być  skorelowane  z  przewidywanym  sposobem  ich  zastosowania.  Rozróżnia  się  następujące
kategorie:
• kategoria F0, warunki obojętne (ściany wewnętrzne, wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych),
• kategoria  F1,  warunki  umiarkowane  (zewnętrzne  elementy  budynku  narażone  na  zamrażanie  i

rozmrażanie, ale zabezpieczone przed bezpośrednim nasączaniem),
• kategoria  F2,  warunki  surowe  (nieotynkowane  przyziemie,  nieotynkowane  parapety,  nieotynkowane

kominy, zasklepienia, zwieńczenia, wolno stojące ściany graniczne).
– Właściwości cieplne
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W  przypadku elementów przeznaczonych do stosowania  w konstrukcjach podlegających wymaganiom
izolacyjności  cieplnej,  producent  powinien  podać  informacje  o  właściwościach  cieplnych.  Informacje  te
mogą być oparte na wartościach tabelarycznych, obliczeniach lub badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

– Absorpcja wody 
• zewnętrzne  nietynkowane  elementy  budynku.  W  przypadku  elementów  stosowanych  do  budowy

zewnętrznych ścian licowych sprawdzana jest ich absorpcja (nasiąkliwość) 24-godzinna.
• warstwy  odporne  na  wilgoć.  W  przypadku  elementów  murowych  stosowanych  w  konstrukcjach

szczególnie  narażonych  na  silne  zawilgocenie,  określa  się  absorpcję  (nasiąkliwość)  za  pomocą
gotowania w wodzie.

• Absorpcja  wody  –  początkowa  wielkość  absorpcji  wody.  Jeżeli  jest  to  niezbędne,  ze  względu  na
sposób stosowania elementów, należy sprawdzać  początkową wielkość  absorpcji wody w czasie 60
sekund.

– Reakcja na ogień
Jeżeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarować  klasę  reakcji
na  ogień  elementu  murowego.  Jeżeli  element  zawiera  mniej  niż  1%  masy  (objętości)  materiałów
organicznych, deklarować można klasę A1 bez konieczności przeprowadzania badań ogniowych.

– Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych
W  przypadku  elementów ceramicznych,  zależnie  od  przewidywanego  zakresu  zastosowania,  bada  się
zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych.

– Rozszerzalność pod wpływem wilgoci
Jeżeli  normy tego  wymagają,  to  można  przeprowadzić  badania  zmian  liniowych  pod  wpływem  wilgoci
elementów murowych.

– Przepuszczalność pary wodnej
W  przypadku  elementów  licowych,  należy  podać  tabelaryczną  wartość  współczynnika  dyfuzji  pary
wodnej. Tabelaryczny (normowy) współczynnik dyfuzji określa się na podstawie gęstości materiału.

– Wytrzymałość spoiny (charakterystyczna początkowa wytrzymałość spoiny)
W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych,  powinna  być  deklarowana  charakterystyczna  początkowa  wytrzymałość  spoiny  na
ścinanie.  Deklaracja  może  być  oparta  na  wartościach  stabelaryzowanych  podanych  w  normach
przedmiotowych lub na wartościach wynikających z badań.

2.3.2. Wyroby ceramiczne
Ceramika  czerwona  jest  produkowana  z  niskotopliwych  glin  żelazistych  i  wapnistych  z  surowcami
schudzającymi; temperatura wypalania jest rzędu 900°C, a po wypaleniu otrzymuje się porowate wyroby o
zabarwieniu od kremowego do ciemnoczerwonego. Ceramika ta charakteryzuje się wysoką wytrzymałością
mechaniczną,  a  ma  zastosowanie  w  wykonywaniu  murów  zwykłych  i  konstrukcyjnych,  słupów,  ścianek
działowych,  obudowach  przewodów  kominowych  itp.  Wyroby  ceramiczne  stosowane  do  robót  murowych
muszą spełniać wymagania normy PN-EN 771-1, a najbardziej popularne to:
Cegła pełna 
Element murowy ceramiczny, HD, kategoria II, klasa 10, 15 lub 20. Element pełny o wymiarach 250x120x65
mm. Kategoria odchyłek wymiarów T1.
Masa 1 szt. około 3,8 kg. Zużycie na 1 m2 muru o grubości 12 cm – 51 szt.
Cegła licówka
Element  murowy  ceramiczny,  HD,  kategoria  II,  klasy  15  lub  25.  Element  pełny  najczęściej  o  wymiarach
250x120x65 mm. Kategoria odchyłek wymiarów T1.
Masa 1 szt.: 3,8 kg. Zużycie na 1 m2 muru – 51 szt.
Cegła kratówka K-3
Element  murowy  ceramiczny,  HD,  kategoria  II,  najczęściej  klasy  15  lub  20.  Element  pionowo  drążony
najczęściej  o  wymiarach  250x120x220  mm.  Kategoria  odchyłek  wymiarów  T1.  Gęstość  brutto  w  stanie
suchym 981 kg/m3. Udział procentowy drążeń – 44%.
Masa 1 szt.: 8,0 kg. Zużycie na 1 m2 muru o grubości 12 cm – 17 szt.
Cegła dziurawka 
Element  murowy ceramiczny,  HD,  kategoria  II,  najczęściej  klasy  5,  10  lub  15.  Element  pionowo  drążony
najczęściej  o  wymiarach  250x120x65  mm.  Kategoria  odchyłek  wymiarów  T1.  Gęstość  brutto  w  stanie
suchym 1296 kg/m3. Udział procentowy drążeń – 32%.
Masa 1 szt. około 2,4 kg. Zużycie na 1 m2 muru o grubości 12 cm – 49 szt.
Pustaki ceramiczne ścienne
Elementy murowy ceramiczny, HD, kategoria I,  najczęściej  klasy 5, 10 lub 15. Elementy pionowo drążone
produkowane  w  wielu  wymiarach  na  przykład:  440x248x249  mm  373x250x238  mm,  325x250x235  mm,
250x120x65  mm.  Kategoria  odchyłek  wymiarów  T1.  Gęstość  brutto  w  stanie  suchym  1296  kg/m3.  Udział
procentowy drążeń ok. 32%.
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Masa 1 szt. od 16 do 20 kg. 
2.3.3. Wyroby silikatowe
Wyroby  tradycyjne  do  wykonywania  murów  na  zwykłą  zaprawę.  Ściany  z  nich  wykonane  są  odporne  na
uszkodzenia  mechaniczne.  Wykonuje  się  z  nich  ściany  konstrukcyjne,  działowe  i  osłonowe.  Wyroby
silikatowe  stosowane  do  robót  murowych  muszą  spełniać  wymagania  normy PN-EN  771-2,  a  najbardziej
popularne to:
Bloczki pełne
Element murowy, HD, grupa I, klasa 10, 15, 20 i 25. Element pełny na przykład o wymiarach 250x180x220
mm. 
Bloczki drążone
Element murowy, HD, grupa I,  klasa 15.  Element  drążony najczęściej  o  wymiarach 250x120x220 mm lub
250x120x123 mm.
Płytki drążone
Element  murowy,  HD,  grupa  I,  klasa  10,  15  lub  20.  Element  pełny  o  wymiarach  250x120x220  mm  lub
250x65x220 mm. 
2.3.4. Wyroby z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych
Wyroby  z  betonów  zwykłych  i  lekkich  kruszywowych  stosowane  do  robót  murowych  muszą  spełniać
wymagania normy PN-EN 771-3, a najbardziej popularne to:
Bloczki betonowe
Bloczki  betonowe  wytwarzane  są  z  betonu  zwykłego  klasy  C12/15  lub  C16/20.  Zastosowanie:  ławy
fundamentowe, ściany piwnic, podmurówki itp. Element murowy, HD, grupa I.  Element pełny najczęściej o
wymiarach 38x25x12 cm lub 30x25x12 cm.
Pustaki Alfa
Pustaki  drążone  wykonane  z  betonu  na  kruszywie  żużlowym  (żużlobetonowe)  przeznaczone  do
wykonywania  ścian  nośnych  zewnętrznych  i  wewnętrznych  oraz ścian  działowych.  Elementy o  wymiarach
24x49x24 cm, 18x49x24 cm i 10x49x24 cm.
2.3.5. Wyroby z autoklawizowanego betonu komórkowego
Wyroby  z  autoklawizowanego  betonu  komórkowego  stosowane  do  robót  murowych  produkowane  są  w
klasach gęstości 400, 500, 600, 700. Każda z tych odmian charakteryzuje się innymi cechami termicznymi i
wytrzymałościowymi.  Produkuje  się  je  w  dwóch  klasach  dokładności  do  murowania  na  zwykłą  lub  cienką
spoinę. Wyroby autoklawizowanego betonu komórkowego muszą spełniać wymagania normy PN-EN 771-4,
a najbardziej popularne to 
Bloczki 
Element murowy, HD, najczęściej o długości 490 mm lub 590 mm wysokości 240 mm oraz szerokości 240
mm,  300  mm  lub  360  mm.  Produkuje  się  je  jako  prostopadłościenne  lub  ze  specjalnym  zamkami
ułatwiającymi wykonanie ścianek działowych. 
Płytki 
Element murowy, HD, najczęściej o długości 490 mm lub 590 mm wysokości 240 mm oraz szerokości 60
mm,  80  mm  lub  120  mm.  Produkuje  się  je  jako  prostopadłościenne  lub  ze  specjalnym  profilowaniem  i
uchwytami ułatwiającymi przenoszenie i układanie.
2.3.6. Wyroby z kamienia naturalnego
Wyroby z kamienia naturalnego stosowane do robót murowych muszą spełniać  wymagania normy PN-EN
771-6, a najbardziej popularne rodzaje kamienia stosowanego do robót murowych to 
– ciosy i bloczki kamienne
– kamień łamany i łupany
– otoczaki.

2.4. Zaprawy murarskie

2.4.1. Informacje ogólne na temat zapraw
Rozróżnia się następujące zaprawy murarskie różnicowane z uwagi na:
– Właściwości i/lub zastosowanie:

• ogólnego przeznaczenia (G),
• lekka (L),
• do cienkich spoin (T).

– Koncepcję projektowania zaprawy:
• zaprawa wg projektu,
• zaprawa wg przepisu.

– Sposób produkcji:
• zaprawa  wytwarzana  w  całości  lub  częściowo  w  zakładzie,  spełniająca  wymagania  normy  PN-EN
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998-2,
• zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104.

– Skład materiałowy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy (symbol rodzaju):
• zaprawa cementowa („c”),
• zaprawa cementowo-wapienna („cw”),
• zaprawa wapienna („w”),
oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”).

– Proporcję składników (mierzoną objętościowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na
miejscu budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

• odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
• odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
• odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
• odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
• odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
• odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
• odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G), 

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
• odmiana 1:1,5 (symbol odmiany HE),
• odmiana 1:2 (symbol odmiany IE),
• odmiana 1:4 (symbol odmiany JE).

– Wytrzymałości na ściskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu budowy:
• klasa M 0,25 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,25 N/mm2,
• klasa M 0,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 0,5 N/mm2,
• klasa M 1,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 1,0 N/mm2,
• klasa M 2,5 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 2,5 N/mm2,
• klasa M 5,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 5,0 N/mm2,
• klasa M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm2,
• klasa M 15,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15,0 N/mm2,
• klasa M 20,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 20,0 N/mm2,
• klasa M d przy wytrzymałości na ściskanie większej od 25,0 N/mm2.
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być deklarowana

przez  producenta.  Producent  może  deklarować  klasę  wytrzymałości  na  ściskanie  oznaczoną  literą  „M”  i
następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość  na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od
tej liczby.

Zalecane  zgodnie  z  normą  PN-B-10104  odmiany  i  klasy  zapraw  wytwarzanych  na  placu  budowy  w
zależności od ich przeznaczenia podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zależności od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol
rodzaju

Symbol
odmiany Klasa

Ściany fundamentowe i ściany
zewnętrzne poniżej poziomu terenu

konstrukcyjne
C A, B, C od M 10 do M 15; M d

CW D, E M 10; M 15

niekonstrukcyjne
C B, C M 10; M 15

CW D, E M 10; M 15

Ściany zewnętrzne powyżej poziomu
terenu

konstrukcyjne
C A, B, C od M 10 do M 20

CW D, E, F od M 5 do M 15

niekonstrukcyjne
C B, C M 10; M 15

CW E, F M 5; M 10

Ściany wewnętrzne

konstrukcyjne
C B, C M 10; M 15

CW D, E, F, G od M 2,5 do M 15
W H M 1

niekonstrukcyjne
C C M 10

CW D, E, F, G od M 2,5 do M 5
W H, I, J od M 0,25 do M 1

Dobór  zapraw  z  uwagi  na  warunki  środowiskowe  eksploatacji  konstrukcji  murowej  z  uwzględnieniem
stopnia narażenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normą PN-B-03002 w tablicy 2.
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Tablica 2. Dobór zapraw z uwagi na trwałość

Klasa zaprawy
Klasa środowiska

1 2 3 4 5
1,0 + – – – –
3,0 + + – – –
≥ 5,0 + + + +1) +1)

1) Odpowiednio do deklaracji producenta

Do murów zbrojonych powinny być wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymałości nie niższej niż
5  N/mm2,  a  w  przypadku  murów zbrojonych  w  środowisku  wilgotnym  –  o  wytrzymałości  nie  niższej  niż  8
N/mm2. Do murów zbrojonych należy stosować zaprawy nie powodujące korozji zbrojenia.

Z  uwagi  na  charakterystyczny dla  zapraw  proces  wiązania,  czyli  stopniowego  przechodzenia  ze  stanu
płynnego  lub  plastycznego  w  stan  stały,  właściwości  zapraw  muszą  być  określane  zarówno  dla  suchych
mieszanek jak i dla zapraw świeżych oraz stwardziałych. Właściwości mieszanek suchych określane są  w
odniesieniu  do  zapraw  wytwarzanych  w  zakładzie  (kontrola  bieżąca  procesu  produkcji).  Właściwości
zaprawy  świeżej  istotne  są  dla  murarza  i  przebiegu  robót  murarskich,  natomiast  zaprawy  stwardziałej
decydują o jakości konstrukcji murowej.

Właściwości  zapraw  murarskich  deklarowane  przez  ich  producentów  i  przewidywane  w  dokumentacji
projektowej
A. Właściwości świeżej zaprawy:

• Konsystencja i plastyczność (rozpływ)

Konsystencję  świeżej  zaprawy  określa  się  za  pomocą  stolika  rozpływu  wg  normy  PN-EN  1015-3.
Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy,  PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza
stosowanie  dotychczasowej  polskiej  metody  oznaczania  konsystencji  zaprawy,  polegającej  na
określeniu głębokości zanurzania stożka pomiarowego w zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) świeżej zaprawy, w zależności od rodzaju elementów murowych, określana wg
PN-85/B-04500, powinna wynosić:
1) elementy ceramiczne o nasiąkliwości do 6% – 5÷7 cm,
2) elementy ceramiczne o nasiąkliwości powyżej 6% do 22% – 6÷8 cm,
3) elementy ceramiczne o nasiąkliwości 22% – 8÷10 cm,
4) elementy silikatowe – 6÷8 cm,
5) elementy z betonu kruszywowego zwykłego – 5÷7 cm,
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego – 7÷8 cm,
7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego – 8÷9 cm,
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego – 6÷10 cm.

• Gęstość objętościowa zaprawy świeżej

Badania  gęstości  zaprawy  świeżej  nie  jest  obowiązkowe.  Badania  takie  mogą  być  przydatne  do
alternatywnego określania zawartości powietrza w zaprawie świeżej. Według dotychczasowych norm
polskich  oznaczanie  polega  na  określeniu  czasu,  po  którym  zaprawa  zgęstnieje  na  tyle,  że  jej
konsystencja zmniejszy się o 3 cm, a plastyczność o 4 cm.

• Czas zachowania właściwości roboczych

Czas  zachowania  właściwości  roboczych  zapraw  produkowanych  fabrycznie  powinien  być
deklarowany  przez  producenta.  Wyniki  badań  przeprowadzanych  według  PN-EN  1015-9  powinny
wykazywać czas nie krótszy niż jego wartość deklarowana.
Czas  zachowania  właściwości  roboczych  zapraw  wykonywanych  na  miejscu  budowy,  określany
według PN-EN 1015-9, nie powinien być krótszy niż:
1) dla zapraw cementowych – 2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych – 5 h,
3) dla zapraw wapiennych – 8 h.

• Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy

Czas  korekty  powinien  być  deklarowany  w  przypadku  zapraw  do  murowania  na  cienkie  spoiny.
Ogólnie przyjmuje się, że nie powinien być krótszy niż 7 minut.

• Zawartość powietrza

Badanie  zawartości  powietrza  jest  wymagane  w odniesieniu  do  zapraw produkowanych  fabrycznie,
jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jeżeli jednak jest to konieczne ze względu na zastosowanie
zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres zawartości powietrza deklaruje
producent. Badania przeprowadza się zgodnie z PN-EN 1015-7.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest również możliwość  określania zawartości
powietrza na podstawie badania gęstości objętościowej świeżej zaprawy, zgodnie z PN-EN 1015-6.
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Zawartość  powietrza  dla  zapraw  bez  dodatków  napowietrzających,  wykonywanych  na  miejscu
budowy, określana według PN-EN 1015-7, nie powinna być większa niż:
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

• Zawartość chlorków

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartość  chlorków nie przekraczała 0,1% suchej  masy zaprawy.
W  przypadku  zapraw  stosowanych  w  konstrukcjach  zbrojonych  konieczne  jest  sprawdzenie
zawartości chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17.

B. Właściwości stwardniałej zaprawy
• Gęstość objętościowa zaprawy stwardniałej

Oznaczanie gęstości zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na konieczność
określenia,  czy  dana  zaprawa  należy  do  grupy  zapraw  zwykłych  czy  do  grupy  zapraw  lekkich.
Gęstość  zapraw  murarskich  lekkich  nie  powinna  być  większa  niż  1300  kg/m3.  Gęstość  zapraw
zwykłych  wytwarzanych  na  miejscu  budowy,  określana  według  PN-EN  1015-10,  zgodnie  z  normą
PN-B-10104 nie powinna przekraczać:
1) zaprawy cementowej – 2000 kg/m3,
2) zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m3,
3) zaprawy wapiennej – 1700 kg/m3.

• Wytrzymałość na ściskanie i zginanie

Producent  zapraw  murarskich  wytwarzanych  fabrycznie  powinien  deklarować  ich  wytrzymałość  na
ściskanie lub odpowiednią klasę wytrzymałości. Norma PN-EN 998-2 definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5,
M 10, M 20 i M d (dla wytrzymałości ≥ 25 N/mm2). 
Wytrzymałość  na  ściskanie  zaprawy  produkowanej  fabrycznie,  badana  zgodnie  z  normą  PN-EN
1015-11,  nie  powinna  być  mniejsza  od  deklarowanej  wytrzymałości  na  ściskanie  lub  deklarowanej
klasy wytrzymałości na ściskanie.
Normy nie wymagają deklarowania wytrzymałości na zginanie zapraw produkowanych fabrycznie.
Wytrzymałość  na  ściskanie  zaprawy  wytwarzanej  na  miejscu  budowy,  badanej  zgodnie  z
wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna być mniejsza niż podana w tablicy 3.
Tablica 3.  Wytrzymałość na ściskanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy Symbol
odmiany

Klasa zaprawy i wytrzymałość na ściskanie N/mm2

M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20

Cementowa
A 20
B 15
C 10

Cementowo-wapienna

D 15
E 10
F 5
G 0,25

Wapienna
H 1
I 0,5
J 0,25

Wytrzymałość  na  zginanie  zapraw  murarskich  wytwarzanych  na  miejscu  budowy,  badana  według
PN-EN  1015-11,  w  zależności  od  rodzaju,  odmiany i  klasy  zaprawy,  nie  powinna  być  mniejsza  niż
podana w tablicy 4.
Tablica 4.  Wytrzymałość na zginanie w zależności od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj zaprawy Symbol
odmiany

Wytrzymałość na zginanie w zależności od klasy zaprawy N/mm
2

M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20

Cementowa
A 5,0
B 4,5
C 3,4

Cementowo-wapienna

D 3,5
E 2,5
F 1,6
G 0,8

Wapienna
H 0,45
I 0,4
J 0,25
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• Absorpcja wody (nasiąkliwość)

Absorpcja  wody  (nasiąkliwość)  w  zależności  od  rodzaju  zaprawy  wytwarzanej  na  miejscu  budowy,
badana według PN-85/B-04500, powinna wynosić nie więcej niż:
a) zaprawa cementowa – 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna:

– klasy M 2,5 i M 5 – 14%,
– klasy M 10 i M 15 – 12%,

c) zaprawa wapienna – 15%.
W  odniesieniu  do  zapraw  wytwarzanych  fabrycznie,  przeznaczonych  do  stosowania  w  elementach
zewnętrznych  budynku  i  narażonych  na  bezpośrednie  oddziaływanie  warunków  atmosferycznych
producent deklaruje i  bada absorpcję  spowodowaną  kapilarnym podciąganiem wody.  Wyniki  badań
przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny wykazać, że absorpcja wody nie jest większa
od deklarowanej.

• Mrozoodporność (trwałość)

Trwałość zaprawy określa się jako odporność na zamrażanie – odmrażanie.
Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnętrznych elementach budynku powinny być odporne na
zamrażanie  –  odmrażanie.  Odporność  na  zamrażanie  –  odmrażanie  (mrozoodporność)  zaprawy
sprawdza się według metody podanej w PN-85/B-04500.
Zaprawę  określa  się  jako  odporną  na  zamrażanie  –  odmrażanie,  jeżeli  po  przeprowadzeniu
wymaganych  cykli  zamrażania  –  odmrażania  spadek  wytrzymałości  na  ściskanie,  badanej  według
PN-EN 1015-11, jest nie większy niż:
1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.
W przypadku zapraw wapiennych badania się nie przeprowadza, przyjmuje się, że nie są odporne na
zamrażanie – odmrażanie.

• Promieniotwórczość (substancje niebezpieczne)

Konieczne  jest  przeprowadzenie  badań  promieniotwórczości  naturalnej  materiałów  budowlanych,  w
tym zapraw budowlanych. Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95.

• Wytrzymałość spoiny

Wytrzymałość  spoiny,  zapraw  murarskich  przeznaczonych  do  stosowania  w  elementach
konstrukcyjnych budynku, określa się  jako początkową  wytrzymałość  charakterystyczną  na ścinanie
spoiny.
Początkowa  wytrzymałość  charakterystyczna  na  ścinanie  spoiny  zapraw  klasy  M  1  do  M  d
wytwarzanych na miejscu budowy może być określana na podstawie:
1) badań połączenia spoiny z elementem murowym według PN-EN 1052-3,
2) wartości tabelarycznych zawartych w załączniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszących:

– 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich,
– 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W  odniesieniu  do  zapraw  wykonywanych  fabrycznie  producent  powinien  deklarować
charakterystyczną początkową wytrzymałość spoiny.
Deklaracja może być wydana na podstawie badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą zapisaną
w PN-EN 1052-3 lub według wcześniej podanych wartości normowych zawartych w załączniku C do
normy PN-EN 998-2.

• Reakcja na ogień

Producent  powinien  podać  klasę  reakcji  na  ogień  zaprawy.  Klasyfikację  reakcji  na  ogień  zapraw
przeprowadza się według PN-EN 13501-1 następująco:
1) zaprawy  zawierające  frakcję  jednolicie  rozmieszczonych  materiałów  organicznych,  liczoną

masowo lub objętościowo ≤ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza
się do klasy A1 reakcji na ogień bez konieczności przeprowadzania badania,

2) zaprawy  zawierające  frakcję  jednolicie  rozmieszczonych  materiałów  organicznych,  liczoną
masowo lub objętościowo ≥ 1,0% (przyjmuje się tę wartość, która ma większe znaczenie), zalicza
się (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogień na podstawie przeprowadzonych badań.

• Przepuszczalność pary wodnej

Współczynnik  przepuszczalności  (dyfuzji)  pary  wodnej  zapraw  murarskich  przeznaczonych  do
stosowania  w elementach zewnętrznych budynku,  wytwarzanych na miejscu  budowy,  przyjmuje  się
według  wartości  tabelarycznych  z  PN-EN  1745,  uzależnionych  od  gęstości  zaprawy,  podanych  w
tablicy 5.
Tablica 5. Współczynniki dyfuzji pary stwardniałej zaprawy

Gęstość zaprawy kg/m3 Współczynnik dyfuzji pary wodnej 
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do wnętrza materiału z materiału na zewnątrz
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w zależności od
gęstości  zaprawy,  współczynnik  przepuszczalności  pary  na  podstawie  wartości  tabelarycznych
podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

• Współczynnik przewodzenia ciepła

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy współczynnik przewodzenia ciepła przyjmuje się
według wartości tabelarycznych, uzależnionych od gęstości zapraw, podanych w tablicy nr 3, zawartej
w PN-B-10104.
W  odniesieniu  do  zapraw  murarskich  wytwarzanych  fabrycznie  producent  deklaruje  współczynnik
przewodzenia  ciepła.  Deklaracja  może  być  wydana,  w  szczególności  dla  zapraw  lekkich,  na
podstawie badań przeprowadzanych zgodnie z procedurą zapisaną w pkt. 4.2 normy PN-EN 1745 lub
na  podstawie  wartości  tabelarycznych  uzależnionych  od  gęstości  zapraw,  zestawionych  w  tablicy
A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.
Tablica 6. Rodzaje zapraw w zależności od lokalizacji elementu konstrukcji murowanej

Lokalizacja Element konstrukcji 
murowej

Rodzaj zaprawy
zalecany alternatywny

Zewnętrzna nad poziomem
gruntu 

ściana nośna M5 M10 lub M20
ściana nie przejmująca obciążeń M2 M5 lub M10
attyki – mury ogniowe M5 M10

Zewnętrzna na poziomie gruntu
lub poniżej

ściany fundamentowe M10 M20 lub M5
ściana oporowe M10 M20 lub M5
włazy i kanały ściekowe M10 M20 lub M5
bruki, chodniki i dziedzińce M10 M20 lub M5

Wewnętrzna
ściana nośna M5 M10 lub M20
ścianki działowe M2 M5

2.4.2. Materiały do zapraw przygotowanych na placu budowy
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy
PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań
laboratoryjnych  można  stosować  wodociągową  wodę  pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
Piasek
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  13139:2003  „Kruszywa  do  zaprawy”,  a  w
szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement
Cement  to  powszechnie  stosowane  spoiwo  budowlane,  składnik  większości  mieszanek  i  zapraw
budowlanych. Cement otrzymuje się z surowców mineralnych takich jak margiel lub wapń i glina. Surowce
te wypala się w piecu cementowym na klinkier, a następnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).
Wyróżnia się kilka odmian cementu stosowanych w robotach murarskich:
Cement  portlandzki  –  najczęściej  wykorzystywany  rodzaj  cementu.  Cement  ten  wymaga  starannego
utrzymywania odpowiedniej wilgotności w okresie dojrzewania.
Cement  portlandzki  wieloskładnikowy  –  przy  jego  użyciu  przygotowuje  się  m.in.  zaprawy  murarskie  i
tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest często wykorzystywany do przygotowywania zapraw.
Cement  murarski  –  cement  o  składzie  podobnym  do  cementu  portlandzkiego,  ale  z  większą  ilością
dodatków; stosowany głównie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.
Cement hutniczy – cement ten jest na działanie siarczanów i kwasów humusowych. 
Cement stosowany do wykonania zapraw winien spełniać wymagania grupy norm PN-EN 196 i PN-EN 197.
Do  zapraw  najczęściej  stosuje  się  cement  portlandzki  lub  cement  murarski,  który  winien  spełniać
wymagania  normy  PN-EN  413-1:2011  „Cement  murarski  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria
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zgodności”.
Wapno
Spoiwo  stosowane  jako  materiał  wiążący  w  zaprawach  tynkarskich,  poprawia  jej  urabialność,  nadaje  jej
paroprzepuszczalność oraz zwiększa odporność na korozję biologiczną.
Wapno  stosowane  do  wykonywania  zapraw  winno  spełniać  wymagania  norm:  PN-EN  945-1  „Wapno
budowlane  –  Część  1:  Definicje,  wymagania  i  kryteria  zgodności”,  PN-EN  459-2  „Wapno  budowlane  –
Część 2: Metody badań” oraz PN-EN 459-3 „Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności”.
Są dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego do wykonywania zapraw:
Wapno hydratyzowane – wapno to otrzymuje się w wyniku gaszenia wapna palonego wodą. Głównym jego
składnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostępne jest w postaci proszku. Znane jest również pod nazwami
wapno suchogaszone i wapno budowlane.
Wapno  palone  –  wapno  to  uzyskuje  się  przez  wypalenie  kamienia  wapiennego  lub  dolomitu  w  piecu,  w
temperaturze powyżej 900°C. Głównym składnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest
w postaci kawałkowej (wapno palone w bryłach) oraz mielone (wapno palone mielone).
Do  zapraw cementowo-wapiennych  można  stosować  zarówno  wapno  hydratyzowane  (suchogaszone)  jak
gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  palonego  (niegaszonego).  Ciasto  wapienne
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Orientacyjna ilość składników na 1 m3 zaprawy o konsystencji plastycznej podana jest w tablicach nr 7 i 8. 
Tablica 7.  Orientacyjna ilość składników na 1 m3 zaprawy wapiennej

marka zaprawy
wapno 

hydratyzowane 
[kg]

piasek 
[m3]

woda 
[dm3]

M 0,3    1:3 216 1,08 250
M 0,6    1:1 410 0,68 380

Tablica 8.  Orientacyjna ilość składników na 1 m3 zaprawy cementowo-wapiennej

marka zaprawy
cement portlandzki

CEM I 32,5 R 
[kg]

wapno 
hydratyzowane 

[kg]

piasek 
[m3]

woda 
[dm3]

M 1  1:3:12 92 130 0,94 321
M 2  1:2,5:10,5 107 124 0,94 316
M 5  1:2,5:6,75 165 97 0,95 304
M 10  1:0,5:6,75 247 57 0,94 287

2.4.3. Zaprawy gotowe
Najistotniejsze właściwości suchych mieszanek:
– Proporcje składników suchej mieszanki

Proporcje  składników  mieszanki  suchej  podaje  się  w  przypadku  zapraw  wytwarzanych  na  budowie.
Wszystkie  składniki  powinny  odpowiadać  warunkom  technicznym  ustalonym  przez  projektanta  w
dokumentacji projektowej. 
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguły producent nie podaje składu. W takim przypadku
konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania zaprawy.

– Uziarnienie wypełniaczy
Podawanie  maksymalnego  rozmiaru  kruszywa  wymagane  jest  jedynie  w  przypadku  zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

– Gęstość nasypowa mieszanki suchej
Podawanie gęstości nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw według przepisu, tzn.
w momencie określania proporcji składników (objętościowo lub masowo).

– Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy nie  określają  minimalnego okresu przydatności  mieszanki  suchej  zaprawy do stosowania,  więc
większość producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiące.

– Proporcje mieszania mieszanki z wodą
W  przypadku  zapraw  gotowych  proporcje  mieszania  mieszanki  suchej  z  wodą  określa  producent.  W
przypadku  zapraw  wytwarzanych  na  placu  budowy  proporcje  określa  się  na  podstawie  badań
konsystencji świeżego zarobu.

2.4.4. Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane  wyroby  dodatkowe  stosowane  w  konstrukcjach  murowych  powinny  spełniać  wymagania
norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadać:
– kotwy,
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– listwy kotwiące,
– wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami konstrukcji lub
budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy. 

Wymagania  podane  w  normie  PN-EN  845-2  powinny  spełniać  jednolite,  pojedyncze  oraz  zespolone  i
złożone nadproża prefabrykowane o rozpiętości do 4,5 m:
– stalowe,
– betonowe,
– murowane.

Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-3+A1:2016-10 powinno odpowiadać zbrojenie do spoin
wspornych murów, obejmujące także siatki stalowe:
– spajane,
– wiązane,
– ciągnione.

Stal  zbrojeniowa  stosowana  w  konstrukcjach  murowych  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-EN
845-3+A1:2016-10 „Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część  3:  Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych”.

2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych  
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegółowej),
– każda  jednostka  ładunkowa  lub  partia  elementów  murowych  luzem  jest  zaopatrzona  w  etykietę

identyfikacyjną,
– wyroby  i  materiały  konfekcjonowane  są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak

naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku

krajowym bądź do jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe)  wyrobów
lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
murowych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  przydatności  do  stosowania
odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone protokołem przyjęcia materiałów.

2.6. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych 
Materiały i  wyroby do robót murowych powinny być  przechowywane i  magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm,  europejskich  ocen
technicznych bądź  aprobat  technicznych -  wydanych do 31 grudnia  2016 r.,  a  po  zakończeniu  okresu ich
ważności krajowych ocen technicznych. Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny
być  wygrodzone,  wyrównane  i  utwardzone  z  odpowiednimi  spadkami  na  odprowadzenie  wód  opadowych
oraz oczyszczone z zanieczyszczeń.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  niemrozoodpornych  lub
opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać  w partiach według rodzajów,  typów, odmian,
klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość
dostępu i przeliczenia. Elementy murowe należy przechowywać:
a) w jednostkach ładunkowych,
b) luzem w stosach (słupach) lub pryzmach.

Sposób  układania  jednostek  ładunkowych,  stosów  lub  pryzm  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami
normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane  powinny być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach  w
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach
lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub
instrukcja producenta nie stanowią inaczej. 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.
Kruszywa  i  piasek  do  zapraw  można  przechowywać  na  składowiskach  otwartych,  w  warunkach

zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  lub  frakcjami
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kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w

szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w  opakowaniach  po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich
Do wykonywania robót murarskich należy stosować:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:

– pion murarski,
– łatę murarską,
– łatę ważoną,
– wąż wodny,
– poziomnicę uniwersalną,
– łatę kierunkową,
– warstwomierz  do  wytyczenia  poziomów  poszczególnych  warstw  i  do  zaczepiania  sznura  oraz  do

wyznaczania kierunku,
– sznur murarski,
– kątownik murarski,
– wykrój.

B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:
– kastrę na zaprawę,
– szafel do zaprawy,
– szkopek do wody,
– palety na elementy murowe,
– wiadra.

C. Do obróbki elementów murowych:
– młotek murarski,
– kirkę,
– oskard murarski,
– przecinak murarski,
– puckę murarską,
– drąg murarski,
– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:
– kielnię murarską,
– czerpak,
– łopatę do zaprawy,
– rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport i składowanie materiałów
Wyroby i  materiały do  robót  murowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  samochodowymi,  kolejowymi,
wodnymi i innymi.

Załadunek  i  wyładunek  elementów  murowych  pakowanych  w  jednostki  ładunkowe  należy  prowadzić
urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie zaleca się
prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  pomocniczego  np.  kleszcze,  chwytaki,  wciągniki,
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wózki.
Warunki  transportu  elementów  murowych  pakowanych  w  jednostki  ładunkowe  lub  przechowywanych

luzem  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  norm  przedmiotowych  dotyczących  tych  wyrobów  oraz
PN-B-12030.

Transport  materiałów  do  robót  murowych  w  opakowaniach  też  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający
ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie
ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i materiałów w innych opakowaniach można
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozami.  Wapno  gaszone  w  postaci
ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Zasady ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych
Przed  przystąpieniem  do  murowania  ścian  należy  odebrać  roboty  ziemne  i  fundamentowe  sprawdzając
zgodność  ich  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi.

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić,  zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej
specyfikacji, wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych.

5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją techniczną i
zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia wyrobów
murowych nie podano inaczej, to:
• mury  należy  wykonywać  warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  elementów  murowych  i

grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,
• elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,
• spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo,
• mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,
• elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,
• przed  wbudowaniem  elementy  murowe  powinny  być  moczone,  jeżeli  takie  wymaganie  zawarto  w

dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
• stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą konieczną

do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne,
• liczba elementów murowych połówkowych nie powinna przekraczać:

– w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%,
– w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%,
– w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%,

• konstrukcje  murowe  o  grubości  mniejszej  niż  1  cegła,  murowane  na  zaprawy  zwykłe,  mogą  być
wykonywane  przy  temperaturze  powyżej  0°C,  a  murowane  na  zaprawy  lekkie  i  klejowe  mogą  być
wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy,

• wykonywanie  konstrukcji  murowych  o  grubości  1  cegły  i  grubszych  dopuszcza  się  przy  temperaturze
poniżej  0°C  pod  warunkiem  stosowania  środków  umożliwiających  wiązanie  i  twardnienie  zaprawy,
przewidzianych  w  specyfikacji  technicznej,  lub  pod  warunkiem  dopuszczenia  takiej  możliwości  przez
producenta zaprawy,

• w  przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy  murów
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

5.4. Organizacja robót murowych
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5.4.1. Podstawowe zasady
Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych:
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do rodzaju budowy,
– racjonalne  urządzenie  stanowiska  murarskiego  z  dogodnym  umieszczeniem  materiałów  budowlanych

(najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi transportowe),
– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,
– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych),
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny,
– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje,
– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki).
5.4.2Kategorie wykonania robót murowych na budowie
Kategoria  A  –  roboty  murarskie  wykonuje  należycie  wyszkolony  zespół  pod  nadzorem  majstra
murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane na budowie to
kontroluje  się  dozowanie  składników  i  wytrzymałość  zaprawy,  natomiast  jakość  robót  kontroluje  osoba  o
odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy. 
Kategoria  B  –  warunki  określające  kategorię  A  nie  są  spełnione  a  nadzór  nad  jakością  robót  może
kontrolować odpowiednio wykwalifikowana osoba, upoważniona przez wykonawcę.

5.5. Rodzaje wiązań cegieł w murze:
– pospolite (blokowe lub kowadełkowe),
– krzyżykowe (weneckie),
– polskie (wendyjskie lub gotyckie),
– holenderskie,
– wielorzędowe (amerykańskie).

Wiązanie murów oraz ich styków i narożników powinno być wykonane zgodnie z przykładami podanymi
w  pkt.  3.1.2.  Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  A,  zeszyt  3
„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – rok 2006 a także w normie archiwalnej PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
– na spoiny zwykłe grubości od 8 do 15 mm,
– na spoiny pasmowe grubości od 8 do 15 mm,
– na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm.
Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego
– zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów,
– z  wypełnieniem  kieszeni  zaprawą,  polegające  na  dostawieniu  do  siebie  na  odpowiednią  odległość

elementów o odpowiednim kształcie  powierzchni  bocznych i  zalaniu  zaprawą  otworów utworzonych na
styku wyrobów,

– na  pióro  i  wpust  polegające  na  dostosowaniu  do  siebie  elementów  w  taki  sposób,  by  pióra  jednego
elementu weszły we wpusty drugiego elementu.

Techniki murowania na spoiny zwykłe:
– murowanie tradycyjne, na puste lub pełne spoiny,
– murowanie na wycisk,
– murowanie na docisk.
Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:
– elementy  murowe  pierwszej  warstwy  nakłada  się  bardzo  dokładnie  na  mocnej  zaprawie  cementowej

celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania,
– położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub niwelatora,
– pierwszą  warstwę  elementów  można  dodatkowo  przeszlifować,  szczególnie  w  przypadku  bloczków  z

betonu komórkowego,
– w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej)  o pożądanej

grubości (1 do 3 mm) układa się  ją  specjalną,  dostosowaną  do szerokości  muru,  kielnią  z ząbkowaną
krawędzią, 

– położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 minut od ich
ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy).

5.7. Mury z kamienia



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

19

Z uwagi na kształt i rodzaj kamienia rozróżnia się następujące typy murów:
• nieregularne – mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym kształcie oraz z kamieni  łamanych

niesortowanych,
– mury półdzikie z kamieni sortowanych,
– mury  cyklopowe  z  kamienia  łamanego,  specjalnie  przycinanego  w  kształcie

nieforemnego wieloboku,
• półregularne – mury  warstwowe  z  kamieni  łupanych  warstwowo  o  dwóch  powierzchniach  wspornych

płaskich i jednocześnie równoległych,
– mury mozaikowe z kamieni łupanych prostokątnych o różnej wielkości,
– mury rzędowe z kamieni łupanych prostokątnych dobieranych pod względem wysokości

tak, by po ich ułożeniu w rzędzie była zachowana jednakowa wysokość całego rzędu,
• regularne – mury z ciosów czyli z dużych, regularnych elementów układanych w wiązaniu pospolitym

lub polskim,
– mury z bloczków kamiennych, układanych jak mury z cegieł ceramicznych.

5.8. Zasady murowania ścianek działowych
Ścianki działowe o grubości ¼ cegły należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości nie niższej
niż  5  N/mm2.  Przy  rozpiętości  przekraczającej  5  m  lub  wysokości  powyżej  2,5  m  powinny  być  zbrojone.
Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą niż 70 mm.
Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi zazębionych krytych.

W  budynkach  o  konstrukcji  nośnej  żelbetowej  lub  stalowej  ścianki  działowe  oraz  osłonowe  są
oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych.  Połączenie tych ścianek  z elementami
konstrukcyjnymi wykonuje się więc za pomocą kotew stalowych.

5.9. Zasady wznoszenia ścian szczelinowych i dwuwarstwowych
Warstwa  wewnętrzna  jest  ścianą  konstrukcyjną,  więc  stosuje  się  do  niej  wymagania  jak  dla  ścian
konstrukcyjnych.

Warstwa zewnętrzna powinna mieć  grubość  nie mniejszą niż 70 mm, o ile w dokumentacji projektowej
nie podano inaczej, i być trwale połączona z warstwą wewnętrzną za pomocą kotew.

Kotwy  powinny  być  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  ocynkowanej,  galwanizowanej  lub  mającej  inne
zabezpieczenie antykorozyjne i rozłożone na równym poziomie. 

Dopuszcza się ułożenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnętrznej osłonowej.
Liczba kotew nie powinna być mniejsza niż 4 szt./1 m2 ściany. Wzdłuż wszystkich krawędzi swobodnych

warstwy  zewnętrznej  (wokół  otworów,  przy  narożu  budynku,  wzdłuż  krawędzi  przy  poziomej  przerwie
dylatacyjnej) należy ułożyć dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej niż trzy sztuki na metr krawędzi ściany.

Spoiny  warstwy  zewnętrznej  licowej  (nieotynkowanej)  powinny  być  dokładnie  wypełnione  zaprawą  lub
mur zewnętrzny licowy powinien być wyspoinowany.

Zaleca się, aby odległość przerw dylatacyjnych w warstwie zewnętrznej była nie większa niż:
– 8 m – jeżeli wykonana jest z cegły silikatowej lub betonowej,
– 12 m – jeżeli wykonana jest z cegły ceramicznej.

Warstwa zewnętrzna osłonowa powinna umożliwiać odprowadzenie wody, która przeniknęła przez nią do
muru.  W  tym  celu,  zgodnie  z  normą  PN-B-03002,  u  spodu  warstwy  zewnętrznej,  w  miejscu  podparcia,
zaleca się wykonać fartuch z materiału wodochronnego na podkładzie z zaprawy cementowej, a w warstwie
zewnętrznej pozostawić otwory zabezpieczone siatką lub kratką, którymi woda może spływać na zewnątrz.

Wykonując  otwory  okienne  i  drzwiowe  należy  stosować  zasady  podane  w  „Warunkach  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych”, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 r.:
– obie warstwy murowe w żadnym miejscu nie mogą stykać się ze sobą, 
– stolarka może być przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,
– dla obu warstw murowych należy wykonać niezależne nadproża,
– stolarka musi być zabezpieczona przed wodą zbierającą się w szczelinie, w tym celu wzdłuż pionowych

krawędzi  ościeża  należy  przeprowadzić  pionową  izolację  przeciwwilgociową,  oddzielającą  warstwy
murowe  od  siebie.  Izolacja  przeciwwilgociowa  powinna  być  również  zainstalowana  powyżej  i  poniżej
otworu.  Pozioma  izolacja  położona  powyżej  okna  powinna  „ześlizgiwać  się”  w  dół  –  w  kierunku
zewnętrznej  warstwy,  która  powinna  zostać  zaopatrzona  w  dodatkowe  otwory
odpowietrzająco-odwadniające,  przez  które  woda  ze  szczeliny  będzie  mogła  swobodnie  wypływać  na
zewnątrz ściany.

5.10. Zasady wykonywania nadproży
Nadproża mogą być wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproża prefabrykowane powinny
spełniać wymagania normy PN-EN 845-2.
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Nadproża  murowe  zespolone  wykonywane  są  na  placu  budowy  z  gotowych  kształtek  nadprożowych,
zbrojonych  prętami  stalowymi  i  łączonych  (zespalanych)  betonem.  Kształtki  nadprożowe  mogą  być
ceramiczne,  silikatowe,  betonowe  i  z  betonu  komórkowego.  Należy je  wykonywać  zgodnie  z  zaleceniami
producenta kształtek.

Nadproża  powinny  być  opierane  na  zaprawie  i  wypoziomowane  zarówno  w  kierunku  podłużnym  jak  i
poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. Przy murach wykonanych z
elementów  zawierających  więcej  niż  50%  pustek  powietrznych  lub  z  elementów  z  autoklawizowanego
betonu komórkowego minimalna długość  oparcia końca nadproża powinna być  wyliczona w dokumentacji
projektowej,  zgodnie  z  PN-EN  1996-1-1.  W  przypadku  ścian  szczelinowych  oparcie  powinno  sięgać  co
najmniej na 50 mm poza zakończenie szczeliny wewnętrznej. 
Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2.

Nadproża  żelbetowe  wylewane  stosuje  się  w  ścianach  wewnętrznych  oraz  jako  nadproża  warstwy
wewnętrznej muru szczelinowego. Nadproża te należy wykonywać zgodnie z zasadami obowiązującymi dla
konstrukcji  żelbetowych, a więc przestrzegać  wymagania zawarte w szczegółowej  specyfikacji  technicznej
dla konstrukcji żelbetowych.

Nadproża  prefabrykowane  stalowe  żelbetowe,  sprężone,  ceramiczne,  silikatowe,  z  betonu
komórkowego,  z  kamienia  naturalnego  lub  sztucznego  oraz z  kombinacji  tych  wyrobów powinny spełniać
wymagania  PN-EN  845-2.  Można  je  montować  bez  konieczności  stemplowania.  Długość  oparcia  belek
powinny być takie jak dla nadproży murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.11. Zasady wykonywania przewodów kominowych

5.11.1.Podział przewodów kominowych
a) przewody dymowe odprowadzające spaliny z węglowych lub opalanych drewnem trzonów kuchennych,

pieców ogrzewczych i kominków,
b) przewody spalinowe odprowadzające spaliny z urządzeń gazowych,
c) przewody wentylacyjne odprowadzające zużyte powietrze z pomieszczeń ponad dach budynku.
5.11.2.Elementy kominowe
Do  wznoszenia  ścian  (murów)  z  przewodami  kominowymi  można  stosować  zwykłe  cegły  ceramiczne  i
bloczki z betonu zwykłego bez otworów lub pełne oraz specjalne kształtki (pustaki) kominowe ceramiczne,
kamionkowe lub betonowe.
5.11.3.Przekroje i wymiary kanałów
Kanały mogą mieć przekrój kołowy albo kwadratowy. Minimalny przekrój kanałów dymowych z cegieł wynosi
½ x  ½ cegły,  tj.  140 x  140  mm.  Minimalna  średnica  przewodu  dymowego  okrągłego  wynosi  150  mm.  W
przypadku  specjalnych  pustaków  wentylacyjnych  najmniejszy  wymiar  przewodu  wynosi  nie  mniej  niż  110
mm.  Wymiary  przewodów  kominowych  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową.  Odchyłki  od
wymiarów przewodów, określonych w dokumentacji projektowej, wynikające z niedokładności ich wykonania
nie powinny przekraczać +10 i -5 mm.
5.11.4.Rozmieszczenie przewodów w ścianach murowanych
W  celu  zapewnienia  maksymalnego  ciągu  przewody  powinny  być  prowadzone  w  ścianach  ogrzewanych
wewnętrznych,  np.  międzymieszkaniowych,  a  nie  w  nieogrzewanych  ścianach  przylegających  do  klatek
schodowych lub w ścianach zewnętrznych. Przewody wentylacyjne i dymowe mogą być łączone we wspólne
bloki,  co  pomaga  w  ogrzewaniu  się  przewodów  wentylacyjnych,  a  w  konsekwencji  poprawia  siłę  ciągu.
Przewody spalinowe powinny być oddzielone od kanałów wentylacyjnych i dymowych szczelnymi ściankami
grubości minimum ½ cegły.
5.11.5.Kierunek prowadzenia przewodów
Przewody należy prowadzić w miarę możności pionowo, bez załamań. Ewentualne odchylenia przewodu od
pionu  nie  powinny  przekraczać  30°.  Powierzchnie  wewnętrzne  przewodów  w  miejscach  załamań  należy
zabezpieczyć przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi. Długość przewodu biegnącego
w  kierunku  odchylonym  od  pionu  nie  powinna  przekraczać  2,0  m.  Odchylenie  przewodu  od  pionu
wynikające z niedokładności wykonania nie powinno być większe niż dla spoinowanych powierzchni muru –
tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji technicznej.
5.11.6.Zasady prowadzenia przewodów dymowych
Przewody dymowe należy prowadzić od otworów wycierowych do wylotów komina lub nasady kominowej wg
dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny znajdować się na poziomie od
1,0÷1,2  m  od  podłogi  oraz  powinny  być  zamknięte  szczelnie  drzwiczkami  wykonanymi  z  materiałów
niepalnych.

Dolna krawędź otworu wycierowego przewodów z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach, w których
znajduje się  wlot,  powinna znajdować  się  na wysokości 0,3 m od podłogi.  Otwory wycierowe powinny być
łatwo dostępne, mieć osadnik na sadze i być zamknięte szczelnie drzwiczkami.

Otwory  wycierowe  przewodów  prowadzonych  w  dwóch  rzędach,  usytuowane  z  jednej  strony  muru,
powinny być umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.
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Wyloty przewodów dymowych należy wykonywać wg następujących zasad:
– przy  dachach  płaskich  o  kącie  nachylenia  połaci  dachowych  nie  większym  niż  12°,  niezależnie  od

konstrukcji  dachu,  wyloty  przewodów  powinny  znajdować  się  co  najmniej  o  0,6  m  wyżej  od  poziomu
kalenicy lub obrzeży budynku przy dachach wgłębionych,

– przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 12° i pokryciu:
a) łatwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdować  się na wysokości co najmniej o 0,6 m wyżej

od poziomu kalenicy,
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny się znajdować  co najmniej o

0,30  m  wyżej  od  powierzchni  dachu  oraz  w  odległości  mierzonej  w  kierunku  poziomym  od  tej
powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy  usytuowaniu  komina  obok  elementu  budynku  stanowiącego  przeszkodę  (zasłonę),  dla
prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się ponadto:
a) ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu najwyższej przeszkody (zasłony) dla

kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych,
b) co najmniej na poziomie górnej krawędzi przeszkody (zasłony) dla kominów usytuowanych w odległości

od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,
c) co  najmniej  o  0,3  m  wyżej  od  górnej  krawędzi  przeszkody  (zasłony)  dla  kominów  usytuowanych  w

odległości do 1,5 m od tej przeszkody.
5.11.7.Zasady prowadzenia przewodów spalinowych 
Przewody spalinowe należy prowadzić  od otworów rewizyjnych do wylotów komina lub  nasady kominowej
wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdować się na poziomie 0,4 m poniżej wlotu do
przewodu.  Wyloty  przewodów  powinny  być  usytuowane  tak  jak  w  przewodach  dymowych  (pkt  5.11.6.
niniejszej specyfikacji technicznej).
5.11.8.Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne należy prowadzić  od wlotu do wylotu komina. W  kominach powinny być  wykonane
boczne  otwory  wylotowe.  Dopuszcza  się  wykonywanie  górnych  otworów  wylotowych,  pod  warunkiem
stosowania nasad blaszanych nad wylotem.
5.11.9.Łączenie przewodów kominowych
W  budynkach  niskich,  jeżeli  jest  to  możliwe,  należy  nie  łączyć  przewodów  kominowych,  czyli  prowadzić
oddzielne przewody dla każdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka. 

W  budynkach  wysokich  przewody  kominowe  najwyższej  kondygnacji  nie  mogą  być  łączone  z  innymi
przewodami. 

Ponadto  przy  łączeniu  przewodów  kominowych  w  budynkach  wysokich  należy  przestrzegać
następujących zasad:
– przewody wentylacyjne mogą być łączone co drugie piętro,
– w przypadku przewodów dymowych jest możliwe łączenie maksimum trzech pieców zlokalizowanych po

tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),
– do  jednego  przewodu  spalinowego  można  podłączyć  najwyżej  dwa  piecyki  gazowe  (co  druga

kondygnacja). 
Całkowicie  niedopuszczalne  jest  podłączanie  piecyków  dymowych  lub  spalinowych  do  przewodów

wentylacyjnych.

5.11.10. Zasady wykonywania murów z przewodami kominowymi
Zapewnienie maksymalnej szczelności przewodów kominowych wymaga, zgodnie z PN-B-10425:2019-09 i
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r., przestrzegania następujących zasad:
– kształt,  wymiary  zewnętrzne,  położenie  kanałów,  wlotów,  wylotów,  załamań,  trzonów  kominowych,

obróbki blacharskie, zakończenia górne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
– wmurowywać  należy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach kominowych i

jednocześnie określone w dokumentacji projektowej,
– najniższa klasa cegieł użytych do murowania wynosi 15,
– jeżeli dokumentacja projektowa tego wymaga należy stosować zaprawy żaroodporne lub kwasoodporne,
– elementy murowe należy układać na pełne spoiny,
– spoiny pionowe każdej z warstw powinny być przewiązane,
– w powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, jeśli warunki na

to pozwalają, to powinny znajdować się tylko w narożnikach przewodów,
– cegły  w  przegrodach  międzykanałowych  należy  wmurowywać  przynajmniej  jednym  końcem  w

prostopadle do nich położone ścianki zewnętrzne,
– mury powinny być murowane w wiązaniu pospolitym,
– w przewodach dymowych i spalinowych ścianki powinny mieć grubość nie mniejszą niż ½ cegły,
– w przewodach wentylacyjnych minimalna grubość przegród wynosi ¼ cegły,
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– minimalna odległość przewodów kominowych od lica ściany zewnętrznej wynosi nie mniej niż 1 cegłę,
– przewody  z  pustaków  kominowych  dymowych  muruje  się  w  taki  sposób,  aby  spoiny  poziome

poszczególnych  przewodów  były  przesunięte  względem  siebie  o  ½  wysokości  pustaka;  przestrzeń
pomiędzy pustakami dymowymi należy wypełniać  zaprawą  cementowo-glinianą  lub specjalną  zaprawą,
jeżeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustaków,

– powszechną  zasadą  powinno  być  używanie  wewnętrznych  wkładek  kwasoodpornych  w  przewodach
spalinowych,

– warstwy cegieł w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny być ułożone prostopadle do
kierunku przewodu,

– przewody powinny być drożne na całej długości oraz dawać naturalny ciąg powietrza ku górze (ssanie),
zapewniający ujście przez przewody spalin lub zużytego powietrza ponad dach,

– w celu zachowania gładkości przewodów z cegieł, powinny być one budowane z pomocą szablonu,
– należy ograniczyć do niezbędnego minimum stosowanie cegieł ułamkowych.
– ścianki kanałów powinny być murowane na tej samej zaprawie co sąsiednie mury,
– nie należy tynkować wnętrza kanałów dymowych lub spalinowych,
– do  wykonywania  kominów  ponad  dachem  należy  używać  cegieł  licowych,  chyba  że  w  dokumentacji

projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegieł nielicowych konieczne jest
otynkowanie komina,

– w miejscu przebicia komina przez dach należy wykonać obróbkę blacharską zabezpieczającą poddasze
przed wodą opadową,

– wierzch komina powinien być nakryty czapą żelbetową z okapnikiem, odizolowaną warstwą papy,
5.11.11. Zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych
Gzymsy powinny być  murowane z cegły na płask  lub na rąb,  jeżeli  nadwieszenie cegły nie przekracza 10
cm.

Przy  większym  wysięgu  gzymsów  ich  rozwiązanie  konstrukcyjne  musi  wynikać  z  dokumentacji
projektowej.
Gzymsy mogą być również murowane ze specjalnych kształtek ceramicznych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  murowych  należy  odebrać  roboty  ziemne  i  fundamentowe  oraz
przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych
Roboty  ziemne  i  fundamentowe  należy  odebrać  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich  szczegółowych
specyfikacji technicznych.

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań
ścian fundamentowych. Jeżeli ściany fundamentowe są żelbetowe, to sprawdzenia należy dokonać zgodnie
z odpowiednią szczegółową specyfikacją techniczną.
6.2.2. Badania materiałów
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę,
– dokumentów  dostarczonych  przez  dostawcę  materiałów  świadczących  o  dopuszczeniu  wyrobów

budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź  do jednostkowego zastosowania w
myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570) lub Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiającego  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów  budowlanych  i
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Konieczne  jest  sprawdzenie  czy  producent  dostarczył  komplet  dokumentów  potwierdzających,  że

parametry  techniczne  materiałów  odpowiadają  wymaganiom  postawionym  w  dokumentacji  projektowej  i
niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiały,  których  jakość  budzi  wątpliwości  mogą  być  zbadane  na  wniosek  zamawiającego  przez
niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
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dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz  uzgodnionymi  w  trakcie  realizacji

zmianami udokumentowanymi zapisami w dzienniku budowy lub protokółach uzgodnień,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
– jakości wykonania robót murowych.

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych
robót murowych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz uzgodnionymi w trakcie realizacji
zmianami  ze  zmianami.  Sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  na  podstawie  oględzin  zewnętrznych  i
pomiarów;  pomiar  długości  i  wysokości  konstrukcji  przeprowadza  się  z  dokładnością  do  10  mm;  pomiar
grubości  murów  i  ościeży  wykonuje  się  z  dokładnością  do  1  mm;  za  wynik  należy  przyjmować  średnią
arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach.

Badania te powinny także dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych części muru ulegających
zakryciu,  a  także  kontroli  jakości  zapraw  wykonywanych  na  budowie.  Ponadto  po  wykonaniu  stanu
surowego  budynku  i  stanu  wykończeniowego,  ale  przed  podłączeniem  urządzeń  gazowych,  trzonów
kuchennych, pieców, kominków należy sprawdzić przewody kominowe.
6.3.1. Wymagania jakościowe robót murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje
murowe”,  wydanie  ITB-2006  rok  roboty  murowe  powinny  spełniać  odpowiednie  wymagania  jakościowe,
takie jak:
Obrys muru

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:
– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm,
– w wysokości kondygnacji ±20 mm,
– w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.
Grubość muru

Grubości  murów  w  stanie  surowym  powinny  być  określone  w  dokumentacji  projektowej.  Dopuszczalne
odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:
– dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 1 elementu

murowego,
– ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła,
– ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.
Wymiary otworów (w świetle ościeży)

W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
• szerokość + 6 mm, – 3 mm,
• wysokość + 15 mm, – 10 mm.

W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:
• szerokość + 10 mm, – 5 mm,
• wysokość + 15 mm, – 10 mm.
Grubość spoin

Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą:
– w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm, 
– w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm.

W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki grubości
spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość
zbrojenia,  natomiast  w  murach  zbrojonych  podłużnie  grubość  spoiny  powinna  być  co  najmniej  o  5  mm
większa  niż  grubość  zbrojenia.  W  murach  nie  przeznaczonych  do  tynkowania  lub  spoinowania,  spoiny
powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica muru.

W  murach  przeznaczonych  do  tynkowania  lub  spoinowania  nie  należy  wypełniać  spoiny  poziomej
zaprawą  na  głębokość  5÷10  mm,  licząc  od  lica  muru,  a  przy  powierzchniach  muru,  przy  których  jest
umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm.
Zbrojenie

Dopuszczalne odchyłki długości prętów nie powinny być większe niż:
– ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pręta (np. w miejscu odgięcia lub dla haków),
– ± 20 mm dla całego pręta.

Dopuszczalne  odchyłki  w  rozstawie  prętów  nie  powinny  przekraczać  ±15  mm,  natomiast  grubości
otulenia  prętów  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  dotyczącymi  wykonywania  elementów  z  betonu
zbrojonego.
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Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru

Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi zestawiono w tablicy 9.
Tablica 9. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru

Rodzaj usterki
Dopuszczalne odchyłki

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie
1 2 3

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni

nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie
więcej niż 10 mm na całej
powierzchni ściany pomieszczenia

nie więcej niż 6 mm/m i ogółem
nie więcej niż 20 mm na całej
powierzchni ściany
pomieszczenia

Odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 2 mm/m i nie więcej
niż jedno na długości 2 m 

nie więcej niż 4 mm/m i nie
więcej niż dwa na długości 2 m 

Odchylenie powierzchni i krawędzi
muru od kierunku pionowego

nie więcej niż 3 mm/m i ogólnie nie
więcej niż 6 mm na wysokości
kondygnacji oraz 20 mm na całej
wysokości budynku

nie więcej niż 6 mm/m i ogólnie
nie więcej niż 10 mm na
wysokości kondygnacji oraz 30
mm na całej wysokości budynku

Odchylenie od kierunku poziomego
górnych powierzchni każdej
warstwy cegieł

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie
więcej niż 15 mm na całej długości
budynku

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem
nie więcej niż 30 mm na całej
długości budynku

Odchylenie od kierunku poziomego
górnej powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem 

nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie
więcej niż 10 mm na całej długości
budynku

nie więcej niż 2 mm/m i ogółem
nie więcej niż 20 mm na całej
długości budynku

Odchylenie przecinających się
płaszczyzn od kąta przewidzianego
w projekcie 

nie więcej niż 3 mm nie więcej niż 6 mm

Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmować kontrolę:
– średnic zbrojenia z dokładnością do 0,5 mm,
– długości całkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokładnością do 10 mm,
– rozstawienia i właściwego powiązania prętów z dokładnością do 1 mm,
– otulenia zbrojenia z dokładnością do 1 mm,

Sprawdzenie  wewnętrznych  części  muru  ulegających  zakryciu  powinno  w  szczególności  dotyczyć
prawidłowości  wiązania  elementów  w  murze,  grubości  i  wypełnienia  spoin,  liczby  użytych  wyrobów
ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać  zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt.  6.4. niniejszej
specyfikacji technicznej.

Kontrola jakości zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmować badania wskazane w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej.
Badania przewodów kominowych:
a) sprawdzenie drożności przewodów należy przeprowadzać za pomocą kominiarskiej kuli umocowanej na

sznurze,  spuszczonej  do  wylotu  przewodu  oraz  obserwacji  jej  przebiegu  we  wlotach,  otworach
rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidłowości prowadzenia przewodów przeprowadza się równocześnie ze sprawdzeniem
drożności  oraz przez porównanie  prowadzenia  przewodów z  dokumentacją  projektową  i  wymaganiami
pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie  kierunku  przewodów  przeprowadza  się  przez  obserwację  i  pomiar  zewnętrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieł lub bloczków widoczny z ich
układu) i porównanie z dokumentacją projektową,

d) sprawdzenie  wielkości  przekroju  przewodów  przeprowadza  się  za  pomocą  taśmy  stalowej  przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dokładnością  do 5 mm i  porównanie z dokumentacją
projektową,

e) sprawdzenie  grubości  przegród  przeprowadza  się  za  pomocą  dwóch  listew  włożonych  do  sąsiednich
otworów kontrolnych i pomierzenie ich odległości taśmą stalową z dokładnością do 5 mm,

f) sprawdzenie  wiązania  cegieł  lub  bloczków  przeprowadza  się  wzrokowo  przez  obserwację  lica  muru  z
przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie kształtu  i  wymiarów zewnętrznych murów z przewodami  przeprowadza się  zgodnie  z pkt.
6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie  wypełnienia  spoin  oraz  stanu  powierzchni  przewodów przeprowadza  się  wzrokowo  przez
obserwację lica muru i powierzchni wewnętrznej przewodów przez otwory kontrolne za pomocą  lustra i
latarki elektrycznej.
Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wykończeniowego,  przed podłączeniem  trzonów

kuchennych, pieców, kominów i urządzeń gazowych:
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a) sprawdzenie  szczelności  przewodów  przeprowadza  się  za  pomocą  łuczywa  lub  świecy  dymnej  przez
wsunięcie  do  wlotu  sprawdzanego  przewodu,  a  po  ukazaniu  się  dymu  w  wylocie  –  przez  zamknięcie
wylotu  i  obserwację  sąsiednich  wylotów  oraz  wlotów  w  innych  pomieszczeniach.  W  przypadku
stwierdzenia wydobywania się dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie należy w przewód ten wpuścić
obciążony na końcu biały sznur lub taśmę  i  powtórzyć  próbę  kopcenia, a następnie wydobyć  sznur i  w
miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzić uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie  wyposażenia  otworów  wycierowych  i  rewizyjnych  przeprowadza  się  przez  dokładne  ich
obejrzenie, próbę zamknięcia i otwarcia drzwiczek oraz próbę obruszania ich ręką,

c) sprawdzenie  wlotów  do  przewodów  przeprowadza  się  przez  dokładne  ich  obejrzenie,  pomiary  i
porównanie z dokumentacją,

d) sprawdzenie wylotów przewodów przeprowadza się analogicznie jak sprawdzenie wlotów,
e) sprawdzenie prawidłowości ciągu przed podłączeniem urządzeń  przeprowadza się  za pomocą  łuczywa

lub palnika przez przystawienie go w odległości ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraźnego
odchylenia się  płomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń
przeprowadza się przez próbne palenie i stwierdzenie prawidłowego spalania się materiału opałowego,

f) pozostałe badania –  w miarę  potrzeby wykonanie  badań  podanych w pkt.  6.3.4.  niniejszej  specyfikacji
technicznej.
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2. oraz 5.

niniejszej  specyfikacji  technicznej  i  opisane  w  dzienniku  budowy  a  także  protokole  podpisanym  przez
Inspektora nadzoru oraz Wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wraz  z  wprowadzonymi  zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
– jakości wykonania robót murowych.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych
robót.

Badania  sprawdzające  jakość  wykonania  robót  murowych,  według  pkt.  4.  Warunków  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz
normy archiwalnej PN-68/B-10020:

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych
robót.
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych

konstrukcji  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  oraz  ze  zmianami  naniesionymi  w
dokumentacji  powykonawczej;  sprawdzenia  zgodności  dokonuje  się  na  podstawie  oględzin
zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji przeprowadza się z dokładnością do
10  mm;  pomiar  grubości  murów  i  ościeży  wykonuje  się  z  dokładnością  do  1  mm;  za  wynik  należy
przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w trzech różnych miejscach,

b) sprawdzenie  prawidłowości  wiązania  elementów  w  murze,  stykach  i  narożnikach  –  należy
przeprowadzać  przez  oględziny  w  trakcie  robót  na  zgodność  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.
niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie  grubości  spoin  i  ich  wypełnienia  –  należy  przeprowadzać  przez  oględziny  zewnętrzne  i
pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm należy zawsze wykonać  w
przypadku  murów  licowych,  natomiast  w  przypadku  murów  nielicowych  –  gdy  na  podstawie  oględzin
uznano,  że grubość  spoiny może być  przekroczona;  średnią  grubość  spoin  poziomych należy obliczać
przez odjęcie przeciętnej grubości elementu murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru
(o  wysokości  co  najmniej  1  m)  i  liczby  warstw  murowych;  średnią  grubość  spoiny  poziomej  należy
określać  identycznie,  mierząc  poziomy  odcinek  muru;  w  przypadku  rażących  różnic  grubości
poszczególnych spoin, sprawdzanie ich należy przeprowadzać  oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na
ściśle określonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie  zbrojenia  w  czasie  odbioru  końcowego  –  należy  przeprowadzać  pośrednio  na  podstawie
protokołów  odbioru  robót  spisywanych  w  trakcie  wykonywania  robót  (pkt  6.3.  niniejszej  specyfikacji)  i
zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć:
– sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,
– sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno być wykonane

taśmą stalową z dokładnością do 10 mm,
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– sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, które powinno
być wykonane z dokładnością do 1 mm,

e) sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  oraz  prostoliniowości  krawędzi  muru  –  należy
przeprowadzać  przez przykładanie  w dwóch prostopadłych  do  siebie  kierunkach,  w dowolnym  miejscu
powierzchni  muru,  oraz  do  krawędzi  muru,  łaty  kontrolnej  długości  2  m,  a  następnie  przez  pomiar  z
dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią muru,

f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z dokładnością do 1 mm;
badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową,

g) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami stosowanymi do takich
pomiarów  np.  poziomnicą  murarską  i  łatą  kontrolną  lub  poziomnicą  wężową,  a  przy  budynkach  o
długości ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie  kątów  pomiędzy  przecinającymi  się  płaszczyznami  dwóch  sąsiednich  murów  –  należy
przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) przecinających się płaszczyzn od
kąta  przewidzianego  w  projekcie;  odchylenie  (prześwit)  mierzy  się  w  odległości  1  m  od  wierzchołka
sprawdzanego kąta;  badanie można przeprowadzać  stalowym kątownikiem murarskim, łatą  kontrolną  i
przymiarem z podziałką milimetrową, zmierzony prześwit nie powinien przekraczać wartości podanych w
tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, przerw dylatacyjnych –
należy przeprowadzać  przez oględziny zewnętrzne i  pomiar  na zgodność  z dokumentacją  projektową  i
niniejszą specyfikacją techniczną,

j) sprawdzenie  liczby  użytych  wyrobów  ułamkowych  –  należy  przeprowadzać  w  trakcie  robót  przez
oględziny  i  stwierdzenie  zgodności  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.  niniejszej  specyfikacji
technicznej,

k) sprawdzenie  przewodów  kominowych  –  poprzez  sprawdzenie  wlotów  i  wylotów  przewodów  i
prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców ogrzewczych oraz
kominków, a także w miarę potrzeby wykonanie pozostałych badań wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej
specyfikacji technicznej.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  niniejszej  specyfikacji

technicznej  i  opisane  w  dzienniku  budowy,  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
(zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Zasady ogólne
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych
Ilości poszczególnych konstrukcji murowych oblicza się wg wymiarów podanych w dokumentacji projektowej
dla konstrukcji nieotynkowanych.

Grubości konstrukcji murowych z cegieł ustala się wg znormalizowanych wymiarów cegły 6,5 x 12 x 25
cm, zgodnie z tablicą 10.
Tablica 10. Grubości konstrukcji murowych z cegieł
Grubości ścian w cegłach ¼ ½ 1 1½ 2 2½ 3 3½ 4
Grubości ścian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości.
Jako  wysokość  fundamentu  należy  przyjmować  wysokość  od  spodu  fundamentu  do  poziomu  pierwszej
izolacji ściany.
Ściany oblicza się:
Wariant I

• w metrach kwadratowych ich powierzchni
Wariant II

• w metrach sześciennych ich objętości.
Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni.

Wysokości  ścian  murowanych  na  fundamentach  należy  przyjmować  od  wierzchu  fundamentu  do
wierzchu  pierwszego  stropu  (nad  podziemiem  lub  przyziemiem),  a  dla  ścian  wyższych  kondygnacji  od
wierzchu stropu do wierzchu następnego stropu.

Wysokości innych ścian np. ścian podparapetowych, ścian kolankowych i poddaszy, attyk należy ustalać
na podstawie dokumentacji projektowej.

Wysokość  ścianki działowej  należy przyjmować  jako wysokość  od wierzchu fundamentu lub stropu, na
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którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu.
Słupy, filarki i pilastry oblicza się w metrach ich wysokości.
Gzymsy oblicza się w metrach ich długości mierzonej po najdłuższej krawędzi.
Od powierzchni (wariant I) / objętości ścian (wariant II) należy odejmować:
– powierzchnie  (wariant  I)  /  objętości  (wariant  II)  konstrukcji  betonowych  lub  żelbetowych  (z  wyjątkiem

prefabrykowanych nadproży żelbetowych), jeśli wypełniają one więcej niż połowę grubości ściany lub ich
objętość przekracza 0,01 m3, 

– powierzchnie  (wariant  I)  /  objętości  (wariant  II)  kanałów  spalinowych,  dymowych  lub  wentylacyjnych
murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych cegłami lub płytkami,

Wariant I

– powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych większych od 0,5 m2,
Wariant II

– objętości otworów i wnęk większych od 0,05 m3.
Z powierzchni (wariant I) / objętości (wariant II) ścian nie potrąca się:
– wszelkich bruzd instalacyjnych, niezależnie od ich wymiarów,
– oparć płyt, sklepień i belek stropowych,
– części konstrukcji stalowych i drewnianych,
– nadproży z cegieł lub prefabrykowanych,
– wnęk na liczniki gazowe i elektryczne, niezależnie od ich wymiarów,
– przewodów kominowych w ścianach wznoszonych łącznie z przewodami.

Przy  potrącaniu  otworów  i  wnęk  z  powierzchni  (wariant  I)  /  objętości  (wariant  II)  muru  uwzględnia  się
wymiary:
– dla otworów bez ościeżnic: w świetle muru,
– dla  otworów,  w których  ościeżnice  są  obmurowywane  równocześnie  ze  wznoszeniem  muru:  w  świetle

ościeżnic,
– dla otworów cyrklastych według wymiarów wpisanych w nie trójkątów równoramiennych.

Od  powierzchni  ścianek  działowych  należy  odejmować  powierzchnie  otworów,  liczone  według
projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadku ich braku w świetle muru.

Potrącane  otwory  w  ścianach  murowanych,  dla  których  ustala  się  odrębne  ceny  wykonania  ościeży,
oblicza się w sztukach.

Kominy  wolnostojące  oblicza  się  w  metrach  sześciennych  ich  objętości  według  projektowanych
wymiarów  zewnętrznych  komina.  Wysokość  komina  przyjmuje  się  od  poziomu,  od  którego  występuje  on
jako wolno stojący, do wierzchu komina. Wysokość głowic kominowych nad dachem przyjmuje się od strony
niższej połaci.

Od objętości  komina nie odlicza się  objętości  przewodów.  Kanały spalinowe,  wentylacyjne  i  dymowe z
pustaków oblicza się w metrach długości pojedynczego przewodu według wymiarów podanych w projekcie.
Ewentualne  obmurowanie  kanałów  oraz  szpałdowanie  konstrukcji  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych
obmurowanej (szpałdowanej) powierzchni.

Sklepienia płaskie oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię  rzutu  oblicza  się  w  świetle  murów  lub  podciągów,  na  których  opiera  się  sklepienie.  Z

powierzchni rzutu odejmuje się powierzchnię otworów według ich projektowanych wymiarów w świetle.
UWAGI: 

1. Przygotowując treść specyfikacji technicznej dla konkretnej budowy (dokumentacji) należy w pkt. 7.2.4.
i  7.2.8.  wybrać  rozwiązanie  wg jednego  z  proponowanych  wariantów  (treści  wariantu  nie  wybranego
należy usunąć).

2. W  specyfikacji  technicznej  szczegółowej  dla  robót  murarskich,  opracowanej  dla  konkretnego
przedmiotu  zamówienia,  można  ustalić  (przyjąć)  inne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  przedmiotowych
robót.  Mogą  to  być  np.  zasady  określone  w  założeniach  szczegółowych  do  rozdz.  02  KNR  2-02,  do
rozdz.  03  KNNR  nr  2  bądź  do  innego  katalogu  nakładów  rzeczowych,  w  którym  ujęte  są  roboty
murowe. W takim przypadku treść specyfikacji technicznej w pkt. 7.2. należy zmienić zgodnie z treścią
podaną  w  założeniach  szczegółowych,  do  rozdziału  obejmującego  roboty  murowe,  w  przyjętym
katalogu.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Zasady ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  murowych  istotnymi  elementami  ulegającymi  zakryciu  są  zbrojenia  i  wewnętrzne  części
murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych. 

Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót murowych. 
W  trakcie  odbioru  należy przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.3.,  a  wyniki  badań  porównać  z

wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik  pozytywny można uznać  elementy ulegające zakryciu za

wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  i  zezwolić  na
przystąpienie do następnych faz robót murowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające zakryciu nie
powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do
usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić
badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu należy
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa

taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do

jednostkowego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli  chociażby jeden  wynik  badań  był  negatywny roboty  murowe  nie  powinny być  przyjęte.  W  takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli  to  możliwe  należy ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  robót  z  wymaganiami

określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5  niniejszej  specyfikacji  technicznej  oraz  przedstawić
roboty murowe ponownie do odbioru,

– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  konstrukcji  i  użytkownika  oraz  trwałości
elementów  murowych  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
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Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po użytkowaniu w tym
okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji
murowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone
wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Zasady ogólne
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  robót  murowych może być  dokonane jednorazowo po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych
Podstawą  płatności,  z  uwzględnieniem  zapisów  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  w
umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość robót murowych wykonanych zgodnie z zapisami
dokumentacji  projektowej  (rodzaj,  klasa  itp.).  Przyjmuje  się,  że  cena  za  te  prace  w  przyjętej  ofercie
Wykonawcy  w  przypadku  umowy  ryczałtowej  obejmuje  poza  wykonaniem  samych  tynków  wszystkie
czynności niezbędne do ich zrealizowania, a w szczególności:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających  wykonanie
ścian, słupów, kominów i ścian,

– montaż i demontaż oraz czas pracy rusztowań i pomostów roboczych, jeśli san niezbędne do wykonania
robót murowych,

– zabezpieczenie  robót  wykonanych  przed  rozpoczęciem  wznoszenia  konstrukcji  murowych  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych,

– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
– ocenę prawidłowości wykonania robót poprzedzających wykonanie konstrukcji murowych,
– wymurowanie konstrukcji murowych,
– wykonanie naroży i styków ścian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
– obmurowanie końców belek,
– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,
– zamurowanie otworów kontrolnych,
– robocizna związana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,
– zamurowanie otworów komunikacyjnych,
– zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie murowania,
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– oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  roboty  wykonane  przed  rozpoczęciem
wznoszenia konstrukcji murowych,

– usunięcie gruzu i innych pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),

– likwidację stanowiska roboczego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
1. PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10 Grupa  norm  określających  wymagania  dotyczące  elementów

murowych (wersja angielska).

2. PN-EN 1015-10:2001 
PN-EN 1015-10:2001/A1:2007

Metody badań  zapraw do murów –  Część  10:  Określenie  gęstości
wysuszonej stwardniałej zaprawy (wersja angielska).

3. PN-EN 1015-11:2020-04 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  11:  Określenie
wytrzymałości na zginanie i  ściskanie stwardniałej  zaprawy (wersja
angielska).

4. PN-EN 1015-17:2002 
PN-EN 1015-17:2002/A1:2005

Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości
chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach

5. PN-EN 1015-18:2003 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  18:  Określenie
współczynnika  absorpcji  wody  spowodowanej  podciąganiem
kapilarnym stwardniałej zaprawy.

6. PN-EN 413-1:2011 Cement  murarski  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria
zgodności.

7. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno  budowlane  –  Część  1:  Definicje,  wymagania  i  kryteria
zgodności (wersja angielska).

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
9. PN-EN 13139:2003/AC:2004P Kruszywa do zaprawy. Poprawka do PN-EN 13139:2003.
10. PN-EN 197-1:2012 Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności

dotyczące cementów powszechnego użytku.
11. PN-EN 197-2:2020-09 Cement  –  Część  2:  Ocena  zgodności  i  weryfikacja  stałości

właściwości użytkowych.
12. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,

badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

13. PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania  dotyczące  zaprawy  do  murów  –  Część  2:  Zaprawa
murarska (wersja angielska).

14. PN-EN 1052-3:2004  
PN-EN 1052-3:2004/A1:2009

Metody  badań  murów  –  Część  3:  Określenie  początkowej
wytrzymałości muru na ścinanie 

15. PN-EN 1443:2019-05 Kominy – Wymagania ogólne.
16. PN-EN 1457-1:2012 Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Część 1:

Przewody  kominowe  eksploatowane  w  stanie  suchym  –
Wymagania i metody badań.

17. PN-EN 1457-2:2012 Kominy – Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe – Część 2:
Przewody  kominowe  eksploatowane  w  stanie  mokrym  –
Wymagania i metody badań.

18. PN-B-10425:2019-09 Kominy --  Przewody kominowe  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne
murowane -- Wymagania i badania.

19. PN-EN 845-1+A1:2016-10 Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych  do  murów  –  Część  1:  Kotwy,
listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki (wersja angielska).

20. PN-EN 845-2+A1:2016-10 Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych  do  murów  –  Część  2:
Nadproża (wersja angielska).

21. PN-EN 845-3+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część  3:  Stalowe
zbrojenie do spoin wspornych (wersja angielska).

22. PN-B-10104:2014-3 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia
–  Zaprawy  o  określonej  składzie  materiałowym,  wytwarzane  na
miejscu budowy.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Karty technologiczne, instrukcje i wytyczne producentów materiałów stosowanych do robót murowych.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  DLA  PRZEBUDOWY  WYBRANYCH
POMIESZCZEŃ ZS NR 3 ORAZ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU CELEM DOSTOSOWANIA
DO  POTRZEB  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W  RAMACH  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO  PN.:
„POPRAWA  INFRASTRUKTURY  EDUKACYJNEJ  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR  3  W  OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM”

MATERIAŁY I KOLORYSTYKA ELEWACJI
Elewacje – tynk w zróżnicowanej kolorystyce, otwory okienne i drzwiowe

Stan istniejący:

Elewacja północna – stan istniejący 
Piwnica  –  widoczne  okna  piwniczne  białe  (tworzą  pion  z  oknami  innych  pięter),  cokół  kolor  pastelowy
beżowo-czerwony z widocznym boniowaniem poziomym
Parter  –  ryzalit:  kolor  pastelowy  beżowo-czerwony,  widoczne  wejście  do  budynku,  okna  okrągłe  białe;
skrzydła główne i boczne budynku: widoczne wejścia do budynku, widoczne pasy imitujące gzymsy (kolory
pastelowe białe i beżowo-czerwone), miejscowo akcenty kolorystyczne (kolor pastelowy beżowo-czerwony),
okna białe, miejscowo boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy
1.  i  2.  piętro  –  ryzalit:  kolor  pastelowy beżowo-czerwony,  okna  białe,  obramowanie  okien  jasne;  skrzydła
główne  i  boczne  budynku:  kolor  pastelowy  kremowy,  widoczne  pasy  imitujące  gzymsy  (kolory  pastelowe
białe  i  beżowo-czerwone),  miejscowo  akcenty  kolorystyczne  (kolor  pastelowy  beżowo-czerwony),  okna
białe, miejscowo boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy

Elewacja wschodnia – stan istniejący
Piwnica  –  widoczne  okna  piwniczne  białe,  widoczne  wejście  do  budynku,  tworzą  pion  z  oknami  innych
pięter, cokół kolor pastelowy beżowo-czerwony z widocznym boniowaniem poziomym
Kondygnacje  nadziemne  –  kolor  pastelowy  beżowo-czerwony,  witryny  okienne  białe,  miejscowo  akcenty
kolorystyczne (kolor pastelowy beżowo-czerwony), miejscowo boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy

Elewacja południowa – stan istniejący
Piwnica  –  część  wejściowa  (wiatrołap)  przyległy  do  głównego  skrzydła,  widoczne  wejścia  do  budynku,
widoczne  okna  piwniczne  białe  (tworzą  pion  z  oknami  innych  pięter),  cokół  kolor  pastelowy
beżowo-czerwony z widocznym boniowaniem poziomym
Parter,  1.  i  2.  piętro  –  widoczne  wejścia  do  budynku,  widoczne  pasy imitujące  gzymsy (kolory  pastelowe
białe  i  beżowo-czerwone),  miejscowo  akcenty  kolorystyczne  (kolor  pastelowy  beżowo-czerwony),  okna
białe, miejscowo boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy

Elewacja zachodnia – stan istniejący
Piwnica – widoczna część przyziemia, cokół wysunięty względem lica budynku, kolor pastelowy czerwony
Kondygnacje  nadziemne–  kolor  pastelowy  beżowo-czerwony,  witryny  okienne  białe  z  panelami  stałymi
między kondygnacjami,  miejscowo  akcenty  kolorystyczne  (kolor  pastelowy  beżowo-czerwony),  miejscowo
boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy

-

Stan projektowany:

Elewacja północna – stan projektowany (rozbudowa)
Projektuje się stonowaną kolorystykę elewacji rozbudowy. Projektuje się gzymsy, obróbki blacharskie – wg
dokumentacji projektowej.
Piwnica  oraz  kondygnacje  nadziemne  –  elewacja  kolor  jasny,  projektowane  gzymsy  (na  wysokości
istniejących  pasów  elewacyjnych),  obróbki  blacharskie,  brak  otworów  okiennych  i  drzwiowych  w  części
rozbudowy).  Wykonać  wykończenie  /  cokół  zgodnie  z  proj.  PT  PBW  (kolorystykę,  wykończenie  i  fakturę
uzgodnić z WKZ na etapie wykonywania robót bud. elewacyjnych)

Przed  wykonaniem  robót  budowlanych  elewacyjnych  ostateczny  kolor  i  fakturę  elewacji  oraz  obróbek
blacharskich szybu dźwigu uzgodnić ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
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-

E.1 - PROJEKTOWANA ELEWACJA
tynk baranek 1.5mm kolor jasny jak dla skrzydła głównego budynku (przed wykonaniem robót budowlanych
elewacyjnych ostateczny kolor i fakturę uzgodnić z WKZ)
E.2 - PROJEKTOWANY GZYMS
tynk baranek 1.5mm kolor jasny jak dla skrzydła głównego budynku (przed wykonaniem robót budowlanych
elewacyjnych ostateczny kolor i fakturę uzgodnić z WKZ)
E.3 - PROJEKTOWANA ELEWACJA 
tynk  kolor  bladoczerwony (przed  wykonaniem  robót  budowlanych  elewacyjnych  ostateczny kolor  i  fakturę
uzgodnić z WKZ)
E.4 - PROJEKTOWANE OBRÓBKI 
kolor  ral  jak  tynk  szybu  /  jak  obróbki  skrzydła  głównego  (przed  wykonaniem  robót  budowlanych  elewacji
ostateczny kolor uzgodnić z WKZ)

-

UWAGA!  w  ramach  odrębnej  dokumentacji  projektowana  termomodernizacja,  w  tym  izolacja  termiczna
przegród  zewn.,  wymiana  stolarki  okiennej  zewn.  i  drzwi  zewn.;  przed  wykonaniem  robót  zapoznać  się  z
dokumentacją termomodernizacji

---

OKŁADZINY ŚCIENNE / WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ - ŚCIANY:
Projektuje  się  wykończenia  ścian.  Przed  przystąpieniem  do  wykończeń  przeprowadzić
renowację/uzupełnienie  ubytków/przygotowanie  ścian.  Dla  przegród  zawilgoconych  (w  szczeg.  dotyczy
piwnicy P.G) w razie potrzeby wykonać  hydroizolację  (w tym iniekcje hydrofobizująco-krystalizujące (rozw.
systemowe)) i nanieść tynk renowacyjny. Następnie przystąpić do wykończenia ścian.

Tynk renowacyjny powyżej przepony hydroizolacji:
-obrzutka  tynkiem renowacyjnym podkładowym zarobionym emulsją kontaktową 5mm
-po 24h tynk renowacyjny podkładowy ściągany listwą gr. min. 1cm

Ściana  murowana/żelbetowa/konstr.  stal.  istniejąca;  UWAGA:  tynk  skuć,  w  tym  80  cm  pow.  odparzeń  i
uszkodzeń, i wykonać reparację tynkiem renowacyjnym (rozw. systemowe):
-obrzutka  tynkiem renowacyjnym podkładowym zarobionym emulsją kontaktową 5mm
-po 24h tynk renowacyjny podkładowy ściągany listwą gr. min. 1cm

Tynk renowacyjny wg dokumentacji projektowej:
-tynk renowacyjny
-szpachlówka renowacyjna
-malowanie kolor złamana biel

Projektuje  się  okładziny ścienne  i  sufitowe  wg  proj.  PT  PBW.  Okładziny ścienne  akustyczne  wg  proj.  PT
PBW. Istniejące okładziny we wskazanym w dokumentacji zakresie zdemontować. W pom. piwnicy P.G-15,
P.G-17,  P.G-19,  P.G-20  zabudować  puste  przestrzenie  między  stropem  -  zachować  ciągłość  elementu
oddzielenia  ppoż.  (stropu),  wykonać  okładzinę  ogniochr.  REI60  (rozw.  systemowe),  doprowadzić  do
przegrody  zewnętrznej;  termoizolacja  /  wypełnienie  wg  odrębnego  projektu  termomodernizacji;  istniejące
zabudowy gk  na  głębokości  szpalet  przysłaniające okna zdemontować.  Wykonać  okładzinę  ścienną  pasa
międzykondygnacyjnego  EI60  pomieszczeń  piwnicy  P.G-15,  P.G-17,  P.G-19,  P.G-20  (rzędne  wg
dokumentacji  projektowej).  Okładziny  ppoż.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  rysunkową  i  częścią
opisową

Istniejące okładziny słupów stalowych zdemontować; wykonać okładziny gk słupów stalowych w klasie odp.
ogniowej  (R)EI120  (rozw.  systemowe),  połączenie  ze  stropem  /  okładziną  stropu  wykonać  w  klasie
odporności ogniowej EI120

Wykonać  zabezpieczenie  dolnej  partii  przed  uszkodzeniami  mech.  i  zabrudzeniami  oraz  poręcze
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przyścienne  wg  proj.  PT  PBW  –  2x  warstwy  lakier  ochronny  na  wys.  150cm  od  posadzki  (rozwiązanie
systemowe), spoiwo dyspersja z żywic syntetycznych, bezbarwny mat satyna, odporność na szorowanie na
mokro klasa 1 wg PN EN 13 300; zużycie ok. 130 ml/m2 na jedną warstwę; nakładać w temp. min. +5°C dla
otoczenia i  podłoża;  schnięcie warstwy w temp.  +20°C i  przy względnej  wilgotności  powietrza  wynoszącej
65%  ok.  4  godziny  (w  niższych  temp.  i  wyższej  wilgotności  czas  schnięcia  się  wydłuża);  lakier  nakładać
obficie  i  rozprowadzić  równomiernie  na  wyschniętej  powierzchni  wałkiem  z  runa  jagnięcego  o  krótkim
włosiu, aby uzyskać  warstwę  o odpowiedniej  grubości,  powierzchnię  wygładzić  w jednym kierunku,  unikać
powstawania widocznych styków, lakier nanosić metodą „mokrym na mokre”

-

UWAGA!  Lokalizację  urządzeń  instalacyjnych  (kratek,  wentylacyjnych,  białego  montażu,  armatury,  opraw
oświetleniowych  itd.)  oraz  wyposażenia  dopasować  do  rysunków  głównych,  ścian,  posadzek,  sufitów  itd.
architektury  PT  PBW.  Zachować  osie  symetrii,  moduły  itd.  -  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi
architektonicznymi,  tj.  na  środku  płyt  sufitowych,  płyt  ściennych,  płyt  posadzki  itd.  (rozpatrywać  łącznie  z
branżą [A] PT PBW)

UWAGA!  DOTYCZY  WSZYSTKICH  POMIESZCZEŃ  (ZA  WYJ.  TYCH  Z  SUFITAMI  AŻUROWYMI):
okładziny  sufitowe  /  sufit  podwieszany  wykonać  na  takiej  wysokości,  by  nie  zakryć  istniejących  kratek
wentylacji w ścianach, przyłączonych do przewodów kominowych itd.

-

Wykończenia pomieszczeń wg książki pomieszczeń (załącznik do opisu)

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.

1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych i
obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.),
– wykonanie warstwy wyrównawczej,
– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych
do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania
i odbiorów tynków zwykłych.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a także podanymi poniżej:
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża.
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i  uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca  przyczepność
dolnej warstwy tynku.
Obrzutka (szpryc) – warstwa, która poprawia przyczepność tynków do podłoża oraz wyrównuje chłonności
podłoża.
Narzut – druga warstwa tynków wielowarstwowych kat. II, III lub IV.



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

6

Gładź – warstwa wykańczająca tynków kat. III i IV.
Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.
Sucha  mieszanka  tynkarska  –  mieszanina  spoiw  mineralnych,  wypełniaczy,  domieszek  lub  dodatków
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
Masa  tynkarska  –  masa  otrzymana  przez  zarobienie  wodą  lub  specjalną  substancją  suchej  mieszanki
tynkarskiej.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej.
Okres  przydatności  mieszanki  –  okres,  w  którym  sucha  mieszanka  tynkarska  przechowywana  w
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych
Roboty  tynkarskie  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. Przy wykonywaniu robót
tynkarskich należy wykorzystać także:
-dokumentacja projektowa
-zeszyty techniczne
-opracowania i wytyczne branżowe
-dokumentacja i wytyczne producenta

1.8. Nazwy i kody

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót:
45410000-4 Tynkowanie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Wymagania ogólne
Wymagania  ogólne  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Wszystkie  materiały wykorzystywane w robotach tynkarskich  powinny być  wprowadzone  do  obrotu  lub
udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać:
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla

której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodności  z Polską  Normą  lub aprobatą  techniczną  (do końca okresu ważności  tej
aprobaty  wydanej  do  31  grudnia  2016  r.,  a  później  krajową  oceną  techniczną),  bądź  uznano  za
„regionalny wyrób budowlany”, albo

– legalne  wprowadzenie  do  obrotu  w  innym  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej  lub  w  państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie  umowy o  Europejskim
Obszarze  Gospodarczym  oraz  w  Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane  udostępniane  na  rynku  krajowym  są
nieobjęte  zakresem  przedmiotowym  zharmonizowanych  specyfikacji  technicznych,  o  których  mowa  w
art.  2  pkt  10  rozporządzenia  Nr  305/2011,  a  ich  właściwości  użytkowe  umożliwiają  spełnienie
podstawowych wymagań  przez obiekty budowlane  zaprojektowane  i  budowane  w sposób  określony w
przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  (wraz  z  wyrobem
budowlanym  udostępnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  się  informacje  o  jego  właściwościach
użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  państwa,  w  którym  wyrób  budowlany  został
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia
dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  dostępną  w  każdej  chwili  do  kontroli  pełną

dokumentację dotyczącą znajdujących się na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach  odniesienia  (normach,  europejskich  ocenach  technicznych,  aprobatach  technicznych  –
wydanych  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności  w  krajowych  ocenach
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technicznych).
2.2.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy
PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań
laboratoryjnych  można  stosować  wodociągową  wodę  pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.2. Piasek
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  13139:2003  „Kruszywa  do  zaprawy”,  a  w
szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do  zaprawy  tynkarskiej  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany.  Do  spodnich  warstw  tynku

należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw  wierzchnich  –  średnioziarnisty  odmiany  2.
Natomiast  do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty i  przechodzić  całkowicie  przez sito  o  prześwicie
0,5 mm.
2.2.3. Cement
Cement  to  powszechnie  stosowane  spoiwo  budowlane,  składnik  większości  mieszanek  i  zapraw
budowlanych. Cement otrzymuje się z surowców mineralnych takich jak margiel lub wapń i glina. Surowce
te wypala się w piecu cementowym na klinkier, a następnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).
Wyróżnia się kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:
Cement  portlandzki  –  najczęściej  wykorzystywany  rodzaj  cementu.  Cement  ten  wymaga  starannego
utrzymywania odpowiedniej wilgotności w okresie dojrzewania.
Cement  portlandzki  wieloskładnikowy  –  przy  jego  użyciu  przygotowuje  się  m.in.  zaprawy  murarskie  i
tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest często wykorzystywany do przygotowywania zapraw.
Cement  murarski  –  cement  o  składzie  podobnym  do  cementu  portlandzkiego,  ale  z  większą  ilością
dodatków; stosowany głównie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.
Cement hutniczy – cement ten jest na działanie siarczanów i kwasów humusowych. 

Cement  stosowany do  robót  tynkarskich  winien  spełniać  wymagania  grupy norm  PN-EN 196  i  PN-EN
197.  Do  zapraw  najczęściej  stosuje  się  cement  portlandzki  lub  cement  murarski,  który  winien  spełniać
wymagania  normy  PN-EN  413-1:2011  „Cement  murarski  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria
zgodności”.

Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować  cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i  35
oraz cement  hutniczy 25  pod  warunkiem,  że  temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  wbudowania
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
2.2.4. Wapno
Spoiwo  stosowane  jako  materiał  wiążący  w  zaprawach  tynkarskich,  poprawia  jej  urabialność,  nadaje  jej
paroprzepuszczalność oraz zwiększa odporność na korozję biologiczną.

Wapno  stosowane  do  wykonywania  zapraw  winno  spełniać  wymagania  norm:  PN-EN  459-1  „Wapno
budowlane  –  Część  1:  Definicje,  wymagania  i  kryteria  zgodności”,  PN-EN  459-2  „Wapno  budowlane  –
Część 2: Metody badań” oraz PN-EN 459-3 „Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności”.
Są dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:
Wapno hydratyzowane – wapno to otrzymuje się w wyniku gaszenia wapna palonego wodą. Głównym jego
składnikiem jest wodorotlenek wapnia, a dostępne jest w postaci proszku. Znane jest również pod nazwami
wapno suchogaszone i wapno budowlane.
Wapno  palone  –  wapno  to  uzyskuje  się  przez  wypalenie  kamienia  wapiennego  lub  dolomitu  w  piecu,  w
temperaturze powyżej 900°C. Głównym składnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest
w postaci kawałkowej (wapno palone w bryłach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do  zapraw  cementowo-wapiennych  można  stosować  zarówno  wapno  hydratyzowane  (suchogaszone)
jak gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
2.2.5. Gips
Gips stosowany do wykonywania tynków winien spełniać wymagania normy PN-EN 13279-1:2009 „Spoiwa
gipsowe i tynki gipsowe – Część  1:  Definicje i  wymagania”.  Tynki gipsowe przeznaczone do wykonywania
jednowarstwowych tynków wewnątrz pomieszczeń.
2.2.6. Gotowe zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 
Wielu producentów oferuje gotowe mieszanki  do  wykonania  zapraw tynkarskich,  które  rozrabia  się  wodą,
zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami producenta.

Zaprawy tynkarskie klasyfikowane są według normy PN-EN 998-1:2016-12. Najważniejszym podziałem
według normy jest klasyfikacja według właściwości i sposobu zastosowania. Są zatem zaprawy tynkarskie:
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GP – ogólnego przeznaczenia, LW – lekkie i OC – do tynków jednowarstwowych.
2.2.7. Akcesoria tynkarskie
Akcesoria  stosowane  do  wykonywania  robót  tynkarskich  winny  spełniać  wymagania  norm:  PN-EN
13658-1:2009  „Metalowe  siatki,  narożniki  i  listwy  podtynkowe  –  Definicje,  wymagania  i  metody  badań  –
Część  1:  Tynki  wewnętrzne”  oraz  PN-EN 13658-2:2009  „Metalowe  siatki,  narożniki  i  listwy podtynkowe  –
Definicje, wymagania i metody badań – Część 2: Tynki zewnętrzne”.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegółowej),
– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  (pełna

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku

krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania, 

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
tynkarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych  powinno  być
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed
działaniem promieni słonecznych.

Wyroby  tynkarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w  opakowaniach  po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
– do  przygotowania  podłoża  –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe,  urządzenia  do  mycia

hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,  termometry  elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,

– do  przygotowania  zapraw –  betoniarki,  mieszarki  do  zapraw,  przewoźne  zbiorniki  na  wodę,  naczynia  i
wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,  

– do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materiałów
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Środki  transportu  do  przewozu  wyrobów  przeznaczonych  do  wykonania  robót  tynkarskich  workowanych
powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem.

Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  należy  przewozić  cementowozem,  natomiast  cement  i  wapno
suchogaszone  workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  można  przewozić  w  skrzyniach  lub  pojemnikach
stalowych.

Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić  sprzętem
mechanicznym.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  układanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie  przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Zasady ogólne 
Zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, pkt 5. 

Tynki  zwykłe  winny  spełniać  wymagania  norm:  PN-EN  13914-1:2016-06  „Projektowanie,
przygotowywanie  i  wykonywanie  tynkowania  zewnętrznego  i  wewnętrznego  –  Część  1:  Tynkowanie
zewnętrzne”  oraz  PN-EN  13914-2:2016-06  „Projektowanie,  przygotowywanie  i  wykonywanie  tynkowania
zewnętrznego i wewnętrznego – Część 2: Tynkowanie wewnętrzne”.

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty  stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i
okienne.

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie
nastąpi spadek poniżej 0°C.

W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków
zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie
obniżonych temperatur”.

Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj.
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.3. Kontrola materiałów
Przed przystąpieniem do wykonania tynków należy sprawdzić materiały przeznaczone do ich wykonania.

Należy skontrolować czy spełniają wymagania wymienione w pkt. 2 SST oraz czy nie upłynął  okres ich
ważności. W przypadku materiałów workowanych data ta jest widoczna na opakowaniu.

5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoża dla wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13914-2:2016-06
„Projektowanie,  przygotowywanie  i  wykonywanie  tynkowania  zewnętrznego  i  wewnętrznego  –  Część  2:
Tynkowanie wewnętrzne”.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy
i  substancji  tłustych.  Plamy z  substancji  tłustych  można  usunąć  10-proc.  roztworem  szarego  mydła  albo
wypalając je opalarką elektryczną lub lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
Podłoże pod tynk musi być:
– równe,
– nośne i mocne,
– wystarczająco stabilne,
– jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilijne (zwilżalne),
– szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczeń,
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– wolne od wykwitów,
– nie zamarznięte, o temperaturze powyżej +5°C.
5.4.1. Podłoże z cegły ceramicznej lub wapienno-piaskowej
W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  w  czasie  murowania  wypełniać  zaprawą  spoin  na
głębokości 5-10 mm od lica ściany.

Przed wykonaniem tynkowania stropów ceglanych należy upewnić się, że zaprawa nie wystaje poza lico
cegieł i w razie potrzeby usunąć jej nadmiar oraz skontrolować osiatkowanie dolnych półek belek stalowych.
 
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże z cegieł obficie zwilżyć wodą.
5.4.2. Podłoże z betonu monolitycznego
Podłoże  betonowe  powinno  być  mocne  i  mieć  równą  powierzchnię,  ale  nie  może  być  zbyt  gładkie.  Zbyt
gładkie podłoże betonowe należy naciąć lub wypiaskować. 

Można  też  zastosować  specjalne  podkłady  gruntujące  przeznaczone  do  stosowania  na  niechłonnych
gładkich podłożach betonowych. W wyniku reakcji chemicznej z tynkiem i betonem zapewniają one wysoką
przyczepność cementowo-wapiennych tynków do powierzchni betonowych. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże z betonu obficie zwilżyć wodą.
5.4.3. Podłoże z betonu komórkowego
Mury  z  bloczków  i  płyt  betonu  komórkowego  należy  oczyścić  z  nadmiaru  zaprawy,  a  spoiny  pogłębić  na
głębokość  2-3  mm  od  lica  ściany.  Większe  uszkodzenia  należy  naprawić  przez  wycięcie  uszkodzeń  i
uzupełnienie  ich  gazobetonem  o identycznych parametrach wklejonym  w opróżnione miejsce  zaprawa  do
klejenia gazobetonu lub rzadką zaprawą cementową.
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże z gazobetonu obficie zwilżyć wodą.
5.4.4. Podłoże z gipsu i gipsobetonu
Jeśli stosowane będą inne tynki niż gipsowe lub gipsowo-wapienne wilgotność podłoża przeznaczonego do
tynkowania nie powinna być  większa niż 1%. Powierzchnię  podłoża należy porysować,  najlepiej  w skośna
kratkę, aby zapewnić odpowiednia przyczepność tynku.
Elementy metalowe stykające się z gipsem musza być zabezpieczone przed korozją. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże gipsowe lekko zwilżyć (skropić).
5.4.5. Podłoże z drewna i materiałów drewnopochodnych
Podłoże  takie  należy  przygotować  do  tynkowania  przez  wykonanie  podkładu  z  maty  trzcinowej  lub  siatki
metalowej. 

Maty trzcinowe powinny mieć  proste,  czyste  łodygi  o  średnicy 7-12 mm.  Maty mocuje  się  na  stropach
prostopadle do kierunku deskowania, a na ścianach poziomo. Do mocowania mat stosuje się drut stalowy
miękki wyżarzony o średnicy 0,8-1,0 mm i gwoździe sufitowe.

Do osiatkowania elementów drewnianych należy stosować siatkę cięto-ciągniona lub plecioną z drutu 1
mm o oczkach 10x10 mm układaną z minimalnym zakładem 30 mm. Siatka winna być oczyszczona z rdzy i
po  zamocowaniu  do  podłoża  pokryta  zaczynem  cementowym  (rzadką  zaprawą  cementową).  Pod  tynki
gipsowe należy stosować siatki ocynkowana lub powleczone np. lakierem asfaltowym.
5.4.6. Podłoże metalowe
Przeznaczone do otynkowania elementy metalowe (blachy,  kształtowniki)  muszą  być  w pełni  osiatkowane
siatką cięto-ciągniona lub plecioną z drutu 1 mm o oczkach 10x10 mm układaną  z minimalnym zakładem
30 mm. Podłoże metalowe i siatka winna być  oczyszczona z rdzy oraz odtłuszczone. Po zamocowaniu do
podłoża siatka winna być pokryta zaczynem cementowym (rzadką zaprawą cementową). 
Dla tynków gipsowych zarówno podłoże jak siatkę należy zabezpieczyć przed korozją. 

Siatka  stanowiąca  samodzielne  podłoże  nie  może  mieć  oczek  większych  niż  100x100  mm  i  dla
zapewnienia odpowiedniej sztywności winna być wzmocniona prętami stalowymi.

5.5. Wykonywanie tynków zwykłych ręcznie

5.5.1. Przygotowanie zapraw tynkarskich
Najczęściej stosowane w budownictwie są tynki wapienne, cementowo-wapienne, cementowe lub gipsowe.
Rodzaj tynku winien być określony w dokumentacji projektowej.

Tynki  wapienne stosuje się  zazwyczaj  jako wykończenie wewnętrzne pomieszczeń.  Ze względu na ich
stosunkowo  dużą  zdolność  sorpcji  wilgoci,  paroprzepuszczalność  i  działanie  przeciwgrzybowe,  tynki  te
stwarzają korzystny dla mieszkańców mikroklimat wnętrza.

Tynki cementowo-wapienne są stosunkowo odporne na działanie wilgoci i wód opadowych. Mają także
dobrą  wytrzymałość  mechaniczną.  Nie mają  jednak  tak  dobrej  paroprzepuszczalności  jak  tynki  wapienne.
Stosowane  są  jako  tynki  zewnętrzne  oraz  wewnętrzne  w  pomieszczeniach  wymagających  wypraw
mocniejszych  i  odpornych  na  uderzenia,  np.  w  magazynach,  warsztatach,  sklepach.  Używa  się  ich  jako
narzutu  wewnętrznych  tynków  wapiennych  w  pomieszczeniach  mieszkalnych,  na  ścianach  i  sufitach
betonowych lub ze starej cegły.
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Tynki  cementowe stosuje  się  je  tam,  gdzie  jest  wymagana  duża  wytrzymałość  i  szczelność  tynku,  np.
jako  podkład  pod  hydroizolacje,  w  łazienkach,  garażach  podziemnych.  Zaprawa  cementowa  jest  także
czasem  używana  jako  obrzutka  pod  zaprawę  cementowo-wapienną.  Tynki  cementowe  mają  słabą
urabialność, duży skurcz i dużą rozszerzalność cieplną.
Tynki gipsowe opisano w pkt. 5.7.

Zaprawy  tynkarskie  winny  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  998-1:2016-12  „Wymagania  dotyczące
zapraw  do  murów  –  Część  1:  Zaprawa  do  tynkowania  zewnętrznego  i  wewnętrznego”,  a  te  urabiane  na
budowie  także  normy  PN-10104:2014-03  „Wymagania  dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego
przeznaczenia – Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”.
Orientacyjna ilość składników na 1 m3 zaprawy o konsystencji plastycznej:
Tynki wapienne

warstwa tynku ciasto wapienne
 [m3]

piasek 
[m3]

woda 
[dm3]

obrzutka 1,0:1,5 0,51 0,77 około 37*
narzut 1:2 0,43 0,68 około 50
gładź 1:3 0,32 0,96 około 100*
* stosuje się bardziej rzadką konsystencję, więc ilość wody będzie większa

Tynki cementowo-wapienne

warstwa tynku cement 
[kg]

ciasto wapienne
[m3]

piasek 
[m3]

woda 
[dm3]

obrzutka 1:0,5:4,5 247 0,10 0,94 około 210*
narzut 1:1:6 189 0,16 0,96 około 205
gładź 1:2:9 124 0,21 0,95 około 215*
* stosuje się bardziej rzadką konsystencję, więc ilość wody będzie większa

Tynki cementowe

warstwa tynku cement 
[kg]

piasek 
[m3]

woda 
[dm3]

obrzutka 1:3 411 1,03 około 236*
narzut 1:4 326 1,08 około 230
gładź 1:5 267 1,12 około 224
* dla obrzutki stosuje się bardziej rzadką konsystencję, więc ilość wody będzie większa.

Gotowe suche mieszanki tynków
Przygotowanie zaprawy polega na mechanicznym  wymieszaniu  wodą  aż  do  uzyskania  jednorodnej  masy.
Wykonuje się  pomocą  wiertarek  wolnobiegowych i  odpowiednich mieszadeł.  Ilość  dozowanej  wody zależy
od  wymaganej  konsystencji  zaprawy,  rodzaju  (chłonności)  podłoża,  wilgotności  i  temperatury  otoczenia.
Zwykle jest to około 4,5-5,0 dm3 wody na 25 kg suchej masy. Przygotowana zaprawa nadaje się do użycia
bezpośrednio po wymieszaniu i zwykle zachowuje właściwości użytkowe około 3 godziny. Jednak w każdym
wypadku należy postępować ściśle według zaleceń/instrukcji producenta mieszanki.
5.5.2. Wykonywanie tynków jednowarstwowych 
Do tynków jednowarstwowych zwykłych zalicza się: 
– surowe rapowane,
– surowe wyrównywanie kielnią,
– surowe ściągane pacą,
– surowe pędzlowane,
– zacierane na ostro.
Sposób wykonania tych tynków opisano poniżej:
1. Tynki  surowe  rapowane  należy  wykonywać  z  zaprawy  cementowo-wapiennej  lub  cementowej,

narzucając  ją  kielnią  równomiernie  na  tynkowaną  powierzchnię.  Sąsiednie  rzuty  z  kielni  powinny
zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża.

2. Tynki  surowe wyrównane kielnią  należy wykonywać  wg pkt.  1  wyrównując  dodatkowo powierzchnię  za
pomocą kielni.

3. Tynki ściągane pacą należy wykonywać wg pkt. 1 z wyrównaniem powierzchni tynku za pomocą pacy z
miękkiego drewna (najlepiej świerkowego).

4. Tynki  pędzlowane  należy  wykonywać  wg  pkt.  1  z  wyrównaniem  powierzchni  rzadką  zaprawą
rozprowadzoną pędzlem.
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5. Tynki  zacierane  na  ostro  należy  wykonywać  z  zaprawy  cementowo-wapiennej  lub  cementowej
naniesionej na wilgotne podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i zatarciem packą.

Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić 
– tynk rapowany 12 mm z tolerancją +4 -6 mm,
– tynk wyrównany kielnią, ściągany pacą i pędzlowany 10 mm z tolerancją +4 -6 mm,
– tynk zacierany na ostro 5 mm z tolerancją +3 -4 mm.
5.5.3. Wykonanie tynków dwuwarstwowych
Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie wykończonych
elewacjach, na innych zaprawach przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków; tynki ceramiczne należy
stosować w przypadku wymaganej szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne.

Tynk dwuwarstwowy powinien być wyrównany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki i należy uzależnić od
rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III).
Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.

Obrzutkę  na  podłożach  ceramicznych,  kamiennych,  z  betonów  kruszywowych  lub  z  betonów
komórkowych  należy  wykonywać  z  zaprawy  cementowej  1:1  o  konsystencji  odpowiadającej  10-12  cm
zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. 

Obrzutka na podłożu drewnianym powinna być wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o proporcji 0,1 :
1  :  2.  Konsystencja  zaprawy powinna  odpowiadać  7-10  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego.  Na  podłoże
drewniane  obrzutkę  można  nanosić  pacą,  dokładnie  dociskając  ją  do  podłoża.  Grubość  obrzutki  wraz  z
podkładem powinna wynosić ok. 20 mm. 

Na podłożu z gęstej siatki naciągniętej na drutach, obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę siatki.
Zaprawa  powinna  mieć  konsystencję  odpowiadającą  7-10  cm,  a  przy  podłożu  z  nienasiąkliwego

kamienia  łamanego  4-7  cm  zanurzenia  stożka  pomiarowego.  Narzut  można  wykonywać  bez  pasów  lub
listew, ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15
mm.

Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Narzut  należy  ściągać  pacą  drewnianą.  Podczas  wyrównywania  należy  warstwę  narzutu  dociskać  pacą
przesuwaną stale w jednym kierunku.
5.5.4. Wykonanie tynków trójwarstwowych
Tynki  trójwarstwowe  zalicza  się  do  kategorii  III  lub  IV.  Tynki  zwykłe  kategorii  III  należą  do  odmian
powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy, a tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do
odmian doborowych.

Tynk  trójwarstwowy  powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków  wewnętrznych
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

Tynki  trójwarstwowe  wykonuje  się  tak  jak  opisano  to  w  pkt.  5.5.3  i  dodaje  się  jeszcze  trzecią,  cienką
warstwę  gładzi  z  rzadkiej  zaprawy,  przygotowanej  z  drobnego  piasku,  odsianego  przez  sito  o  prześwicie
oczek  0,5  mm.  Taka  zaprawa  jest  zwykle  bardziej  tłusta,  z  większą  ilością  spoiwa,  niż  do  wykonania
narzutu. 

Gładź należy nanosić  po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej  stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa  gładzi  powinna  być  mocno  dociskana  do  warstwy  narzutu.  W  celu  zapewnienia  należytej
przyczepności należy narzut dobrze nawilżyć wodą. Grubość gładzi wynosi od 1 do 3 mm. Zaprawę nanosi
się ręcznie kielnią, a następnie rozprowadza pacą. Gdy tylko stężeje, zaciera się ją packą styropianową lub
obłożoną filcem albo stalową – zależnie od kategorii tynku.

Gładź  zaciera  się  ruchami  kolistymi,  a  w  czasie  zacierania  należy  tynk  zwilżać,  skrapiając  go  wodą.
Chodzi  o  uniknięcie  ciągnięcia  się  zaprawy  za  packą  albo  kruszenia  się  jej  i  odpadania  –  jeżeli  jest  za
sucha. 

5.6. Wykonywanie tynków zwykłych mechanicznie
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym podłożu
powinna być następująca: 
– wyznaczenie lica powierzchni tynku,
– mechaniczne wykonanie obrzutki,
– mechaniczne wykonanie narzutu,
– mechaniczny  narzut  gładzi  z  mechanicznym  lub  ręcznym  zatarciem,  ręczne  wykonywanie  ościeży,

gzymsów, wyskoków itp.
Na  podłoże  o  dobrej  przyczepności  można  narzut  nanosić  bezpośrednio  bez  stosowania  obrzutki.  Na

stropach i ścianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.
Orientacyjny skład objętościowy i konsystencja zapraw na tynki wewnętrzne powinny być następujące:

– obrzutka  –  cement  :  ciasto  wapienne  (lub  wapno  hydratyzowane)  :  piasek  =  1:1:9,  konsystencja  wg
stożka pomiarowego 11 cm, 
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– narzut – ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek = 1:3, konsystencja wg stożka pomiarowego 9-10
cm,

– gładź  –  ciasto  wapienne  (lub  wapno  hydratyzowane)  :  piasek  =  1:1,5,  konsystencja  wg  stożka
pomiarowego 11-13 cm.
Dokładną  recepturę  zaprawy  należy  ustalać  każdorazowo  po  dostarczeniu  na  budowę  nowej  partii

składników lub przy zmianie wilgotności dostarczanych składników.
Wszystkie warstwy tynków zewnętrznych powinny być wykonywane zaprawy cementowo-wapiennej.
Czas  1  cyklu  mieszania  zaprawy  od  chwili  załadowania  do  mieszarki  ostatniego  składnika  powinien

wynosić nie mniej niż 2 minuty.
Każdorazowo  należy  sprawdzić  stan  węży  oraz  ich  połączeń  i  mocowań.  Przed  rozpoczęciem

tynkowania  należy  przepompować  przez  węże  2  wiadra  mleka  wapiennego  w  celu  zwiększenia  poślizgu
zaprawy.

Przy wykonywaniu tynków zewnętrznych zaleca się – w celu zwiększenia przyczepności warstw tynku do
podłoża – stosować zestaw tynkarski ze sprężarką.

Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując optymalną
odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
– nanoszenie obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 13-14 mm

ok. 30 cm,
– nanoszenie narzutu – przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13-14 mm ok. 18

cm.
Narzut należy ściągać pacą drewnianą.

Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi  zaprawę  należy narzucać  pasmami,  przy czym  przerwy między
pasmami nie powinny być  szersze niż pasma. Następnie wypełnia się  przerwy między pasmami. Grubość
gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić 2 mm.

5.7. Wykonywanie tynków gipsowych
Tynk  gipsowy posiada  korzystne  parametry  izolacyjności  cieplnej,  akustycznej  oraz  odporności  ogniowej.
Zaletą tego tynku jest również utrzymywanie mikroklimatu przyjaznego człowiekowi – gips wchłania nadmiar
wilgoci i oddaje ją, gdy w pomieszczeniu jest zbyt sucho.

Tynki  gipsowe  są  bardzo  często  stosowane  w  budownictwie  mieszkaniowym  wielorodzinnym  i
jednorodzinnym.   Doskonała  gładkość  i  wysoka  jakość  powierzchni  przy  niskim  koszcie  jej  uzyskania  to
ogromne  zalety.  Tak  wykonanej  powierzchni  nie  trzeba  dodatkowo  wygładzać,  a  wykończyć  ją  można  w
dowolnej  technologii.  Zastosowanie tynku gipsowego wewnątrz budynku wpływa również  na oszczędności
zużywanego ciepła.

Wadą tynków gipsowych jest agresywność powodująca korozje w elementach stalowych.  W przypadku
używania  gipsu  takie  elementy  muszą  być  chronione  przed  korozją  poprzez  malowanie  ochronne,
lakierowanie lub ocynkowanie. 

Tynki gipsowe nie nadają się do pomieszczeń o stałej dużej wilgotności, takich jak baseny czy łazienki. 
Tynk gipsowy nie nadaje się również do zastosowania na zewnątrz budynku.
5.7.1. Tynki gipsowe wykonywane ręcznie
Przed  wykonaniem  tynku  gipsowego  należy  zagruntować  podłoże.  Gruntować  należy  każde  podłoże,  na
którym  ma  być  zastosowany  tynk.  Producenci  tynków  gipsowych  oferują  zwykle  także  odpowiednie
preparaty  do  gruntowania  podłoży  pod  te  tynki.  Rodzaj  gruntu  winien  być  dostosowany  do  rodzaju
tynkowanego podłoża. Należy stosować  wyłącznie preparaty gruntujące zalecane przez producenta tynku.
Dopiero po całkowitym wyschnięciu gruntu (zwykle jest to ok. 24 godziny) można przystąpić do tynkowania. 

Wykonywanie wewnętrznych jednowarstwowych tynków gipsowych narzucanych ręcznie rozpoczynamy
zazwyczaj od sufitu, by później przejść do ścian. 

Sufity tynkujemy zaprawą  wykonaną  z gipsu tynkarskiego zgodnie  z zaleceniami  producenta.  Zaprawę
naciąga się na sufit przy użyciu długiej pacy metalowej, na którą nakładamy ją przy użyciu kielni murarskiej.
Prace  tynkarskie  na  suficie  wykonujemy  równolegle  do  mniejszego  wymiaru  pomieszczenia  w  miarę
możliwości zaczynając nakładanie warstwy tynku od okna.

Na odpowiednio przygotowaną powierzchnię ścian zaprawę tynkarską wykonaną zgodnie z zaleceniami
producenta narzuca się ręcznie przy użyciu kielni lub naciąga się  pacą  metalową.  Zaprawę  o konsystencji
gęsto-plastycznej nakłada się na wydzielone pola technologiczne ściany poziomymi pasami zachodzącymi
na siebie, w kierunku od dołu do góry. Narzuconą zaprawę należy wstępnie wyrównać przy użyciu łaty. Po
rozpoczęciu  procesu  wiązania  zaprawy  należy  dokładnie  wyprowadzić  powierzchnię  i  kąty  przy  użyciu
długiej  szpachli  metalowej.  Lekko  stwardniały  tynk  należy  zrosić  wodą  w  postaci  mgły  i  zatrzeć  pacą
gąbkową  celem  „wyciągnięcia”  na  powierzchnię  mleczka,  które  po  zmatowieniu  należy  równomiernie
rozprowadzić za pomocą długiej szpachli. Dzięki temu uzyskuje się zamkniętą,  równą,  ale nie pozbawioną
porów powierzchnię.
5.7.2. Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie
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Przed  wykonaniem  tynku  gipsowego  należy  zagruntować  podłoże.  Gruntować  należy  każde  podłoże,  na
którym  ma  być  zastosowany  tynk.  Producenci  tynków  gipsowych  oferują  zwykle  także  odpowiednie
preparaty  do  gruntowania  podłoży  pod  te  tynki.  Rodzaj  gruntu  winien  być  dostosowany  do  rodzaju
tynkowanego podłoża. Należy stosować wyłącznie preparaty gruntujące zalecane przez producenta tynku. 

Tynkowanie powierzchni  można rozpocząć  po  pełnym  wyschnięciu  gruntu  (czas  schnięcia  jest  zawsze
podawany w karcie technicznej gruntu).

W przypadku maszynowych tynków gipsowych większość producentów w kartach technicznych wymaga,
żeby  tynki  były  aplikowane  jednowarstwowo.  W  przypadku  konieczności  wykonania  drugiej  warstwy
stosowana jest zasada nakładania nowej warstwy na jeszcze niezwiązaną warstwę poprzednią.

Tynki  winny  być  wykonywane  zgodnie  z  wymogami  normy  PN-B-10110:2005  „Tynki  gipsowe
wykonywane mechanicznie – Zasady wykonywania i wymagania techniczne”.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.
6.2.1. Badania materiałów
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  na  podstawie  protokołów  dotyczących  przyjęcia  materiałów  na
budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, pod kątem ich zgodności z
wymaganiami dokumentacji projektowej i SST oraz przywołanych norm. 
6.2.2. Badania przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
– wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar

wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
– równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
– przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
– obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
– zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  –  poprzez  ocenę  wyglądu  i  próbę

zwilżania,
– chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
– obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
– złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami wynikającymi z odpowiednich norm, a następnie
odnotowane w formie protokołu kontroli dołączonego do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z
dokumentacją projektową przywołanymi normami oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Częstotliwość  oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej  marki i
konsystencji,  powinny  wynikać  z  normy  PN-B-10104:2014-03  „Wymagania  dotyczące  zapraw  murarskich
ogólnego przeznaczenia – Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje
składników zaprawy oraz parametry użytych surowców i samej zapraw powinny być wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas  robót  tynkarskich  należy  zwracać  szczególną  uwagę  na  grubość  i  liczbę  zaaplikowanych
warstw  tynków.  Należy  też  na  bieżąco  sprawdzać,  czy  technologia  wykonania  tynków  jest  zgodna  z
zaleceniami producenta oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Grubość  warstw  tynku  powinna  odpowiadać  zaleceniom  producenta  suchej  mieszanki.  Jeśli  jej  nie
określono należy stosować zalecenia normowe, zgodnie z którymi dla tynków zwykłych minimalne grubości
tynku jednowarstwowego lub warstwy tynku wielowarstwowego to 5 mm, a średnia to 10 mm.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:
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– zgodności z dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz z wprowadzonymi
zmianami i zaleceniami Inspektora nadzoru,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania tynków zwykłych.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące
wykonanych robót.

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót
tynkowych.

Badania  w  czasie  odbioru  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  przeprowadzać  należy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają,  że przygotowane

podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C.

Wymagania dotyczące powierzchni tynków określono w przywołanych normach, w razie wątpliwości lub
braków określonych wymogów minimalne wymagania podano poniżej:
– odchylenie powierzeniu tynku od płaszczyzny i  krawędzi od linii  prostej  nie większe niż 5 mm w liczbie

nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m,
– odchylenie  powierzchni  i  krawędzi  od  kierunku  pionowego  nie  większe  niż  3  mm  na  długości  1  m  i

ogółem  nie  więcej  niż  6  mm  w  pomieszczeniach  o  wysokości  do  3,5  m  oraz  nie  więcej  niż  8  mm  w
pomieszczeniach o wysokości powyżej 3,5 m,

– odchylenie  powierzchni  i  krawędzi  od  kierunku  poziomego  nie  większe  niż  4  mm  na  długości  1  m  i
ogółem nie więcej niż 8 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi,

– odchylenia  przecinających  się  płaszczyzn  od  kąta  przewidzianego  w  dokumentacji  dopuszcza  się  nie
większe niż 4 mm na długości 1 m.
Prawidłowo wykonany tynk powinien mieć powierzchnię płaską, a krawędzie proste lub o innym kształcie

i przebiegu, zgodnie z kształtem podłoża i uzgodnieniami. 
Powierzchnia tynku powinna być gładka, o naturalnym stopniu szorstkości. 
Barwa tynku powinna być jednolita na całej tynkowanej powierzchni (w pomieszczeniu). 

Dopuszcza się nieznaczne różnice odcieni barwy. Wygląd powierzchni tynku należy sprawdzić oglądając
ją z odległości 2 m, w świetle naturalnym rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Zasady Ogólne
Zasady ogólne dotyczące przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7.

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem.

Powierzchnię  tynków  stropów  płaskich  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  rzutu  w  świetle  ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.

Powierzchnię  stropów żebrowych i  kasetonowych oblicza  się  w rozwinięciu  według  wymiarów w stanie
surowym.

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej  krawędzi
gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.

Powierzchnię  pilastrów,  słupów i  innych elementów oblicza  się  w rozwinięciu  tych  elementów w stanie
surowym.
Obliczenia powierzchni wykonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Z  powierzchni  tynków  odejmuje  się  powierzchnię  większych  niż  1  m2  (w  świetle  ościeży)  otworów  na
drzwi  lub  okna  itp.  Nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin,  obróbek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Jeśli  nie  ustalono  osobnej  pozycji  przedmiarowej  dla  ościeży  to  przy  potrącaniu  powierzchni  otworów
okiennych  i  drzwiowych  do  powierzchni  tynków  ścian  należy  doliczyć  powierzchnię  ościeży  w  stanie
surowym. 
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Zasady ogólne 
Zasady ogólne odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany
przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badań  dla podłoży należy porównać  z wymaganiami określonymi w dokumentacji  projektowej  i  w pkt.  5.4.
niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli  wszystkie pomiary i  badania dały wynik  pozytywny można uznać,  że podłoża zostały prawidłowo
przygotowane,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i
zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W
takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia
nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  uzupełniających  lub  naprawczych  należy
ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w
dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  Inspektor  nadzoru  i  kierownika  budowy  lub/i
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika budowy lub/i
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa
taką formę przewiduje).

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację  projektową  z  naniesionymi  uzgodnionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania

robót,
– dziennik  budowy i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót,  protokoły

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  użytych  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  do  obrotu  lub

udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania,  zgodnie  z  właściwymi
przepisami,

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST oraz przywołanych normach. Wyniki badań
należy  porównać  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  (szczegółowej)
specyfikacji  technicznej.  Należy  dokonać  także  oceny  wizualnej  wykonach  tynków  pod  względem  ich
estetyki.

Tynki  zwykłe  wewnętrzne  i  zewnętrzne  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są
pozytywne,  a dostarczone  przez  Wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku
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należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków w

stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji technicznej i
przedstawić je ponownie do odbioru,

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku Zamawiający
może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  Wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć
wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  Zamawiającego  i

Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Zasady ogólne
Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9.

9.2. Podstawy płatności
Przyjmuje  się,  że  cena  za  te  prace  w  przyjętej  ofercie  Wykonawcy  w  przypadku  umowy  ryczałtowej  w
przypadku  rozliczenia  kosztorysowego  obejmuje  poza  wykonaniem  samych  tynków  wszystkie  czynności
niezbędne do ich zrealizowania, a w szczególności:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– ocenę i przygotowanie podłoża,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie śmieci i resztek materiałów,
– zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  innych  elementów  przed  zanieczyszczeniem  i

uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 
– osiatkowanie elementów metalowych, bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,
– umocowanie profili tynkarskich,
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– montaż, demontaż i czas pracy rusztowań oraz koszty wykorzystania pomostów roboczych niezbędnych

do wykonania tynków,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,
– usunięcie zabezpieczeń  stolarki i  innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń  na elementach

nie tynkowanych,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej  specyfikacji

technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
– likwidację stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2012 Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku.
2. PN-EN 197-2:2020-09 Cement – Część 2: Ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych.
3. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.
4. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
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5. PN-EN 459-2:2021-12 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.
6. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.
7. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu.

8. PN-B-10110:2005 Tynki  gipsowe  wykonywane  mechanicznie  –  Zasady  wykonywania  i
wymagania techniczne.

9. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania.
10. PN-EN 934-6:2019-04 Domieszki do betonu, zaprawy i  zaczynu – Część  6:  Pobieranie próbek,

ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych (wersja angielska).
11. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
12. PN-EN

13139:2003/AC:2004P
Kruszywa do zaprawy. (Poprawki i Erraty)

13. PN-B-10104:2014-03 Wymagania  dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego  przeznaczenia  –
Zaprawy murarskie według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy.

14. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania  dotyczące  zapraw  do  murów  –  Część  1:  Zaprawa  do
tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego (wersja angielska).

15. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie,  przygotowywanie  i  wykonywanie  tynkowania
zewnętrznego 
i wewnętrznego – Część 1: Tynkowanie zewnętrzne (wersja angielska).

16. PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie,  przygotowywanie  i  wykonywanie  tynkowania
zewnętrznego 
i wewnętrznego – Część 2: Tynkowanie wewnętrzne (wersja angielska).

17. PN-EN 13658-1:2009 Metalowe  siatki,  narożniki  i  listwy  podtynkowe  –  Definicje,  wymagania  i
metody badań – Część 1: Tynki wewnętrzne.

18. PN-EN 13658-2:2009 Metalowe  siatki,  narożniki  i  listwy  podtynkowe  –  Definicje,  wymagania  i
metody badań – Część 2: Tynki zewnętrzne.

19. PN-EN 15824:2017-07 Wymagania  dotyczące  tynków  zewnętrznych  i  wewnętrznych  na
spoiwach organicznych.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje  stosowania  i  zalecenia  producentów  suchych  mieszanek  mas  tynkarskich  i  innych  wyrobów
stosowanych do wykonania robót.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  DLA  PRZEBUDOWY  WYBRANYCH
POMIESZCZEŃ ZS NR 3 ORAZ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU CELEM DOSTOSOWANIA
DO  POTRZEB  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W  RAMACH  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO  PN.:
„POPRAWA  INFRASTRUKTURY  EDUKACYJNEJ  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR  3  W  OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM”

ELEMENTY ŻELBETOWE:
Stan projektowany:
-szyb dźwigu osobowego zewnętrznego wraz z posadowieniem i stropodachem
-przebudowa ścian zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych ścian przy styku z projektowaną rozbudową,
belki nadprożowe oraz elementy żelbetowe wg proj. PT PBW
-remont elementów konstrukcyjnych

Konstrukcję wykonać zgodnie z projektem architektury i konstrukcji PT PBW

-

FUNDAMENTY
Projektuje  się  posadowienie  ścian  szybu dźwigu zewnętrznego w formie  płyty fundamentowej  gr.  30cm  z
odsadzką.  Na odsadzce wykonać  blok  dociążający z chudego betonu gr.  30cm. Pod płytą  fundamentową
wykonać chudy beton.

Brak  możliwości  dokładnego  zinwentaryzowania  istniejącego  posadowienia  -  zachować  szczególną
ostrożność  podczas  wykonywania  robót  ziemnych,  fundamenty  zweryfikować  na  etapie  budowy i  w  razie
wystąpienia nowych okoliczności bezzwłocznie poinformować projektanta

W  razie potrzeby (po stwierdzeniu poziomu posadowienia istn. bud. wyżej niż spód szybu windy) podbicie
istn. fundamentów do poziomu podkładu betonowego pod szyb wg proj. konstr. PT PBW - beton C25/30

Wymaga  się  przed  przystąpieniem  do  prac  ziemnych  wykonanie  odkrywki  fundamentu  w  rejonie
przegłębienia  szybu  –  celem  określenia  warunków  gruntowych,  zweryfikowania  poziomu  posadowienia  i
dokładnej konstrukcji.
     
Wymagane  zachowanie  wysokiego  reżim  wykonywania  robót  budowlanych  ziemnych  i  związanych  z
posadowieniem  budynku.  Wymagane  wykonywanie  robót  ziemnych  w  okresie  suchym  pod  nadzorem
uprawnionego geologa

Ze względu na trudne warunki geologiczne, w tym grunty bardzo wysadzinowe, zwrócić szczególną uwagę
na  prawidłowe  wykonanie  hydroizolacji  szybu  zewnętrznego.  Przed  wykonaniem  robót  zapoznać  się  z
dołączonymi do projektu opracowaniami geologicznymi (geotechniczne warunki posadowienia). Prawidłowo
dobrać odpowiedni typ hydroizolacji, zgodnie z zaleceniami producenta. Stosować rozwiązania systemowe

Konstrukcję wykonać zgodnie z projektem architektury i konstrukcji PT PBW

-

ŚCIANY FUNDAMENTOWE
Projektuje się ściany fundamentowe żelbetowe

Konstrukcję wykonać zgodnie z projektem architektury i konstrukcji PT PBW

Ze względu na trudne warunki geologiczne, w tym grunty bardzo wysadzinowe, zwrócić szczególną uwagę
na  prawidłowe  wykonanie  hydroizolacji  szybu  zewnętrznego.  Przed  wykonaniem  robót  zapoznać  się  z
dołączonymi do projektu opracowaniami geologicznymi (geotechniczne warunki posadowienia). Prawidłowo
dobrać odpowiedni typ hydroizolacji, zgodnie z zaleceniami producenta. Stosować rozwiązania systemowe
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-

BELKI
Projekuje  się  belki  i  nadproża  żelbetowe  oraz  stalowe  wg  proj.  konstr.  PT  PBW.  Remont  elementów
konstrukcyjnych  oraz  zabezpieczenia  przeciwpożarowe  słupów  konstrukcyjnych  wg  proj.  PT  PBW.
Stosować rozwiązania systemowe

Dotyczy styku istniejącego budynku z projektowaną rozbudową - nieznana grubość istniejącej termoizolacji.
Przed wykonaniem  robót  budowlanych sprawdzić  grubość  istniejącej  termoizolacji  ścian.  Po  sprawdzeniu
stanu izolacji na etapie robót budowlanych dostosować szerokość belki nadprożowej do szerokości warstwy
masywnej

-

ŚCIANY KONDYGNACJI NADZIEMNYCH ZEWNĘTRZNE
Projektuje  się  ściany  zewnętrzne  rozbudowy  budynku.  Projektuje  się  przebudowę  ścian  zewnętrznych  w
styku z projektowaną rozbudową. Projektuje się remont ścian nadziemnych zewnętrznych.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  zbrojenia  betonu  w  konstrukcjach  żelbetowych  wykonywanych  na  mokro  w  budynkach  oraz
obiektach budownictwa inżynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę  opracowania szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)
stosowanej  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót  wymienionych w pkt.
1.1.

Znaczy  to,  iż  projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe
specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej
standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia lub uściślenia,  odpowiednie dla przewidzianych projektem
robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  robót,  które  są
niezbędne do określania ich standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  zbrojenia  konstrukcji
budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Roboty,  których  dotyczy Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu  wykonanie  robót
związanych z:
– przygotowaniem zbrojenia,
– montażem zbrojenia,
– kontrolą jakości robót i materiałów.

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe,
płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów.

1.5. Określenia podstawowe i definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób
czynny.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za   jakość  ich   wykonania  oraz  za   zgodność     z  dokumentacją
projektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące robót  wykonywanych na
tej budowie podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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1.7. Dokumentacja  wykonania  zbrojenia  konstrukcji  budynków  oraz  obiektów  budownictwa
inżynieryjnego

Roboty  betonowe  i  żelbetowe  należy  wykonać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy
prawne ich sporządzania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Przy wykonywaniu tych robót należy wykorzystać także:
-dokumentacja projektowa
-zeszyty techniczne
-opracowania i wytyczne branżowe
-dokumentacja i wytyczne producenta

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Wszystkie materiały wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny być  wprowadzone do obrotu lub
udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać:
 – oznakowanie  znakiem  CE co  oznacza,  że  dokonano  oceny ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla

której  zakończył  się  okres  koegzystencji  –  i  dla  których  nie  została  wydana  europejska  ocena
techniczna,  a  dokonano  oceny zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  (do  końca  okresu
ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano
za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– legalne  wprowadzenie  do  obrotu  w  innym  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej  lub   w  państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim
Obszarze  Gospodarczym  oraz  w  Turcji,  o  ile  wyroby budowlane  udostępniane  na  rynku  krajowym  są
nieobjęte  zakresem  przedmiotowym  zharmonizowanych  specyfikacji  technicznych,  o  których  mowa  w
art.  2  pkt  10  rozporządzenia   Nr  305/2011,  a  ich  właściwości  użytkowe  umożliwiają  spełnienie
podstawowych wymagań  przez obiekty budowlane zaprojektowane i  budowane w sposób określony w
przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  (wraz  z  wyrobem
budowlanym  udostępnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  się  informacje  o  jego  właściwościach
użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  państwa,  w  którym  wyrób  budowlany  został
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia
dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1. Stal zbrojeniowa – gatunki
Gama  gatunków  stali  zbrojeniowej,  które  są  dostępne  na  polskim  rynku,  w  ostatnim  czasie  w  znaczny  
uległa zmianom. Zmiany te związane są z wprowadzeniem europejskiej normy do projektowania konstrukcji
żelbetowych (PN-EN 1992-1-1 czyli Eurokod 2), co spowodowało między innymi wycofanie niektórych norm
hutniczych na stare gatunki stali zbrojeniowej, które były niezgodne z Eurokodem 2. 

Wprowadzenie  nowej  normy  do  projektowania  konstrukcji  żelbetowych  Eurokodu  2,  spowodowało
między  innymi  całkowitą  zmianą  klasyfikacji  stali  zbrojeniowej.  Wg  nowej  klasyfikacji,  parametrem
decydującym  o  przynależności  do  danej  klasy  jest  ciągliwość  stali  zbrojeniowej,  a  nie  jak  było  dotąd  -
granica plastyczności (fyk).
Poniżej klasyfikacja stali zbrojeniowej wg obecnie obowiązującej normy do projektowania Eurokod 2.

Głównym  parametrem  opisującym  stal  zbrojeniową  jest  klasa  ciągliwości  stali  (A,  B,  C).  Zgodnie  z
normą PN-EN 1992-1-1:2008 najważniejsze cechy określające stal to:
– klasa ciągliwości A, B, C,
– charakterystyczna granica plastyczności stali,
– przydatność do stosowania w konstrukcjach,
– spajalność.
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Tab. Klasyfikacja stali zbrojeniowej

Klasa stali zbrojeniowej

Granica
plastyczności

fyk [MPa]

Stosunek
wytrzymałości na
rozciąganie do

granicy
plastyczności

k=(ft/fy)k

Wydłużanie
Procentowe pod
maksymalnym
obciążeniem

εuk [%]
A

Stal zbrojeniowa o niskiej ciągliwości

400-600

≥ 1,05 ≥ 2,5
B

Stal zbrojeniowa o średniej
Ciągliwości ≥ 1,08 ≥ 5,0

C
Stal zbrojeniowa o wysokiej

ciągliwości 1,15÷1,35 ≥ 7,5

Na rynku w ramach klasy A-IIIN dostępne są gatunki stali zbrojeniowej o zróżnicowanej ciągliwości, np.:
B500A – klasa ciągliwości A,
B500B, BSt500S, RB500W – klasa ciągliwości B,
B500SP – klasa ciągliwości C.

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej AIIIN
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku (B500A,B500B,B500SP) o następujących parametrach:
– średnica pręta w mm (6÷40)
– granica plastyczności Re (min) w MPa ≥500
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550÷575
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 420
– wydłużenie (min) ≥8
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu  w  zależności  od  klasy  ciągliwości  A,  B,  C  powinny  odpowiadać
wymaganiom norm PN-H-93247-1:2008, DIN 488, PN-EN-93220:2018-02.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być  zaopatrzona w atest, w którym mają  być
podane:
– nazwa wytwórcy,
– symbol oznaczający początek znakowania,
– numeryczny  system  identyfikujący  wytwórcę,  składający  się  z  numeru  kraju  pochodzenia  i  numeru

zakładu,

– numer wytopu lub numer partii, trwałe znakowanie wg normy  PN-EN 10080:2007,

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,
– masa partii,
– rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:
 – znak wytwórcy,
– średnica nominalna,
– znak stali,
– numer wytopu lub numer partii,
– znak obróbki cieplnej.
2.1.4. Drut montażowy
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.
2.1.5. Podkładki dystansowe
Dopuszcza  się  stosowanie   stabilizatorów   i  podkładek   dystansowych   z  betonu,   stali,   oraz  z  tworzyw
sztucznych. Podkładki dystansowe powinny być mocowane do prętów zbrojenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 3
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3.2. Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  budowlanych
powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.  W  szczególności  wszystkie
rodzaje  sprzętu,  jak:  giętarki,  prościarki,  zgrzewarki,  spawarki  powinny  być  sprawne  oraz  posiadać
fabryczną  gwarancję  i  instrukcję  obsługi.  Sprzęt  powinien spełniać  wymagania BHP, jak  przykładowo
osłony  zębatych  i  pasowych  urządzeń  mechanicznych.  Miejsca  lub  elementy  szczególnie
niebezpieczne  dla  obsługi  powinny być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli
osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt  powinny  być  odpowiednio
przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 4
4.2. Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w   sposób

zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Organizacja robót
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia
5.3.1. Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-EN

1992-2-1:2010,  PN-EN  1994-2:2010,  a  klasy  i  gatunki  stali  winny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową.

5.3.2. Czyszczenie prętów
Pręty  przed  ich  użyciem  do  zbrojenia  konstrukcji  należy oczyścić  z  zendry,  luźnych  płatków  rdzy,  kurzu  i
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą  olejną  można opalać  lampami benzynowymi lub
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.

Stal  pokrytą  łuszczącą  się  rdzą  i  zabłoconą  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub
mechanicznie  bądź  też  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  przekroju
poprzecznego prętów.

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej
wody.

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
5.3.3. Prostowanie prętów
Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna  wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.3.4. Cięcie prętów zbrojeniowych
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie
w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również
cięcie palnikiem acetylenowym.
5.3.5. Odgięcia prętów, haki
Minimalne  średnice  trzpieni  używanych  przy  wykonywaniu  haków  zbrojenia  podaje  norma  PN-EN
1992-2:2010.  Minimalna  odległość  od  krzywizny  pręta  do  miejsca,  gdzie  można  na  nim  położyć  spoinę,
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów
o średnicy d≤12 mm. Pręty o średnicy d>12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W  miejscach  zagięć  i  załamań  elementów  konstrukcji,  w  których  zagięciu  ulegają  jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać  warunki podane dla
haków. Przy odbiorze haków i odgięć  prętów należy zwrócić  szczególną uwagę na ich zewnętrzną  stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.4. Montaż zbrojenia
5.4.1. Wymagania ogólne
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Układ  zbrojenia  w  konstrukcji  musi  umożliwiać  jego  dokładne  otoczenie  przez  jednorodny  beton.  Po
ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie   i  względem  deskowania  nie
może  ulec  zmianie.  W  konstrukcję  można  wbudować  stal  pokrytą  co  najwyżej  nalotem  niełuszczącej  się
rdzy.

Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.

Minimalna grubość  otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego
powinna wynosić co najmniej:
– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,
– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.

Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.4.2. Montowanie zbrojenia
Montaż zbrojenia należy prowadzić zawsze zgodnie z dokumentacją projektową tak by:
1. montowane zbrojenie zgadzało się pod względem gabarytów, ilości, średnic, a także wymiarów zbrojenia

łączącego,  rozstawu  prętów  zbrojenia  głównego,  rozstawu  strzemion,  dokładności  wykonania  odgięć,
wykonania zakładów,

2. zbrojenie posiadało grubość otuliny zgodną z dokumentacją projektową,
3. ułożone zbrojenie posiadało właściwy rozstaw,
4. podczas  montażu  zachować  kolejność,  tak  aby  elementy  ułożone  wcześniej  uniemożliwiały  dalszy

montaż zbrojenia,
5. zbrojenie  było  ułożone  na  podkładkach  dystansowych  odpowiadających  grubości  otulenia  zgodnie  z

dokumentacją projektową,
6. zamknięcia strzemion znajdowały się w strefie ściskanej przekroju,
7. zamontowane zbrojenie było w należytym stanie tzn. nie posiadało luźnej korozji, zabrudzeń odkształceń

itp.,
8. zapewnić  jakość  wykonanych  połączeń  w  przypadku  prętów  łączonych  za  pomocą  drutu,  spawania,

zgrzewania.
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.

Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,   zgrzewać   lub   łączyć   tzw.  słupkami
dystansowymi. Najpopularniejszą metodą łączenia prętów zbrojeniowych jest wiązanie zbrojenia za pomocą
drutu wiązałkowego. W tym celu stosuje się drut wiązałkowy o średnicy od 0,8 mm do 1,6 mm.

Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się  do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.

W  szkieletach  zbrojenia  belek  i  słupów  należy  łączyć  wszystkie  skrzyżowania  prętów  narożnych  ze
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 6
6.2. Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją

projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:
– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93220:2018-02,
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93220:2018-02,  
– sprawdzenie masy wg normy  PN-H-93220:2018-02,
– próba rozciągania wg normy PN-EN ISO6892-1:2020-05 (wersja angielska),
– próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO7438:2021-04 (wersja angielska).

Do  badania  należy  pobrać  minimum  3  próbki  z  każdego  kręgu  lub  wiązki.  Próbki  należy  pobrać  z
różnych miejsc kręgu.

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.

Usytuowanie prętów:
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– otulenie  wkładek  według  projektu  zwiększone  maksymalnie  5  mm,  nie  przewiduje  się  zmniejszenia
grubości otuliny,

– rozstaw prętów w świetle: 10 mm,
– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
– długość pręta między odgięciami: ±10 mm,
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.

Poprzeczki  pod  kable  należy  wykonać  z  dokładnością:  ±1  mm  (wzajemne  odległości  mierzone  w
przekroju poprzecznym).
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać

3%,
– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym

pręcie,
– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,
– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiarową  jest  1  kilogram.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (kg)
zmontowanego  uzbrojenia,  tj.  łączną  długość  prętów  poszczególnych  średnic  pomnożoną  odpowiednio
przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek
montażowych ani drutu wiązałkowego.

Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości  materiału  w wyniku  stosowania  przez Wykonawcę  prętów o
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  ST  oraz  pisemnymi  poleceniami
Inspektora nadzoru.

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.3.1. Dokumenty i dane
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:
– pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z

dokumentacją projektową i ST,
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
8.3.2. Zakres robót
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy
zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  na  rozpoczęcie  betonowania
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:
– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,
– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,
– rozstawu strzemion,
– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do  odbioru  robót  mają  zastosowanie  postanowienia  zawarte  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV

45000000-7, pkt 9

9.2. Cena ryczałtowa
Kwoty ryczałtowe uwzględniają wszystkie niezbędne do wykonania prace, w tym:
– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,
– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,
– montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją  projektową  i

niniejszą ST,
– wykonanie badań i pomiarów,
– oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów  zbrojenia,  stanowiących  własność  Wykonawcy  i  usunięcie  ich

poza teren budowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

1. PN-EN1992-2:2010 Projektowanie  konstrukcji  z  betonu  –  Część  2:Mosty  z
betonu – Obliczanie i reguły konstrukcyjne (wersja polska).

2. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie instrukcji  z betonu – Część  1:  Reguły ogólne
(wersja polska).

3. PN-EN 1994-2:2010 Projektowanie konstrukcji  zespolonych stalowo-betonowych.
Część 2: Reguły ogólne (wersja polska).

4. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu – Spajalna stal zbrojeniowa (wersja
polska).

5. PN-EN 10204:2006 Wyroby  metalowe  –  Rodzaje  dokumentów  kontroli  (wersja
polska).

6. PN-H-93247-1:2008 Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu (wersja polska).

7. PN-EN ISO 7438:2021-04 Metale – Próba zginania (wersja angielska).

8. PN-EN ISO 6892-1:2020-05 Metale – Próba rozciągania (wersja angielska).

9. PN-H-93220:2018-02 Stal do zbrojenia betonu spajalna stal zbrojeniowa B500SP –
pręty i walcówka żebrowana (wersja polska).

10. DIN 488 Specyfikacja  prętów  zbrojeniowych  ze  stali  (wersja
niemiecka).

10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

1

ST.01.04.03

45410000-4 TYNKOWANIE

-

WYKONANIE TYNKÓW RENOWACYJNYCH 

ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

Wydanie 3
Warszawa 2023



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

2

SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
WTA  –  Wissenschaftlich-Technische  Arbeitsgemeinschaft  für  Bauwerkhaltung  und  Denkmalpflege  e.  V.
(Zespół naukowo-techniczny ds. konserwacji budowli i zabytków).

SPECYFIKACJA STANDARDOWA - Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnianie:
SEKOCENBUD Sp. z o.o.

02-670 Warszawa, ul. Puławska 182,  22 24 25 400
www.sekocenbud.pl    sekretariat@sekocenbud.pl

ISBN 978-83-7617-303-0
Copyright by SEKOCENBUD Sp. z o.o.

Wydanie 3, Warszawa 2023

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyłącznie do przygotowania dokumentacji

budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w celach
komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.  



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

3

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  DLA  PRZEBUDOWY  WYBRANYCH
POMIESZCZEŃ ZS NR 3 ORAZ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU CELEM DOSTOSOWANIA
DO  POTRZEB  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W  RAMACH  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO  PN.:
„POPRAWA  INFRASTRUKTURY  EDUKACYJNEJ  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR  3  W  OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM”

MATERIAŁY I KOLORYSTYKA ELEWACJI
Elewacje – tynk w zróżnicowanej kolorystyce, otwory okienne i drzwiowe

Stan istniejący:

Elewacja północna – stan istniejący 
Piwnica  –  widoczne  okna  piwniczne  białe  (tworzą  pion  z  oknami  innych  pięter),  cokół  kolor  pastelowy
beżowo-czerwony z widocznym boniowaniem poziomym
Parter  –  ryzalit:  kolor  pastelowy  beżowo-czerwony,  widoczne  wejście  do  budynku,  okna  okrągłe  białe;
skrzydła główne i boczne budynku: widoczne wejścia do budynku, widoczne pasy imitujące gzymsy (kolory
pastelowe białe i beżowo-czerwone), miejscowo akcenty kolorystyczne (kolor pastelowy beżowo-czerwony),
okna białe, miejscowo boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy
1.  i  2.  piętro  –  ryzalit:  kolor  pastelowy beżowo-czerwony,  okna  białe,  obramowanie  okien  jasne;  skrzydła
główne  i  boczne  budynku:  kolor  pastelowy  kremowy,  widoczne  pasy  imitujące  gzymsy  (kolory  pastelowe
białe  i  beżowo-czerwone),  miejscowo  akcenty  kolorystyczne  (kolor  pastelowy  beżowo-czerwony),  okna
białe, miejscowo boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy

Elewacja wschodnia – stan istniejący
Piwnica  –  widoczne  okna  piwniczne  białe,  widoczne  wejście  do  budynku,  tworzą  pion  z  oknami  innych
pięter, cokół kolor pastelowy beżowo-czerwony z widocznym boniowaniem poziomym
Kondygnacje  nadziemne  –  kolor  pastelowy  beżowo-czerwony,  witryny  okienne  białe,  miejscowo  akcenty
kolorystyczne (kolor pastelowy beżowo-czerwony), miejscowo boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy

Elewacja południowa – stan istniejący
Piwnica  –  część  wejściowa  (wiatrołap)  przyległy  do  głównego  skrzydła,  widoczne  wejścia  do  budynku,
widoczne  okna  piwniczne  białe  (tworzą  pion  z  oknami  innych  pięter),  cokół  kolor  pastelowy
beżowo-czerwony z widocznym boniowaniem poziomym
Parter,  1.  i  2.  piętro  –  widoczne  wejścia  do  budynku,  widoczne  pasy imitujące  gzymsy (kolory  pastelowe
białe  i  beżowo-czerwone),  miejscowo  akcenty  kolorystyczne  (kolor  pastelowy  beżowo-czerwony),  okna
białe, miejscowo boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy

Elewacja zachodnia – stan istniejący
Piwnica – widoczna część przyziemia, cokół wysunięty względem lica budynku, kolor pastelowy czerwony
Kondygnacje  nadziemne–  kolor  pastelowy  beżowo-czerwony,  witryny  okienne  białe  z  panelami  stałymi
między kondygnacjami,  miejscowo  akcenty kolorystyczne  (kolor  pastelowy beżowo-czerwony),  miejscowo
boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy

-

Stan projektowany:

Elewacja północna – stan projektowany (rozbudowa)
Projektuje się stonowaną kolorystykę elewacji rozbudowy. Projektuje się gzymsy, obróbki blacharskie – wg
dokumentacji projektowej.
Piwnica  oraz  kondygnacje  nadziemne  –  elewacja  kolor  jasny,  projektowane  gzymsy  (na  wysokości
istniejących  pasów  elewacyjnych),  obróbki  blacharskie,  brak  otworów  okiennych  i  drzwiowych  w  części
rozbudowy).  Wykonać  wykończenie  /  cokół  zgodnie  z  proj.  PT  PBW  (kolorystykę,  wykończenie  i  fakturę
uzgodnić z WKZ na etapie wykonywania robót bud. elewacyjnych)

Przed  wykonaniem  robót  budowlanych  elewacyjnych  ostateczny  kolor  i  fakturę  elewacji  oraz  obróbek
blacharskich szybu dźwigu uzgodnić ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
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-

E.1 - PROJEKTOWANA ELEWACJA
tynk baranek 1.5mm kolor jasny jak dla skrzydła głównego budynku (przed wykonaniem robót budowlanych
elewacyjnych ostateczny kolor i fakturę uzgodnić z WKZ)
E.2 - PROJEKTOWANY GZYMS
tynk baranek 1.5mm kolor jasny jak dla skrzydła głównego budynku (przed wykonaniem robót budowlanych
elewacyjnych ostateczny kolor i fakturę uzgodnić z WKZ)
E.3 - PROJEKTOWANA ELEWACJA 
tynk  kolor  bladoczerwony (przed  wykonaniem  robót  budowlanych  elewacyjnych  ostateczny kolor  i  fakturę
uzgodnić z WKZ)
E.4 - PROJEKTOWANE OBRÓBKI 
kolor  ral  jak  tynk  szybu  /  jak  obróbki  skrzydła  głównego  (przed  wykonaniem  robót  budowlanych  elewacji
ostateczny kolor uzgodnić z WKZ)

-

UWAGA!  w  ramach  odrębnej  dokumentacji  projektowana  termomodernizacja,  w  tym  izolacja  termiczna
przegród  zewn.,  wymiana  stolarki  okiennej  zewn.  i  drzwi  zewn.;  przed  wykonaniem  robót  zapoznać  się  z
dokumentacją termomodernizacji

---

OKŁADZINY ŚCIENNE / WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ - ŚCIANY:
Projektuje  się  wykończenia  ścian.  Przed  przystąpieniem  do  wykończeń  przeprowadzić
renowację/uzupełnienie  ubytków/przygotowanie  ścian.  Dla  przegród  zawilgoconych  (w  szczeg.  dotyczy
piwnicy P.G) w razie potrzeby wykonać  hydroizolację  (w tym iniekcje hydrofobizująco-krystalizujące (rozw.
systemowe)) i nanieść tynk renowacyjny. Następnie przystąpić do wykończenia ścian.

Tynk renowacyjny powyżej przepony hydroizolacji:
-obrzutka  tynkiem renowacyjnym podkładowym zarobionym emulsją kontaktową 5mm
-po 24h tynk renowacyjny podkładowy ściągany listwą gr. min. 1cm

Ściana  murowana/żelbetowa/konstr.  stal.  istniejąca;  UWAGA:  tynk  skuć,  w  tym  80  cm  pow.  odparzeń  i
uszkodzeń, i wykonać reparację tynkiem renowacyjnym (rozw. systemowe):
-obrzutka  tynkiem renowacyjnym podkładowym zarobionym emulsją kontaktową 5mm
-po 24h tynk renowacyjny podkładowy ściągany listwą gr. min. 1cm

Tynk renowacyjny wg dokumentacji projektowej:
-tynk renowacyjny
-szpachlówka renowacyjna
-malowanie kolor złamana biel

Projektuje  się  okładziny ścienne i  sufitowe  wg  proj.  PT  PBW.  Okładziny ścienne  akustyczne  wg  proj.  PT
PBW. Istniejące okładziny we wskazanym w dokumentacji zakresie zdemontować. W pom. piwnicy P.G-15,
P.G-17,  P.G-19,  P.G-20  zabudować  puste  przestrzenie  między  stropem  -  zachować  ciągłość  elementu
oddzielenia  ppoż.  (stropu),  wykonać  okładzinę  ogniochr.  REI60  (rozw.  systemowe),  doprowadzić  do
przegrody  zewnętrznej;  termoizolacja  /  wypełnienie  wg  odrębnego  projektu  termomodernizacji;  istniejące
zabudowy gk  na głębokości  szpalet  przysłaniające okna zdemontować.  Wykonać  okładzinę  ścienną  pasa
międzykondygnacyjnego  EI60  pomieszczeń  piwnicy  P.G-15,  P.G-17,  P.G-19,  P.G-20  (rzędne  wg
dokumentacji  projektowej).  Okładziny  ppoż.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  rysunkową  i  częścią
opisową

Istniejące okładziny słupów stalowych zdemontować; wykonać okładziny gk słupów stalowych w klasie odp.
ogniowej  (R)EI120  (rozw.  systemowe),  połączenie  ze  stropem  /  okładziną  stropu  wykonać  w  klasie
odporności ogniowej EI120

Wykonać  zabezpieczenie  dolnej  partii  przed  uszkodzeniami  mech.  i  zabrudzeniami  oraz  poręcze
przyścienne  wg  proj.  PT  PBW  –  2x  warstwy  lakier  ochronny  na  wys.  150cm  od  posadzki  (rozwiązanie
systemowe), spoiwo dyspersja z żywic syntetycznych, bezbarwny mat satyna, odporność na szorowanie na
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mokro klasa 1 wg PN EN 13 300; zużycie ok. 130 ml/m2 na jedną warstwę; nakładać w temp. min. +5°C dla
otoczenia i  podłoża; schnięcie warstwy w temp.  +20°C i  przy względnej  wilgotności  powietrza wynoszącej
65%  ok.  4  godziny  (w  niższych  temp.  i  wyższej  wilgotności  czas  schnięcia  się  wydłuża);  lakier  nakładać
obficie  i  rozprowadzić  równomiernie  na  wyschniętej  powierzchni  wałkiem  z  runa  jagnięcego  o  krótkim
włosiu, aby uzyskać  warstwę o odpowiedniej grubości,  powierzchnię  wygładzić  w jednym kierunku, unikać
powstawania widocznych styków, lakier nanosić metodą „mokrym na mokre”

-

UWAGA!  Lokalizację  urządzeń  instalacyjnych  (kratek,  wentylacyjnych,  białego  montażu,  armatury,  opraw
oświetleniowych  itd.)  oraz  wyposażenia  dopasować  do  rysunków  głównych,  ścian,  posadzek,  sufitów  itd.
architektury  PT  PBW.  Zachować  osie  symetrii,  moduły  itd.  -  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi
architektonicznymi,  tj.  na  środku  płyt  sufitowych,  płyt  ściennych,  płyt  posadzki  itd.  (rozpatrywać  łącznie  z
branżą [A] PT PBW)

UWAGA!  DOTYCZY  WSZYSTKICH  POMIESZCZEŃ  (ZA  WYJ.  TYCH  Z  SUFITAMI  AŻUROWYMI):
okładziny  sufitowe  /  sufit  podwieszany  wykonać  na  takiej  wysokości,  by  nie  zakryć  istniejących  kratek
wentylacji w ścianach, przyłączonych do przewodów kominowych itd.

-

Wykończenia pomieszczeń wg książki pomieszczeń (załącznik do opisu)

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru tynków renowacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych.

1.3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  do  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.2.

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych może wykorzystać  niniejszą ST w całości lub wprowadzić  zmiany,
uzupełnienia,  skreślenia  lub  uściślenia  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem  robót,  uwzględniające
wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki  realizacji  robót,  które są  niezbędne do określenia ich
standardu i jakości.

Odstępstwa od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  jednego  z  etapów  prac  naprawczo-renowacyjno-osuszeniowych  związanych  z
zastosowaniem systemu tynków renowacyjnych, który zabezpiecza ściany i sklepienia budynków i budowli
zawilgoconych  oraz  zasolonych  na  skutek  podciągania  kapilarnego  przed  dalszą  destrukcją  na  skutek
krystalizacji  soli  oraz  pozwala  na  stopniowe  usuwanie  nadmiaru  wilgoci  z  przegrody  do  otaczającego
powietrza.

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  systemowych  materiałów
wykorzystywanych  do  prac  tynkarskich,  wymagań  w  zakresie  robót  przygotowawczych  oraz  wymagań
dotyczących  wykonania  i  odbiorów  robót  tynkarskich  z  zastosowaniem  systemu  tynków  renowacyjnych.
Specyfikacja  ta  nie  dotyczy  innych  etapów  prac  renowacyjnych  polegających  na  wykonaniu  wtórnych
izolacji:  poziomej  i  pionowej  oraz  osuszaniu  budynków  i  budowli,  jak  również  wykonania  odsalających
tynków kompresowych (traconych),  skuwanych po zakończeniu procesu odsalania lub jego etapu.  Roboty
te ujęte są w odrębnych standardowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Roboty  naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe  –  zespół  czynności  technicznych  i  technologicznych,
powodujący  trwałe  zmniejszenie  zawilgocenia  ścian  (do  poziomu  wilgotności  higroskopijnej  lub
porównywalnej  –  zazwyczaj  jest  to  ok.  3-5%  wilgotności  masowej),  umożliwiające  prowadzenie  dalszych
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prac budowlanych lub konserwatorskich, a po ich wykonaniu zapewniający właściwą eksploatację.
System  tynków  renowacyjnych  –  system  kompatybilnych  ze  sobą  materiałów  stosowanych  do
kompleksowej  renowacji  wilgotnych  i  zasolonych  murów.  Podstawowymi  składnikami  są:  obrzutka,  tynk
podkładowy (magazynujący),  tynk  renowacyjny.  Do  składników  uzupełniających  zaliczyć  można:  preparat
do neutralizacji soli (występuje w nielicznych systemach), szpachlę wygładzającą, farby do wymalowań
Obrzutka – warstwa zaprawy nakładana na podłoże w sposób półkryjący lub całopowierzchniowy,  ma na
celu poprawienia przyczepności tynku renowacyjnego do podłoża. 
Tynk podkładowy WTA – fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynków stosowana
do wyrównywania podłoża pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa systemu magazynująca szkodliwe
sole  budowlane,  której  producent  deklaruje  zgodność  z  normą  PN-EN  998-1:2016-12  Wymagania
dotyczące  zaprawy  do  murów  –  Część  1:  Zaprawa  do  tynkowania  zewnętrznego  i  wewnętrznego  i
jednocześnie spełniająca wymagania instrukcji WTA – Merkblatt 2-9-20 Sanierputzsysteme, co potwierdza
certyfikat  WTA  lub  wyniki  badań  laboratoryjnych  przeprowadzonych  zgodnie  z  metodyką  podaną  w
instrukcji WTA – Merkblatt 2-9-20.
Tynk  renowacyjny  WTA  –  fabrycznie  przygotowana,  sucha  mieszanka  do  wykonywania  tynków,
dedykowana  zasolonym  i/lub  zawilgoconym  podłożom,  której  producent  deklaruje  zgodność  z  normą
PN-EN  998-1:2016-12  Wymagania  dotyczące  zaprawy  do  murów  –  Część  1:  Zaprawa  do  tynkowania
zewnętrznego  i  wewnętrznego,  klasyfikując  ją  jako  zaprawa  tynkarska  renowacyjna  i  jednocześnie
spełniająca  wymagania  instrukcji  WTA  –  Merkblatt  2-9-20  Sanierputzsysteme,  co  potwierdza  certyfikat
WTA lub wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych zgodnie z metodyką podaną w instrukcji WTA –
Merkblatt 2-9-20.
Tynk  renowacyjny  –  zaprawa  tynkarska  o  określonych  właściwościach  stosowana  do  ścian  murowych
wilgotnych zawierających sole rozpuszczalne w wodzie, którą producent klasyfikuje jako zaprawę tynkarską
renowacyjną wg PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część  1: Zaprawa do
tynkowania  zewnętrznego  i  wewnętrznego.  Zaprawy  te  mają  duża  porowatość  i  przepuszczalność  pary
wodnej oraz obniżone podciąganie kapilarne. 
Preparat  do  neutralizacji  soli  –  preparat  do  powierzchniowej  neutralizacji  soli,  nakładany  zawsze
bezpośrednio na oczyszczone i przygotowane podłoże przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Występuje w
nielicznych systemach.
Stopień  zasolenia  muru  –  określona  laboratoryjnie  w  %  (w  stosunku  do  masy)  ilość  szkodliwych  soli
budowlanych: azotanów, siarczanów i chlorków, pozwalająca na klasyfikację, wg instrukcji WTA – Merkblatt
2-9-20 Sanierputzsysteme, obciążenia szkodliwymi solami i będąca podstawą do zaprojektowania układu i
grubości warstw systemu tynków renowacyjnych.
Wilgotność masowa – wyrażany w % stosunek masy wilgoci znajdującej się w materiale do masy suchego
materiału. 
Wilgotność higroskopijna – wyrażany w % stosunek masy wilgoci wchłoniętej  pod postacią pary wodnej
przez materiał  do masy suchego materiału,  w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych,  w stanie
równowagi. 
Współczynnik  oporu  dyfuzyjnego  pary  wodnej  μ  –  wskaźnik,  który  określa  ile  razy  wyższy  jest  opór
dyfuzji warstwy materiału od oporu warstwy powietrza o tej samej grubości i w tych samych warunkach. 
Równoważny  opór  dyfuzyjny  –  wyrażana  w  metrach  grubość  warstwy  nieruchomego  powietrza,  której
opór dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak warstwy materiału o grubości d.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami technicznymi i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania systemu tynków renowacyjnych
1.7.1. Dokumentacja  wykonania  systemu  tynków  renowacyjnych  stanowi  część  składową

dokumentacji technicznej, wykonanej zgodnie z: 
– Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  23  listopada  2021  r.  zmieniającym

rozporządzenie  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.  U.  2021  poz.
2280),

– Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i  Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

uwzględniając wymagania:
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– Ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
2022 poz. 1557),

– Obwieszczenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  15  kwietnia  2022  r.  w  sprawie  ogłoszenia
jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

– Ustawy  z  dnia  25  czerwca  2015  r.  o  zmianie  ustawy  o  wyrobach  budowlanych,  ustawy  –  Prawo
budowlane  oraz  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  wyrobach  budowlanych  oraz  ustawy  o  systemie  oceny
zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165),

kart technicznych wyrobów lub zaleceń producentów dotyczących stosowania wyrobów,
warunków technicznych wykonania i odbioru robót (szczególnie istotne są protokoły odbiorów częściowych,

końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych).
1.7.2. Zastosowania systemu tynków renowacyjnych
Tynki  renowacyjne  stosowane  są  na  zawilgoconych  i/lub  zasolonych  elementach  budynku  (ścianach,
sklepieniach)  jako  tzw.  środki  flankujące,  po  wykonaniu  wtórnej  hydroizolacji  poziomej  i  pionowej.
Dopuszczalne  jest  stosowanie  systemu  tynków  renowacyjnych  przy  braku  skutecznie  funkcjonujących
izolacji pierwotnych, jednakże wymaga to przeprowadzenia dogłębnej analizy. 
Tynki renowacyjne skuteczne są tylko przy kapilarnym i/lub higroskopijnym zawilgoceniu muru.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  tynków  renowacyjnych  na  elementach  obciążonych  wodą  wywierająca
ciśnienie hydrostatyczne.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  tynków renowacyjnych  w miejscach,  które  w  późniejszym  okresie  będą
obsypane gruntem.
1.7.3. Prace naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe składają się z:
• inwentaryzacji i opisu stanu istniejącego (jeśli to możliwe, z uwzględnieniem historii budynku) z opisem

zakresu i rodzaju zniszczeń,
• analizy (określenia) przyczyn zawilgocenia i zasolenia oraz ewentualnych innych zniszczeń,
• określenia  sposobów  naprawy  i  zakresu  ewentualnych  remontów,  z  uwzględnieniem  przyszłego

sposobu użytkowania obiektu.
1.7.4. W celu prawidłowego zaprojektowania i wykonania prac konieczne jest:
• określenie warunków gruntowo-wodnych,
• określenie wpływu ukształtowania terenu na możliwość napływu wód,
• lokalizacja innych źródeł wody i wilgoci (np. uszkodzenia instalacji wod-kan, przecieki przez nieszczelne

dachy, uszkodzone obróbki blacharskie),
• określenie stanu technicznego budynku (mury, tynki, sklepienia):

– rodzaj murów i ich układ, układ pomieszczeń, obecność piwnic,
– stan istniejących izolacji lub stwierdzenie ich braku,
– mapa  (rozkład)  zawilgocenia  i  zasolenia,  wraz  z  określeniem  ilości  i  rodzaju  występujących  soli

(chlorków, azotanów i siarczanów),
– ustalenie obecności grzybów i pleśni (ewentualnie ekspertyza mykologiczna),

• wykonanie analiz cieplno-wilgotnościowych (wilgoć kondensacyjna, mostki termiczne).
1.7.5. Z badań laboratoryjnych wymienić należy:
• oznaczenie zawartości wilgoci w materiale budowlanym,
• oznaczenie wartości pełnego nasycenia oraz współczynnika nasycenia,
• oznaczenie pobierania wody na zasadzie włoskowatości,
• oznaczenie rodzaju soli i ich stężeń,
• badania środków wiążących, struktur materiałowych itp.,
W pracach wybitnie konserwatorskich niezbędne może być:
• oznaczenie metodami nieniszczącymi właściwości kamieni,
• badania porowatości,
• oznaczenie pH,
• oznaczenie zawartości gipsu.
1.7.6. Zastosowanie  tynku  renowacyjnego  musi  być  ściśle  określone  na  podstawie  badań  stanu

konkretnego obiektu. Do zawsze wykonywanych badań należą:
• ustalenie przyczyny zawilgocenia
• określenie rodzaju i poziomu występujących szkodliwych soli (azotany, siarczany, chlorki)
• określenie czy stan muru powala na położenie tynku.

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:
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Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
45410000-4 Tynkowanie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały wchodzące  w skład  systemu  tynków renowacyjnych  i  będące  materiałami  budowlanymi  w  myśl
Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane
oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U.
2015 poz. 1165) powinny mieć:
– oznakowanie znakiem  CE,  co  oznacza,  że dokonano oceny ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną albo;
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  z  krajową  oceną

techniczną albo;
– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umożliwiać  identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji (okresu przydatności do użytkowania).

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  systemu  tynków  renowacyjnych  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, ocenach technicznych itp.)
Norma  PN-EN  998-1:2016-12  Wymagania  dotyczące  zaprawy  do  murów  –  Część  1:  Zaprawa  do
tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego zawiera także wymagania dotyczące tynków renowacyjnych. Przy
renowacji  zawilgoconych i  zasolonych ścian jest  istotne,  żeby stosować  nie pojedynczy tynk  renowacyjny,
lecz system tynków renowacyjnych, którego składniki cechują się odpowiednimi parametrami i są ze sobą
kompatybilne  czego  nie  uwzględnia  PN-EN  998-1:2016-12.  Dlatego  konieczne  jest  dodatkowo  powołanie
się na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt 2-9-20 Sanierputzsysteme (Systemy tynków renowacyjnych).
2.2.1. Obrzutka
półkryjąca (pokrywająca max 50% powierzchni)

Parametr
Wymogi wg instrukcji

WTA 2-9-20
Wymogi wg PN-EN

998-1:2016-12
Metodyka badań

Grubość [mm] ≤ 5 brak wymagań

całopowierzchniowa

Parametr
Wymogi wg instrukcji

WTA 2-9-20
Wymogi wg PN-EN

998-1:2016-12
Metodyka badań

Grubość [mm] ≤ 5 brak wymagań –

Głębokość wnikania wody [mm]
– Po 1 godzinie
– Po 24 godzinach

>5
na całej grubości

(20 mm)

brak wymagań Zgodnie z WTA 2-9-20

2.2.2. Tynk podkładowy

Parametr
Wymogi wg instrukcji

WTA 2-9-20
Wymogi wg PN-EN

998-1:2016-12
Metodyka badań

Świeża zaprawa

Konsystencja (rozpływ) w mm 170±5 brak wymagań EN 1015-3

Zawartość porów powietrza w % > 20 brak wymagań EN 1015-7 (metoda A)

Stwardniała zaprawa

Gęstość w kg/m3 < 1400 brak wymagań EN 1015-10

Wytrzymałość na ściskanie w
N/mm2

> wytrzymałości na
ściskanie tynku
renowacyjnego

Kategoria CS II EN 1015-11

Przyczepność w N/mm2

Symbol modelu pęknięcia
brak wymagań

Wartość deklarowana
A, B lub C

EN 1015-12
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Parametr
Wymogi wg instrukcji

WTA 2-9-20
Wymogi wg PN-EN

998-1:2016-12
Metodyka badań

Absorpcja wody spowodowana
podciąganiem kapilarnym w kg/m2

brak wymagań ≥ 0,3 po 24
godzinach EN 1015-18

Absorpcja wody spowodowana
podciąganiem kapilarnym w ciągu
24 godzin w kg/m2 (badana na
krążkach)

> 1 brak wymagań Zgodnie z WTA 2-9-20

Penetracja wody po badaniu
absorpcji wody spowodowanej
podciąganiem kapilarnym wody
(wysokość w mm)

brak wymagań ≤ 5 mm EN 1015-18

Głębokość wnikania wody w mm > 5 brak wymagań Zgodnie z WTA 2-9-20

Współczynnik przepuszczalności
pary wodnej μ

– ≤ 15 EN 1015-19

< 18 – EN ISO 12572 +
dodatkowe wymagania 

WTA 2-9-20

Porowatość w % obj.
– tynk stosowany jako podkładowy

(magazynujący sole) > 45

brak wymagań Zgodnie z WTA 2-9-20

– tynk stosowany tylko jako
wyrównujący podłoże

> 35

Współczynnik przewodzenia
ciepła w W/mK (dla zapraw
stosowanych w budynkach
podlegającym wymaganiom
cieplnym)

brak wymagań Wartość tabelaryczna EN 1745:2012, tab. A.12

Reakcja na ogień brak wymagań Zgodnie z p 5.3.3 normy PN-EN 998-1:2016-12

Trwałość brak wymagań Zgodnie z p 5.3.2 normy PN-EN 998-1:2016-12

Właściwości dodatkowe dla zaprawy nakładanej natryskowo

Zawartość porów powietrza w % Wartość deklarowana brak wymagań EN 1015-7 (metoda A)

Gęstość świeżej zaprawy w kg/m3 Wartość deklarowana brak wymagań EN 1015-6

Porowatość w % obj.
– tynk stosowany  jako

podkładowy (magazynujący
sole)

> 45

brak wymagań Zgodnie z WTA 2-9-20

– tynk stosowany tylko jako
wyrównujący podłoże

> 35

Numery norm podano tak jak podaje je PN-EN 998-1:2016-12 i instrukcja WTA 2-9-20

2.2.3. Tynk renowacyjny

Parametr
Wymogi wg instrukcji

WTA 2-9-20
Wymogi wg PN-EN

998-1:2016-12
Metodyka badań

Świeża zaprawa

Konsystencja (rozpływ) w mm 170±5 brak wymagań EN 1015-3

Gęstość w kg/m3 Wartość deklarowana brak wymagań EN 1015-6

Zawartość porów powietrza w % > 25 brak wymagań EN 1015-7 (metoda A)

Zdolność zatrzymywania wody w
% > 85 brak wymagań DIN 18555-7:2019

Stwardniała zaprawa

Gęstość w kg/m3 < 1400 brak wymagań EN 1015-10



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

10

Parametr
Wymogi wg instrukcji

WTA 2-9-20
Wymogi wg PN-EN

998-1:2016-12
Metodyka badań

Wytrzymałość na ściskanie w
N/mm2

Od 1,5 do 5 Kategoria CS II, EN 1015-11

Wytrzymałość na zginanie przy
rozciąganiu w N/mm2

Wartość deklarowana brak wymagań EN 1015-11

Stosunek wytrzymałości na
ściskanie do wytrzymałości na
zginanie przy rozciąganiu

< 3 brak wymagań Zgodnie z WTA 2-9-20

Przyczepność w N/mm2

Symbol modelu pęknięcia
brak wymagań

Wartość deklarowana
A, B lub C

EN 1015-12

Absorpcja wody spowodowana
podciąganiem kapilarnym w kg/m2

brak wymagań ≥ 0,3 po 24
godzinach EN 1015-18

Absorpcja wody spowodowana
podciąganiem kapilarnym w ciągu
24 godzin w kg/m2 (badana na
krążkach)

> 0,3 brak wymagań Zgodnie z WTA 2-9-20

Głębokość wnikania wody w mm < 5 brak wymagań Zgodnie z WTA 2-9-20

Współczynnik przepuszczalności
pary wodnej μ

– ≤ 15 EN 1015-19

< 12 EN ISO 12572 +
dodatkowe wymagania 

WTA 2-9-20

Porowatość w % obj. > 40 brak wymagań Zgodnie z WTA 2-9-20

Odporność na sole odporny brak wymagań Zgodnie z WTA 2-9-20

Współczynnik przewodzenia ciepła
w W/mK (dla zapraw stosowanych
w budynkach podlegającym
wymaganiom cieplnym)

– Wartość
tabelaryczna

EN 1745:2012, tab.
A.12

Reakcja na ogień brak wymagań Zgodnie z pkt. 5.3.3 normy PN-EN
998-1:2016-12

Trwałość brak wymagań Zgodnie z pkt. 5.3.2 normy PN-EN
998-1:2016-12

Właściwości dodatkowe dla zaprawy nakładanej natryskowo

Zawartość porów powietrza w % Wartość deklarowana brak wymagań EN 1015-7 (metoda A)

Gęstość świeżej zaprawy w kg/m3 Wartość deklarowana brak wymagań EN 1015-6

Porowatość w % obj. > 40 brak wymagań Zgodnie z WTA 2-9-20

Numery norm podano tak jak podaje je PN-EN 998-1:2016-12 i instrukcja WTA 2-9-20

2.2.4. Szpachle i wymalowania

Parametr
Wymogi wg instrukcji

WTA 2-9-20
Wymogi wg PN-EN

998-1: 2016-12
Metodyka badań

Wymalowania i powłoki wewnętrzne

Równoważny opór dyfuzyjny Sd dla
każdej warstwy, w m <0,2 brak wymagań – 1)

Wymalowania i powłoki zewnętrzne

Równoważny opór dyfuzyjny Sd dla
każdej warstwy, w m <0,2 – – 1)

Współczynnik nasiąkliwości
powierzchniowej w kg/m2*h1/2

<0,15 – Zgodnie z WTA 2-12-13

Mineralne szpachle (tynki zewnętrzne) zewnętrzne

Absorpcja wody spowodowana W 2 lub deklaracja brak wymagań EN 1015-18:2003
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Parametr
Wymogi wg instrukcji

WTA 2-9-20
Wymogi wg PN-EN

998-1: 2016-12
Metodyka badań

podciąganiem kapilarnym w kg/m2

*h1/2
producenta Kategoria wg EN 998-1

1) WTA 2-9-20 nie precyzują metodyki badań

2.2.5. Woda
Do przygotowania  zapraw stosować  można  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy PN-EN  1008:2004
„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
2.2.6. Pozostałe materiały
Do  wykonywania  prac  należy  stosować  wyłącznie  gotowe,  fabrycznie  przygotowane  materiały.
Dopuszczalne jest stosowanie materiałów przygotowanych zgodnie z opracowaną  recepturą,  wówczas ich
skład,  sposób  przygotowania,  parametry,  właściwości  i  cechy  jak  również  sposoby  kontroli  na  etapie
przygotowania materiału do wbudowania i po wbudowaniu musi podawać dokumentacja techniczna.

Wymagania stawiane materiałom uzupełniającym, takim jak  preparaty do powierzchniowej  neutralizacji
soli, preparaty biobójcze, itp. określają SST producentów systemu tynków renowacyjnych lub dokumentacja
techniczna.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do wykonywania systemu tynków renowacyjnych
Wyroby  do  wykonywania  systemu  tynków  renowacyjnych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:
• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i SST,
• posiadają  certyfikat  WTA  (w  zakresie  objętym  instrukcją  WTA  2-9-20)  lub  badania  potwierdzające

spełnienie ww. wymagań,
• są w oryginalnie zamkniętych opakowaniach,
• są oznakowane w sposób umożliwiający pełną identyfikację,
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
• dla  materiałów  klasyfikowanych  jako  wyroby  budowlane  w  myśl  Ustawy  z  dnia  25  czerwca  2015  r.  o

zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o
wyrobach  budowlanych  oraz  ustawy  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.U.  2015  poz.  1165)  producent
dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych,

• posiadają  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,  opracowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem
(WE) Nr  1907/2006 Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.  w sprawie rejestracji,
oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowanych  ograniczeń  w  zakresie  chemikaliów  (REACH)  w
obowiązującym brzmieniu,

• opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania wynikające z Ustawy
z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337),

• spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  prac
renowacyjnych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowacyjnych materiałów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów wchodzących w skład systemu tynków renowacyjnych
Wszystkie  wyroby  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz
wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat  technicznych,  kart
technicznych/SST.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem
promieni słonecznych.

Wyroby konfekcjonowane  powinny być  przechowywane  w oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach  w
temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +30°C,  o  ile  SST  nie  mówi  inaczej.  Wyroby  pakowane  w  worki
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż
10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
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szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w  opakowaniach  po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania systemu tynków renowacyjnych
Wykonawca jest  zobowiązany do używania takich narzędzi  i  sprzętu,  które nie spowodują  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska,  a  także
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących prace renowacyjne. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy
uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów.
Do wykonywania robót renowacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:
• do  przygotowania  i  oceny  stanu  podłoża  –  młotki,  przecinaki,  szczotki,  szczotki  druciane,  szpachelki,

odkurzacze  przemysłowe,  urządzenia  do  mycia  hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia
strumieniowo-ściernego, termometry do mierzenia temperatury podłoża i  powietrza, wilgotnościomierze
do oznaczania wilgotności względnej powietrza, wilgotnościomierze do oznaczania wilgotności podłoża,
mierniki umożliwiające określenie punktu rosy, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, łaty,

• do  nakładania  preparatów  grzybobójczych,  gruntujących,  przeciwsolnych  –  pędzle,  szczotki,  wałki,
urządzenia do natrysku (przy doborze urządzeń natryskowych należy się kierować wytycznymi SST),

• do przygotowania zapraw – naczynia i  wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, mieszalniki,  betoniarki
(przeciwbieżne), urządzenia umożliwiające oznaczenie zawartości porów powietrza lub gęstości świeżej
zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi),

• do ręcznej aplikacji zapraw – zwykłe narzędzia tynkarskie (kielnia, paca),
• do  natryskowego  nakładania  zapraw  –  informacje  o  typach  stosowanych  agregatów  natryskowych,

mieszalnikach,  o  średnicach  i  dopuszczalnych  długościach  wężów  jak  również  typach  dysz  zawierają
zawsze SST stosowanego materiału.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów
Wyroby  stosowane  do  wykonania  systemu  tynków  renowacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić  sprzętem
mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie.
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych
takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przewożone  materiały  należy  ustawiać  równomiernie  obok  siebie  na  całej  powierzchni  ładunkowej
środka transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. Środki transportu
do przewozu wyrobów workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem,
przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,
kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami,  a  także
nadmiernym zawilgoceniem.

Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy  dowozić  w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach
chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej  przetrzymywano  inne  płyny  bądź  substancje  mogące
zmienić skład chemiczny wody. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV45000000-7, pkt

5
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5.2. Warunki przystąpienia do robót
Do wykonywania robót tynkarskich można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i
robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw systemu tynków oraz po przygotowaniu i kontroli
podłoża a także po przeprowadzeniu kontroli materiałów.

5.3. Wymagania dotyczące podłoża
System  tynków  renowacyjnych  zasadniczo  stosuje  się  na  podłożach  (ścianach)  z  cegieł,  pustaków
ceramicznych, betonowych, kamieni i bloczków betonowych wymurowanych na tradycyjnych zaprawach na
spoiwie cementowymi/lub wapiennym oraz na podłożach z betonu. Wytyczne producenta mogą wprowadzić
dodatkowe ograniczenia lub zezwolić na stosowanie tynków renowacyjnych na innych podłożach.
5.3.1. Przygotowanie podłoża
Stare,  zniszczone  i  zasolone  tynki  skuć  do  wysokości  około  80cm  powyżej  najwyższej  widocznej  lub
ustalonej  badaniami  linii  zasolenia  i/lub  zawilgocenia.  Usunąć  luźne  i  niezwiązane  cząstki,  zmurszałą
zaprawę i fragmenty muru. Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm.
Powierzchnię  oczyścić  mechanicznie  (przetrzeć  szczotką  drucianą,  zmyć  wodą  pod  ciśnieniem  –  w
zależności  od  jej  stanu  i  umiejscowienia).  Gruz  usunąć  z  terenu  budowy.  Nie  dopuszczać  do  kontaktu
skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku.

Tynków renowacyjnych  nie  wolno  stosować  miejscowo,  tylko  w miejscu  wysoleń,  lecz  na  wydzielonej,
najlepiej  architektonicznie  strefie,  w  której  znajdują  się  uszkodzenia  ścian  (np.  na  cokołach,  na  ścianach
piwnic,  itp.).  Zakres  (miejsce)  zastosowania  systemu tynków renowacyjnych musi  określać  dokumentacja
techniczna.

Zanieczyszczenia,  stare  powłoki  malarskie  (wykonane  bezpośrednio  na  murze)  usunąć  mechanicznie,
zmyć  wodą  z  dodatkiem  detergentu  lub  zastosować  specjalistyczne  preparaty  (o  ile  nie  wpłyną  one
szkodliwie na późniejsze funkcjonowanie systemu tynków).
Podłoże należy oczyścić z:
 kurzu,  luźnych  i  niezwiązanych  cząstek,  obcych  ciał  niestabilnych  fragmentów  cegieł  itp.

Zanieczyszczenia usunąć przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą itp.,
 starych  wymalowań,  wykwitów,  zanieczyszczeń  olejowych,  tłustych  zabrudzeń  itp.  W  zależności  od

rodzaju  zanieczyszczeń  usunąć  je  mechanicznie,  przez  zmycie  wodą  z  dodatkiem  detergentu  lub
stosując specjalistyczne środki,

 z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów. Stwierdzone wykwity usunąć  np. przez szczotkowanie
na sucho szczotka drucianą.

5.3.2. Neutralizacja skażeń biologicznych.
Po  mechanicznym  usunięciu  skażeń  biologicznych  (mchów,  porostów,  grzybów  pleśniowych  itp.)
zastosować środki biobójcze, zgodnie z SST systemu i kartami technicznymi produktów.
5.3.3. Powierzchniowa neutralizacja soli.
Przy  średnim  lub  wysokim  stopniu  zasolenia  należy  stosować  układ  warstw,  który  zabezpiecza  warstwę
świeżo  nałożonego  i  nie  posiadającego  jeszcze  właściwości  hydrofobowych  tynku  przed  penetracją
rozpuszczonych soli. Sporadycznie stosuje się do tego specjalne preparaty na bazie np. związków baru i
sześciofluorokrzemianu  ołowiu,  przekształcające  na  powierzchni  przegrody  sole  rozpuszczalne  w  trudno
rozpuszczalne.  Należy  je  nakładać  zgodnie  z  wymogami  karty  technicznej  produktu  i  przestrzegając
odpowiednich przepisów BHP z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Po nałożeniu i odczekaniu
czasokresu  podanego  w instrukcji  należy ścianę  przetrzeć  np.  drucianą  szczotką  (skutki  reakcji  z  solami
widoczne są w postaci znajdujących się na powierzchni kryształków) usuwając powstałe kryształki soli. Przy
wysokim  stopniu  zasolenia  konieczna  może  być  ponowna  impregnacja  ściany.  Preparaty  te  nie  są
skuteczne w odniesieniu do azotanów. Stosowanie tego typu preparatów nie jest zalecane przez wytyczne
WTA. 

Rozwiązanie  materiałowo-techniczne  przyjmowane  jest  zawsze  dla  konkretnego  obiektu  i  musi  być
podane w dokumentacji projektowej.
5.3.4. Obrzutka
Jej  wykonanie  jest  konieczne,  pełni  rolę  warstwy  sczepnej.  Obrzutkę  wykonuje  się  jako  półkryjącą  lub
całopowierzchniową,  o  grubości  nie  większej  niż  5  mm.  Musi  być  wykonana  w  sposób  i  z  materiałów
będących składnikiem systemu lub zaleconych przez producenta systemu.
Spoiny muru nie mogą być wypełnione materiałem obrzutki.

Obrzutkę  wykonywać  w  temperaturze  nie  niższej  niż  +5şC  (temperatura  powietrza  i  podłoża).  Należy
przestrzegać wszystkich reguł sztuki budowlanej takich jak przy wykonywaniu tradycyjnych tynków z zapraw
na spoiwie cementowym i wapiennym. Świeżo ułożoną wyprawę chronić  przed zbyt szybkim wysychaniem
od wiatru, temperatury i nasłonecznienia.
5.3.5. Wyrównanie ubytków
Ubytki  wypełniać  po  związaniu  i  stwardnieniu  obrzutki,  chyba  że  SST  zastosowanego  systemu  wyraźnie
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nakazuje inaczej.
Do uzupełniania ubytków należy stosować:
 przy niskim stopniu zasolenia:

– tynk podkładowy (zdecydowanie zalecane), lub 
– tynk renowacyjny

 przy średnim stopniu zasolenia:
– tynk podkładowy (zdecydowanie zalecane), lub 
– tynk renowacyjny

 przy wysokim stopniu zasolenia:
– tynk podkładowy.

Uwaga: tynk renowacyjny nie może być stosowany pod tynkiem podkładowym (nawet jeżeli służy tylko do
wypełnienia  wykutych  spoin).  Tynk  renowacyjny  może  być  stosowany  jako  warstwa  wyrównawcza  pod
warunkiem,  że  jego  sumaryczna  grubość  nie  przekroczy  4  cm  (za  wyjątkiem  spoin  i  lokalnych  dużych
nierówności.

Nie  zaleca  się  stosować  do  wypełniania  ubytków  tradycyjnych  zapraw  przygotowywanych  na  placu
budowy.

Sposób przygotowywania zaprawy na warstwę wyrównawczą oraz zalecenia wykonawcze podano w pkt.
5.4.

Przy szczególnie trudnych podłożach (mur niejednorodny pod względem materiałowym, z wtrąceniami,
itp.) konieczne może być stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek tynkarskich (np. Rabitza).
Powierzchnia warstwy wyrównawczej musi pozostać szorstka, nie wolno jej zacierać.

5.4. Wykonanie tynków
5.4.1. Stopnie zasolenia
Wyróżnia się trzy stopnie zasolenia przegród. Podział, ze względu na ilość szkodliwych soli budowlanych w
%, wg WTA Merkblatt 2-9-20 podano w poniższych tabelach.

Stopnie zasolenia przegród wg WTA Merkblatt 2-9-20 na odkrytych (nieotynkowanych) 
przez dłuższy czas powierzchniach lub przy badaniu starego tynku (głębokość do 2 cm)

Rodzaj soli
stopień zasolenia [%, masowo]

niski średni wysoki

siarczany 1) < 0,5 0,5 – 1,5 > 1,5

chlorki < 0,2 0,2 – 0,5 > 0,5

azotany < 0,1 0,1 – 0,3 > 0,3

łatwo rozpuszczalne aniony 2) < 0,5 0,5 – 1,5 > 1,5

Łączna zawartość soli 3) < 0,75 0,75 – 2,25 > 2,25
1)  gdy  występuje  wyłącznie  obciążenie  siarczanami  w  stopniu  średnim  lub  wysokim  należy  oznaczyć
zawartość kationów wapnia, magnezu, sodu oraz potasu 
2) suma siarczanów, azotanów i chlorków 
3)  mają  wpływ  także  nie  analizowane  jony,  oznaczenie  przez  specyficzną  przewodność  przy  wodnym
roztwarzaniu

Stopnie zasolenia przegród wg WTA Merkblatt 2-9-20
 przy badaniu uprzednio odsłanianej powierzchni (głębokość do 2 cm)

Rodzaj soli
stopień zasolenia

niski średni wysoki

siarczany 1) < 0,1 0,1 – 0,5 > 0,5

chlorki < 0,05 0,05 – 0,2 > 0,2

azotany < 0,03 0,03 – 0,1 > 0,1

łatwo rozpuszczalne aniony 2) < 0,1 0,1 – 0,5 > 0,5

Łączna zawartość soli 3) < 0,15 0,15 – 0,75 > 0,75
1)  gdy  występuje  wyłącznie  obciążenie  siarczanami  w  stopniu  średnim  lub  wysokim  należy  oznaczyć  zawartość
kationów wapnia, magnezu, sodu oraz potasu 
2) suma siarczanów, azotanów i chlorków 
3) mają wpływ także nie analizowane jony, oznaczenie przez specyficzną przewodność przy wodnym roztwarzaniu
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Stopnie zasolenia przegród wg poprzedniej instrukcji WTA Merkblatt 2-9-04

Rodzaj soli
stopień zasolenia

niski średni wysoki

azotany (NO3
-) < 0,1 0,1 – 0,3 > 0,3

siarczany (SO4
2-) < 0,5 0,5 – 1,5 > 1,5

chlorki (Cl -) < 0,2 0,2 – 0,5 > 0,5

5.4.2. Układ i grubości warstw systemu tynków renowacyjnych
Dla poszczególnych stopni  zasolenia dobiera się  układ  i  grubości  warstw składników systemu.  Minimalne
grubości warstw tynku podkładowego i tynku renowacyjnego podano w tabeli poniżej.

stopień zasolenia układ warstw grubość [mm]

Niski
obrzutka ≤ 5

tynk renowacyjny ≥ 20

Średni do wysokiego

obrzutka ≤ 5

tynk renowacyjny ≥ 10-20

tynk renowacyjny ≥ 10-20

obrzutka ≤ 5

tynk podkładowy ≥ 10

tynk renowacyjny ≥ 15

5.4.3. Wykonanie tynków
Warunkiem  poprawnego  wykonania  tynków  jest  odpowiednie  przygotowanie  zaprawy  tynkarskiej.  Nie
można podać jednolitych wymagań dotyczących jej przygotowania dla każdego rodzaju tynku, należy ściśle
przestrzegać wytycznych i zaleceń podanych w SST lub kartach technicznych. Chodzi tu przede wszystkim
o  narzędzia  i  sprzęt,  (mieszarki,  sprężarki,  pompy  tłocząco-mieszające,  betoniarki),  sposób  dozowania
wody  i  czas  mieszania.  Wymagania  i  wskazówki  znajdują  się  w  SST  lub  kartach  technicznych
zastosowanych produktów.

Mniejsze  ilości  zapraw można zasadniczo  przygotowywać  zarabiając  wodą  suchą  zaprawę  w czystych
pojemnikach  lub  wiadrach  przy  pomocy  mieszarki  wolnoobrotowej,  przestrzegając  jednakże  podanego
przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju narzędzi. Zastosowanie betoniarek
wolnospadowych dozwolone jest tylko w przypadku zaleceń producenta.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  tynku  nieodpowiednio  napowietrzonego  podczas  mieszania  i/lub  po
przekroczeniu  czasu  obrabialności.  Niedopuszczalne  jest  dodawanie  wody  w  ilości  przekraczającej
zalecenia producenta w celu poprawienia obrabialności zaprawy.

Tynki wykonywać  w temperaturze nie niższej  niż +5şC (temperatura powietrza i  podłoża) i  nie wyższej
niż  +300C, o ile  SST nie mówi inaczej.  Wiązanie i  twardnienie tynku musi  przebiegać  w temperaturze  nie
niższej niż +5şC.

Tynk/tynki  nakłada  się  jedno-  lub  wielowarstwowo,  układ  i  grubości  warstw  podano  w  pkt.  5.4.2.  W
jednym zabiegu nie wolno nakładać warstwy o grubości większej niż 2-2,5cm. Przy większych grubościach
tynk  nanosić  etapowo.  Uwaga:  łączna  grubość  tynku  renowacyjnego  nie  może  być  w  żadnym  z  miejscu
mniejsza niż podana w pkt. 5.4.2.

Jeżeli  tynki  układane  są  maszynowo,  to  należy  bezwzględnie  przestrzegać  wytycznych  producenta
dotyczących  możliwych  do  zastosowania  agregatów  tynkarskich,  mieszarek,  pomp  tłoczących,  średnicy  i
długości węży, typów i średnicy dysz. Ogólne zalecenia wykonywania prac agregatem natryskowym podano
poniżej.

Końcówkę  tynkarską  należy  prowadzić  ruchem  ciągłym  wahadłowo-posuwistym,  zalecane  odległości
końcówki od powierzchni tynkowanej, wynoszą:
– przy nanoszeniu obrzutki i gładzi – przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 1314

mm ok. 30 cm,
– przy  nanoszeniu  narzutu  –  przy  średnicy  dyszy 11-12  mm  ok.  20  cm,  przy  średnicy  dyszy 13-14  mm

ok. 18 cm. 
Jeżeli  producent  stawia  inne  wymogi  aplikacyjne  mają  one  bezwzględny  priorytet.  Ciśnienie  należy

dobierać zawsze dla konkretnego materiału i konkretnych warunków aplikacji (długość i średnica węży, typ i
średnica dyszy itp.)
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Warstwę  wyrównującą  ubytki  oraz  wewnętrzne  warstwy  systemu  (patrz  pkt  5.4.2.)  bezpośrednio  po
stwardnieniu należy uszorstnić poziomymi ruchami i pozostawić do wyschnięcia. 

Przy nakładaniu powierzchni  tynku nie  wolno  wygładzać  (można ją  jedynie  delikatnie  zatrzeć),  aby nie
zamknąć  porów  i  nie  zmienić  dyfuzyjności.  Delikatne  zatarcie  zapobiega  powstawaniu  rys  skurczowych.
Silne zacieranie „na gładko” prowadzi do koncentracji spoiwa na powierzchni tynku i powstawania rys.

Czas schnięcia przed nałożeniem kolejnej warstwy podany jest w SST lub karcie technicznej. Zazwyczaj
przyjmuje  się  1mm  na  dobę,  jednak  w zależności  od  warunków cieplno-wilgotnościowych  czas  ten  może
ulec  zmianie.  Szczególnie  istotne  jest  zachowanie  przerwy  technologicznej  przed  nakładaniem  warstwy
wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy większych (powyżej 20mm) grubościach tynków.

Tynk  renowacyjny  nie  powinien  stykać  się  z  gruntem.  Należy  pozostawić  tam  szczelinę  lub  wykonać
dodatkowo pas z powłoki uszczelniającej.

Nałożony  tynk  należy  chronić  przed  zbyt  szybkim  schnięciem  czy  przesuszeniem.  Powierzchnię,  w
zależności  od  miejsca  zastosowania,  należy  delikatnie  zwilżać  wodą  lub  osłonić  siatkami.  Zbyt  szybkie
odparowanie  wody  prowadzi  do  zaburzeń  procesu  wiązania  co  powoduje  spadek  wytrzymałości  tynku,
niebezpieczeństwo powstania rys oraz pylenie się powierzchni. Wykorzystywanie ogrzewania pomieszczeń,
w  których  w  okresie  zimowym  wykonuje  się  prace  renowacyjne  do  skrócenia  czasu  sezonowania  tynku
przed dalszymi pracami może prowadzić  do powstawania rys, zwłaszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane
jest w sposób intensywny i niejednostajny.
5.4.4. Niedopuszczalne  jest  stosowanie  jakichkolwiek  materiałów  na  bazie  gipsu  na  powierzchniach

otynkowanych  lub  stykających  się  z  tynkiem  renowacyjnym.  Obsadzenia  gniazdek,  włączników,
kratek  wentylacyjnych,  mocowania  przewodów  itp.  wykonywać  tylko  za  pomocą  szybkowiążących
zapraw na bazie cementu.

5.5. Szpachlowanie powierzchni
Do  wygładzania  powierzchni  stosować  systemowe  szpachle  (pkt  2.2.4.)  o  wytrzymałości  nie  wyższej  od
wytrzymałości właściwego tynku renowacyjnego Przed rozpoczęciem szpachlowania usunąć z podłoża kurz
i ewentualne zabrudzenia. Podłoże zwilżyć wodą. Szpachlowanie rozpoczynać po całkowitym wyschnięciu i
związaniu  tynku  renowacyjnego.  Zazwyczaj  szybkość  schnięcia  przyjmuje  się  1mm  na  dobę,  jednak  w
zależności od warunków cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie
szpachlowania może doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli.

Zaprawę szpachlową przygotować w sposób opisany przez producenta systemu. Gotowa do nakładania
szpachla musi mieć postać jednorodnej, homogenicznej masy. 

Zazwyczaj  nanosi  się  ją  warstwą  o  grubości  1-2  mm  przy  użyciu  pacy  metalowej.  Po  wstępnym
wyschnięciu (czasokres podaje SST lub karta techniczna zastosowanej szpachli) powierzchnię zaciera się
kolistymi ruchami za pomocą packi z filcem. 
Wytyczne natryskowego nakładania szpachli podaje SST lub karta techniczna. 

Stosowanie  gładzi  nie  jest  obligatoryjne,  powierzchnia  tynku  może  być  pokryta  bezpośrednio
odpowiednią farbą (pkt 5.6.)

5.6. Wymalowania
Do wymalowań  nadają  się  zasadniczo  wszelkiego  rodzaju  dyfuzyjne  powłoki  malarskie.  Mogą  to  być,  wg
zaleceń WTA:
– farby wapienne,
– dwuskładnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu powłoki),
– wysokoparoprzepuszczalne dyspersyjne farby krzemianowe,
– wysokoparoprzepuszczalne farby silikonowe.

Wymagania  podaje  pkt  2.2.4.  Prace  związane  z  wymalowaniami  obejmuje  osobna  ST.  Decyzję  o
wyborze konkretnego rodzaju farby podejmuje projektant.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 6
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  tynków  renowacyjnych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę przygotowania podłoża.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania wstępne
Przed przystąpieniem do nakładania tynków renowacyjnych bezwzględnie należy określić przyczyny i źródła
zawilgocenia  oraz  wykonać  badania  podane  w  pkt.  1.7.5.  W  przypadku  stwierdzenia,  że  przyczyną



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

17

zawilgocenia nie jest wilgoć kapilarna lub higroskopijna należy podjąć inne czynności zaradcze (odtworzenie
izolacji, docieplenie itp.).
6.2.2. Badania materiałów
Materiały użyte do wykonania systemu tynków renowacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom podanym
w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę;  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o

dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  będących
materiałami  budowlanymi  w  myśl  Ustawy  z  dnia  25  czerwca  2015  r.  o  zmianie  ustawy  o  wyrobach
budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz
ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165),

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,
– terminy przydatności podane na opakowaniach.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  wody  oraz  innych  materiałów
użytych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te
powinny  obejmować  właściwości  określone  w  pkt.  2.2.5.  i  2.2.6.  niniejszej  specyfikacji  oraz  określone  w
SST zastosowanych materiałów.
6.2.3. Badania podłoży pod tynki renowacyjne
Bezwzględnemu sprawdzeniu podlega:
   oczyszczenie podłoża z kurzu,  luźnych i  niezwiązanych cząstek,  obcych ciał  niestabilnych fragmentów

cegieł  itp.  Sprawdzenie  można  przeprowadzić  poprzez  oględziny,  ścieranie,  skrobanie  lub  przetarcie
podłoża.  Zanieczyszczenia  usunąć  przez oczyszczenie  przy pomocy szczotek,  mioteł,  spłukanie  wodą
itp.

   oczyszczenie  ze  starych  wymalowań,  wykwitów,  zanieczyszczeń  olejowych,  tłustych  zabrudzeń  itp.
Sprawdzenie  przeprowadzić  poprzez  oględziny,  próbę  zwilżenia  wodą  (woda  nie  wsiąka),  światło
ultrafioletowe itp. W zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą
z dodatkiem detergentu lub stosując specjalistyczne środki. 

   oczyszczenie  z  wykwitów  solnych,  mchów,  glonów,  porostów.  Sprawdzenie  przeprowadzić  poprzez
oględziny. Stwierdzone wykwity usunąć np. przez szczotkowanie na sucho szczotka drucianą.

  równość podłoża. Sprawdzenie przeprowadzić łatą o długości 2m. Ubytki wyrównać w sposób podany w
punkcie 5.3.5.

  temperatura powietrza i podłoża.
   przy wykonywaniu tynków renowacyjnych w pomieszczeniach (zwłaszcza w piwnicach)  należy określić

temperaturę punktu rosy. W przypadku niebezpieczeństwa wykraplania się wilgoci na podłożu podczas
prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wiązania tynku konieczne jest podjęcie czynności
pozwalających na podniesienie temperatury punktu rosy.
Wilgotność  i  temperaturę  podłoża  należy  ocenić  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów

(wilgotnościomierz, termometr). Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1m,
w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.

Należy ponadto sprawdzić zgodność  przygotowania podłoża z wymogami wynikającymi z dokumentacji
projektowej i odpowiednich SST.

Pozostałe  badania  należy  przeprowadzić  metodami  opisanymi  w  odpowiednich  SST.  Wyniki  badań
powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. SST, odnotowane w formie protokołu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych  robót  tynkarskich  z
dokumentacją projektową, SST oraz instrukcjami producentów zastosowanych wyrobów. W odniesieniu do
tynków  nakładanych  wielowarstwowo  badania  te  powinny  być  przeprowadzane  przy  wykonywaniu  każdej
warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4. – 5.6. niniejszej ST,
– poprawności przygotowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób pozwalający na

ich całkowite stwardnienie i zapewniający ich zespolenie,
– wilgotności  powietrza.  Podczas  procesu  twardnienia  względna  wilgotność  powietrza  nie  może

przekraczać  70%.  W  przypadku  stwierdzenia  że  względna  wilgotność  powietrza  jest  wyższa,  należy
podjąć  czynności  pozwalające  na  jej  obniżenie  do  momentu  zakończenia  procesu  wiązania  i
twardnienia, lub wykonywać roboty w innym terminie w innych warunkach cieplno-wilgotnościowych.
Przy  nakładaniu  wielowarstwowym  tynków,  poprzednią,  stwardniałą  warstwę  traktować  trzeba  jak

podłoże, konieczne jest jej sprawdzenie wg pkt. 6.2.3.
Wyniki  badań  zaprawy powinny być  wpisywane  do  dziennika  budowy i  akceptowane  przez  Inspektora

nadzoru.
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Przy  nakładaniu  natryskowym  tynków  renowacyjnych  wymagana  jest  kontrola  napowietrzenia  gotowej
masy.  Wykonuje  się  to  poprzez  określenie  gęstości  przygotowanej  do  nałożenia  zaprawy  lub  poprzez
pomiar zawartości porów powietrza (pkt 2.2.2. oraz pkt 2.2.3.).

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania tynków renowacyjnych powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę:
– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– przyczepności tynków do podłoża,
– łącznej grubości tynku oraz, dla tynków wielowarstwowych, grubości poszczególnych warstw,
– wyglądu powierzchni tynku,
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,
– przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami,
– wykończenie  tynku  na  narożach,  stykach,  przy  posadzkach,  przy  gruncie  i  przy  szczelinach

dylatacyjnych.

6.5. Badania właściwości stwardniałego tynku na próbkach pobranych z obiektu
Badania takie przeprowadza się z ramach przyjętego Programu Zapewnienia Jakości lub gdy konieczność
przeprowadzenia takich badań wynika z odrębnych przesłanek.

Instrukcja  WTA 2-9-20  podaje  także  wskazówki  dotyczące  badań  stwardniałej  zaprawy tynkarskiej  na
obiekcie.  Badania  kontrolne  należy  przeprowadzać  na  próbkach  pobranych  bezpośrednio  z  obiektu  (np.
wyciętych).  Takie  próbki  należy  bezpośrednio  po  pobraniu  szczelnie  zapakować.  Program  badań
kontrolnych  należy  ustalać  zawsze  indywidualnie,  przy  wielowarstwowej  budowie  systemu,  oddzielnie  dla
każdej warstwy.
Tabela.  Wskazówki Instrukcji WTA 2-9-20 dotyczące badań stwardniałego tynku renowacyjnego na
obiekcie

Parametr Wymagania dla tynku
podkładowego WTA

Wymagania dla tynku
renowacyjnego WTA Uwagi

Grubość warstwy Zgodnie z karta
techniczną produktu i

dokumentacją projektową

Zgodnie z karta
techniczną produktu i

dokumentacją
projektową

Minimalna, maksymalna,
średnia przynajmniej z 3

odczytów

Wilgotność 
Brak wymagań Brak wymagań

Metodą Darr'a, wg
WTA Merkblatt 4-11-16

Gęstość Brak wymagań < 1,5 kg/m3

Wytrzymałość na ściskanie > wytrzymałości na
ściskanie tynku
renowacyjnego

1,5 – 5 N/mm2 1)

Absorpcja wody
spowodowana
podciąganiem kapilarnym

> 1 kg/m2  2) > 0,3 kg/m2  2) Zgodnie z WTA 2-9-20

Głębokość wnikania wody > 5 mm 3) < 5 mm 3) Zgodnie z WTA 2-9-20

Porowatość (% obj.) >40% – tynk stosowany
jako podkładowy

(magazynujący sole)
>30% – tynk stosowany
tylko jako wyrównujący

podłoże

>35% Zgodnie z WTA 2-9-20

1) ze względu na różne warunki twardnienia wartość ta może być przekroczona
2) określana na stronie próbki zwróconej do podłoża
3) przy zasolonych próbkach kryterium może nie być spełnione
Oceny wyników badań należy dokonywać w sposób kompleksowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkarskich
Powierzchnię  tynków oblicza się  w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnię  tynków  stropów  płaskich  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  rzutu  w  świetle  ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię sklepień oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym.
Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  obróbek  kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2
7.3. Ilość  tynków  w  m2  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych

przez  Inspektora  nadzoru  i  sprawdzonych  w  naturze  lub  na  podstawie  pomiarów  wykonanych  po
zakończeniu robót.

7.4. Obmiar robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać przed nałożeniem warstwy zakrywającej.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV45000000, pkt 8

8.2. Odbiór podłoża 
Odbiór  podłoża  należy przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych,  natomiast
odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy tynku po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.

W  trakcie  odbioru  podłoży  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.3.  niniejszej
specyfikacji.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  przygotowania  podłoża
określonymi w pkt. 5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać  podłoże za
przygotowane prawidłowo,  tj.  zgodnie  z dokumentacją  projektową  oraz ST  i  zezwolić  na  przystąpienie  do
nakładania zaprawy tynkarskiej.

Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badań  jest  negatywny  podłoże  nie  powinno  być  odebrane.  W  takim
przypadku należy ustalić  zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości.  Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego podłoża. 

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  oraz  materiałów
należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  części  robót.  Odbioru częściowego robót  dokonuje się
dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (p
8.4.). Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunięcie przed wykonaniem następnej warstwy lub odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich

zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  SST.  Odbiór  ostateczny
przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej
działania powinna określać umowa

8.4.2. Tolerancje wymiarowe tynków
8.4.2.1. Minimalne grubości warstw tynku muszą spełniać wymagania podane w pkt. 5.4.2. Łączna grubość
tynku musi spełniać wymagania z dokumentacji projektowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie
zarówno pojedynczej warstwy jak i układu warstw.
8.4.2.2. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być
zgodne z dokumentacją projektową.
8.4.2.3. Dopuszczalne tolerancje wymiarowe podaje dokumentacja techniczna. Przykładowe wymagania wg
Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  B:  Roboty  wykończeniowe.
Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2020 dla tynków wewnętrznych podano w tablicy poniżej

kategoria
tynku

odchylenie powierzchni
tynku od płaszczyzny i
odchylenie krawędzi

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku
Odchylenie

przecinających się
płaszczyzn od kąta
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od linii prostej
w dokumentacji proj.

pionowego poziomego

II 1) 2)
≤ 4 mm na długości
łaty kontrolnej 2 m

≤ 3 mm na długości 1
m

≤ 4 mm na długości 1
m i ogółem ≤ 10 mm
na długości ściany

≤ 1 mm na długości
1 m

III 2)

≤ 3 mm i w liczbie ≤
3 na długości łaty
kontrolnej 2 m

≤ 2 mm na 1 m i
ogółem
≤ 4 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokości oraz
≤ 6 mm w
pomieszczeniach
wyższych

≤ 3 mm na długości 1
m i ogółem ≤ 6 mm na
powierzchni ściany

≤ 3 mm na długości
1 m

IV 3)

≤ 2 mm i w liczbie ≤
2 na długości łaty
kontrolnej 2 m

≤ 1,5 mm na 1 m i
ogółem
≤ 3 mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokości oraz
≤ 4 mm w
pomieszczeniach
wyższych

≤ 2 mm na długości 1
m
i ogółem ≤ 3 mm na
powierzchni ściany

≤ 2 mm na długości
1 m

1) dla tynków podkładowych stosowanych przy wysokim stopniu zasolenia (pkt5.4.2)
2) dla tynków renowacyjnych
3) dla szpachli wygładzających

Odchylenia promieni krzywizny wnęk i wyobleń od wielkości projektowanej nie powinny przekraczać:
– 7 mm dla tynków kategorii II oraz III,
– 5 mm dla tynków kategorii IV.

Dla  tynków  zewnętrznych  dopuszczalne  odchylenie  od  pionu  nie  może  być  większe  niż  10  mm  na
wysokości kondygnacji i 30 mm na wysokości budynku. 
Podane tolerancje wymiarowe nie mogą spowodować pocienienia warstw systemu.
8.4.3. Niedopuszczalne wady tynków renowacyjnych:
– wykwity w postaci  nalotów roztworów soli  wykrystalizowanych na powierzchni  tynków przenikających z

podłoża,
– trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  niedostatecznej

przyczepności tynku do podłoża jak również rysy i spękania.
Zespolenie  tynku  z  podłożem  należy  sprawdzać  przez  delikatne  opukiwanie  drewnianym  młotkiem.

Niedopuszczalne jest powstawanie głuchego odgłosu świadczącego o braku zespolenia tynku z podłożem
Tolerancje wymiarowe należy sprawdzać za pomocą łaty.
Wygląd tynku należy sprawdzać z odległości ok. 1 metra w świetle naturalnym lub sztucznym rozproszonym
 
8.4.4. Dokumenty do końcowego odbioru
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych  wyrobów

budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu
– protokoły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., 5.4.
i 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty tynkarskie  powinny być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny prace nie powinny być odebrane. W takim wypadku
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należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności  i  przedstawić  je

ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika oraz nie ograniczają trwałości i

skuteczności  robót,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć
wadliwie wykonane tynki, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. Protokół odbioru końcowego

jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynków i ich skuteczności po użytkowaniu w
tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny  wizualnej  izolacji,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  Odbiór  ostateczny  (końcowy).
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  negatywny  do
dokonania  potrąceń  wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.  Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego
zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach tynkarskich.

9.  PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót tynkarskich może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru
pogwarancyjnego.  Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót tynkarskich lub kwoty ryczałtowe uwzględniają wszystkie niezbędne do
wykonania prace, w tym:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i przestawienie niezbędnych rusztowań umożliwiających wykonanie robót na wysokości,
– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do tynkowania,
– przygotowanie materiałów,
– przygotowanie podłoży,
– demontaż  przed  robotami  tynkarskimi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagają

zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,
– wykonanie prac tynkarskich,
– naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w SST,
– likwidację stanowiska roboczego,
– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i wymaganiami SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy i wytyczne
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1. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część 1: Zaprawa
do  tynkowania  zewnętrznego  i  wewnętrznego  (wersja
angielska).

2. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,
badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

3. PN-EN 1015-3:2000, 
PN-EN
1015-3:2000/A1:2005,
PN-EN
1015-3:2000/A2:2007 

Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).

4. PN-EN 1015-6:2000, 
PN-EN
1015-6:2000/A1:2007 

Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  gęstości
objętościowej świeżej zaprawy.

5. PN-EN 1015-7:2000 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  zawartości
powietrza w świeżej zaprawie.

6. PN-EN 1015-10:2001, 
PN-EN
1015-10:2001/A1:2007 

Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  10:  Określenie
gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy.

7. PN-EN 1015-11:2020-04 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  11:  Określenie
wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.

8. PN-EN 1015-12:2016-08 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  12:  Określenie
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę  i
do tynkowania.

9. PN-EN 1015-18:2003 Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  18:  Określenie
współczynnika  absorpcji  wody  spowodowanej  podciąganiem
kapilarnym stwardniałej zaprawy.

10. PN-EN 1015-19:2000, 
PN-EN
1015-19:2000/A1:2005 

Metody badań  zapraw do murów –  Określenie  współczynnika
przenoszenia  pary  wodnej  w  stwardniałych  zaprawach  na
obrzutkę i do tynkowania.

11. PN-EN 1745:2020-12 Mury  i  wyroby  murowe  —  Metody  określania  wartości
cieplnych.

12. PN-EN ISO 12572:2016-10 Cieplno-wilgotnościowe  właściwości  użytkowe  materiałów  i
wyrobów budowlanych – Określanie właściwości związanych z
transportem pary wodnej – Metoda naczynia.

13. DIN 18555-7:2019-04 Prüfung  von  Mörteln  mit  mineralischen  Bindemitteln  –  Teil  7:
Bestimmung  des  Wasserrückhaltevermögens  von
Frischmörteln nach dem Filterplattenverfahren.

14. WTA Merkblatt  2-9-04 Sanierputzsysteme.

15. WTA Merkblatt 2-12-13 Fassadenanstriche  für  mineralische  Untergründe  in  der
Bauwerkserhaltung und Baudenkmalpflege.

16. WTA Merkblatt  4-11-16 Messung  des  Wassergehalts  bzw.  der  Feuchte  von
mineralischen Baustoffen.

17. WTA Merkblatt  2-9-20 Sanierputzsysteme.

10.2. Ustawy
– Ustawa  z  dnia  25  czerwca  2015  r.  o  zmianie  ustawy  o  wyrobach  budowlanych,  ustawy  –  Prawo

budowlane  oraz  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  wyrobach  budowlanych  oraz  ustawy  o  systemie  oceny
zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165).

– Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337).
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– Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
2022 poz. 1557).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie  (WE)  Nr  1907/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  18  grudnia  2006  r.  w

sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowanych  ograniczeń  w  zakresie  chemikaliów
(REACH), w obowiązującym brzmieniu.

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 2280).

– Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

10.4 Obwieszczenia
– Obwieszczenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  15  kwietnia  2022  r.  w  sprawie  ogłoszenia

jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

10.5. Inne dokumenty i instrukcje
– Dettmering  T,  Kollmann  H  –  Putze  in  Bausanierung  und  Denlmalpflege,  DIN  Deutsches

Institut für Normung, 2012 r.
– Graefe  R.  –  Kellersanierung.  Ratgeber  fuer  die  Praxis.  Schaden  erkennen,  bewerten,

sanieren. Rudolf Mueller Verlag 2014 r.
– Rokiel M. – Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie.  Projektowanie.  Wykonawstwo, wyd. III,

Grupa MEDIUM, 2019 r.
– Rokiel M – Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania

i odbioru robót. wyd. II, Grupa MEDIUM 2019 r.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  B:  Roboty  wykończeniowe.

Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2020 r.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  DLA  PRZEBUDOWY  WYBRANYCH
POMIESZCZEŃ ZS NR 3 ORAZ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU CELEM DOSTOSOWANIA
DO  POTRZEB  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W  RAMACH  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO  PN.:
„POPRAWA  INFRASTRUKTURY  EDUKACYJNEJ  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR  3  W  OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM”

MATERIAŁY I KOLORYSTYKA ELEWACJI
Elewacje – tynk w zróżnicowanej kolorystyce, otwory okienne i drzwiowe

Stan istniejący:

Elewacja północna – stan istniejący 
Piwnica – widoczne okna piwniczne białe (tworzą  pion z oknami innych pięter),  cokół  kolor  pastelowy beż
owo-czerwony z widocznym boniowaniem poziomym
Parter – ryzalit: kolor pastelowy beżowo-czerwony, widoczne wejście do budynku, okna okrągłe białe; skrzyd
ła  główne  i  boczne  budynku:  widoczne  wejścia  do  budynku,  widoczne  pasy  imitujące  gzymsy  (kolory
pastelowe białe i beżowo-czerwone), miejscowo akcenty kolorystyczne (kolor pastelowy beżowo-czerwony),
okna białe, miejscowo boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy
1. i 2. piętro – ryzalit: kolor pastelowy beżowo-czerwony, okna białe, obramowanie okien jasne; skrzydła głó
wne i boczne budynku: kolor pastelowy kremowy, widoczne pasy imitujące gzymsy (kolory pastelowe białe i
beżowo-czerwone),  miejscowo  akcenty  kolorystyczne  (kolor  pastelowy  beżowo-czerwony),  okna  białe,
miejscowo boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy

Elewacja wschodnia – stan istniejący
Piwnica – widoczne okna piwniczne białe, widoczne wejście do budynku, tworzą pion z oknami innych pię
ter, cokół kolor pastelowy beżowo-czerwony z widocznym boniowaniem poziomym
Kondygnacje  nadziemne  –  kolor  pastelowy  beżowo-czerwony,  witryny  okienne  białe,  miejscowo  akcenty
kolorystyczne (kolor pastelowy beżowo-czerwony), miejscowo boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy

Elewacja południowa – stan istniejący
Piwnica  –  część  wejściowa  (wiatrołap)  przyległy  do  głównego  skrzydła,  widoczne  wejścia  do  budynku,
widoczne  okna  piwniczne  białe  (tworzą  pion  z  oknami  innych  pięter),  cokół  kolor  pastelowy  beż
owo-czerwony z widocznym boniowaniem poziomym
Parter, 1. i 2. piętro – widoczne wejścia do budynku, widoczne pasy imitujące gzymsy (kolory pastelowe biał
e  i  beżowo-czerwone),  miejscowo  akcenty  kolorystyczne  (kolor  pastelowy beżowo-czerwony),  okna  białe,
miejscowo boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy

Elewacja zachodnia – stan istniejący
Piwnica – widoczna część przyziemia, cokół wysunięty względem lica budynku, kolor pastelowy czerwony
Kondygnacje nadziemne– kolor pastelowy beżowo-czerwony, witryny okienne białe z panelami stałymi mię
dzy  kondygnacjami,  miejscowo  akcenty  kolorystyczne  (kolor  pastelowy  beżowo-czerwony),  miejscowo
boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy

-

Stan projektowany:

Elewacja północna – stan projektowany (rozbudowa)
Projektuje się stonowaną kolorystykę elewacji rozbudowy. Projektuje się gzymsy, obróbki blacharskie – wg
dokumentacji projektowej.
Piwnica oraz kondygnacje nadziemne – elewacja kolor jasny, projektowane gzymsy (na wysokości istnieją
cych pasów elewacyjnych), obróbki blacharskie, brak otworów okiennych i drzwiowych w części rozbudowy).
Wykonać wykończenie / cokół zgodnie z proj. PT PBW (kolorystykę, wykończenie i fakturę uzgodnić z WKZ
na etapie wykonywania robót bud. elewacyjnych)
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Przed  wykonaniem  robót  budowlanych  elewacyjnych  ostateczny  kolor  i  fakturę  elewacji  oraz  obróbek
blacharskich szybu dźwigu uzgodnić ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

-

E.1 - PROJEKTOWANA ELEWACJA
tynk baranek 1.5mm kolor jasny jak dla skrzydła głównego budynku (przed wykonaniem robót budowlanych
elewacyjnych ostateczny kolor i fakturę uzgodnić z WKZ)
E.2 - PROJEKTOWANY GZYMS
tynk baranek 1.5mm kolor jasny jak dla skrzydła głównego budynku (przed wykonaniem robót budowlanych
elewacyjnych ostateczny kolor i fakturę uzgodnić z WKZ)
E.3 - PROJEKTOWANA ELEWACJA 
tynk  kolor  bladoczerwony (przed  wykonaniem  robót  budowlanych  elewacyjnych  ostateczny kolor  i  fakturę
uzgodnić z WKZ)
E.4 - PROJEKTOWANE OBRÓBKI 
kolor  ral  jak  tynk  szybu  /  jak  obróbki  skrzydła  głównego  (przed  wykonaniem  robót  budowlanych  elewacji
ostateczny kolor uzgodnić z WKZ)

-

UWAGA!  w  ramach  odrębnej  dokumentacji  projektowana  termomodernizacja,  w  tym  izolacja  termiczna
przegród  zewn.,  wymiana  stolarki  okiennej  zewn.  i  drzwi  zewn.;  przed  wykonaniem  robót  zapoznać  się  z
dokumentacją termomodernizacji

---

OKŁADZINY ŚCIENNE / WYKOŃCZENIE POMIESZCZEŃ - ŚCIANY:
Projektuje  się  wykończenia  ścian.  Przed  przystąpieniem  do  wykończeń  przeprowadzić  renowację/uzupeł
nienie ubytków/przygotowanie ścian. Dla przegród zawilgoconych (w szczeg. dotyczy piwnicy P.G) w razie
potrzeby wykonać hydroizolację (w tym iniekcje hydrofobizująco-krystalizujące (rozw. systemowe)) i nanieść
tynk renowacyjny. Następnie przystąpić do wykończenia ścian.

Tynk renowacyjny powyżej przepony hydroizolacji:
-obrzutka  tynkiem renowacyjnym podkładowym zarobionym emulsją kontaktową 5mm
-po 24h tynk renowacyjny podkładowy ściągany listwą gr. min. 1cm

Ściana  murowana/żelbetowa/konstr.  stal.  istniejąca;  UWAGA:  tynk  skuć,  w  tym  80  cm  pow.  odparzeń  i
uszkodzeń, i wykonać reparację tynkiem renowacyjnym (rozw. systemowe):
-obrzutka  tynkiem renowacyjnym podkładowym zarobionym emulsją kontaktową 5mm
-po 24h tynk renowacyjny podkładowy ściągany listwą gr. min. 1cm

Tynk renowacyjny wg dokumentacji projektowej:
-tynk renowacyjny
-szpachlówka renowacyjna
-malowanie kolor złamana biel

Projektuje  się  okładziny ścienne  i  sufitowe  wg  proj.  PT  PBW.  Okładziny ścienne  akustyczne  wg  proj.  PT
PBW. Istniejące okładziny we wskazanym w dokumentacji zakresie zdemontować. W pom. piwnicy P.G-15,
P.G-17,  P.G-19,  P.G-20  zabudować  puste  przestrzenie  między  stropem  -  zachować  ciągłość  elementu
oddzielenia  ppoż.  (stropu),  wykonać  okładzinę  ogniochr.  REI60  (rozw.  systemowe),  doprowadzić  do
przegrody  zewnętrznej;  termoizolacja  /  wypełnienie  wg  odrębnego  projektu  termomodernizacji;  istniejące
zabudowy gk  na  głębokości  szpalet  przysłaniające okna zdemontować.  Wykonać  okładzinę  ścienną  pasa
międzykondygnacyjnego  EI60  pomieszczeń  piwnicy  P.G-15,  P.G-17,  P.G-19,  P.G-20  (rzędne  wg
dokumentacji  projektowej).  Okładziny  ppoż.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  rysunkową  i  częścią
opisową
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Istniejące okładziny słupów stalowych zdemontować; wykonać okładziny gk słupów stalowych w klasie odp.
ogniowej (R)EI120 (rozw. systemowe), połączenie ze stropem / okładziną stropu wykonać w klasie odporno
ści ogniowej EI120

Wykonać  zabezpieczenie  dolnej  partii  przed  uszkodzeniami  mech.  i  zabrudzeniami  oraz  poręcze  przyś
cienne  wg  proj.  PT  PBW  –  2x  warstwy  lakier  ochronny  na  wys.  150cm  od  posadzki  (rozwiązanie
systemowe), spoiwo dyspersja z żywic syntetycznych, bezbarwny mat satyna, odporność na szorowanie na
mokro klasa 1 wg PN EN 13 300; zużycie ok. 130 ml/m2 na jedną warstwę; nakładać w temp. min.   +5‹C dla
otoczenia i  podłoża;  schnięcie warstwy w temp.   +20‹C i  przy względnej  wilgotności  powietrza  wynoszącej
65%  ok.  4  godziny  (w  niższych  temp.  i  wyższej  wilgotności  czas  schnięcia  się  wydłuża);  lakier  nakładać
obficie  i  rozprowadzić  równomiernie  na  wyschniętej  powierzchni  wałkiem  z  runa  jagnięcego  o  krótkim  wł
osiu,  aby  uzyskać  warstwę  o  odpowiedniej  grubości,  powierzchnię  wygładzić  w  jednym  kierunku,  unikać
powstawania widocznych styków, lakier nanosić metodą „mokrym na   mokreh

-

UWAGA! Lokalizację urządzeń instalacyjnych (kratek, wentylacyjnych, białego montażu, armatury, opraw oś
wietleniowych  itd.)  oraz  wyposażenia  dopasować  do  rysunków  głównych,  ścian,  posadzek,  sufitów  itd.
architektury  PT  PBW.  Zachować  osie  symetrii,  moduły  itd.  -  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi
architektonicznymi,  tj.  na  środku  płyt  sufitowych,  płyt  ściennych,  płyt  posadzki  itd.  (rozpatrywać  łącznie  z
branżą [A] PT PBW)

UWAGA!  DOTYCZY  WSZYSTKICH  POMIESZCZEŃ  (ZA  WYJ.  TYCH  Z  SUFITAMI  AŻUROWYMI):  okł
adziny  sufitowe  /  sufit  podwieszany  wykonać  na  takiej  wysokości,  by  nie  zakryć  istniejących  kratek
wentylacji w ścianach, przyłączonych do przewodów kominowych itd.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru tynków pocienionych wewnętrznych i zewnętrznych.

1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  wewnętrznych  i  zewnętrznych
tynków pocienionych z fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich.

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,  wymagań  w
zakresie  przygotowania  podłoży  i  sposobów  ich  oceny,  wymagań  dotyczących  wykonania  tynków
pocienionych a także ich odbiorów.

Specyfikacja  nie  obejmuje  wymagań  dotyczących  wykonania  tynków  zwykłych,  podkładów  z  tynków
zwykłych,  tynków  szlachetnych,  specjalnych  (np.  akustycznych,  przeciwpożarowych),  renowacyjnych,
stiuków, tynków sgraffito i suchych tynków.

Wymagania  dla  tynków  zwykłych  określono  w  specyfikacji  technicznej  Tynkowanie.  Kod  45410000.
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. Kod 45411000.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.
Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę.
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego.
Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.
Wyprawa pocieniona – warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałożona na podłoże.
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Tynk  pocieniony  –  nanoszona  ręcznie  lub  mechanicznie  wyprawa  jedno-  lub  wielowarstwowa  (dwu-  lub
trzywarstwowa) o łącznej grubości nie przekraczającej 8 mm, stanowiąca powłokę wyrównawczą, ochronną
i dekoracyjną.
Sucha  mieszanka  tynkarska  –  mieszanina  spoiw  mineralnych,  wypełniaczy,  domieszek  lub  dodatków
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.
Masa  tynkarska  –  masa  otrzymana  przez  zarobienie  wodą  lub  specjalną  substancją  suchej  mieszanki
tynkarskiej.
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie tynkarskiej.
Okres  przydatności  mieszanki  –  okres,  w  którym  sucha  mieszanka  tynkarska  przechowywana  w
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami technicznymi i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót tynkowych
Dokumentację robót tynkowych stanowią:
– dokumentacja  projektowa  (projekt  budowlany,  projekt  wykonawczy)  lub  dostarczony  przez

Zamawiającego opis robót tynkarskich,
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
– dziennik budowy, jeśli jest prowadzony,
– dokumenty  dotyczące  materiałów  przeznaczonych  do  robót  potwierdzające  ich  dopuszczenie  do

stosowania w budownictwie lub udostępnienie na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania
oraz ich zaakceptowanie przez Inspektora Nadzoru,  karty techniczne wyrobów, zalecenia producentów
dotyczące stosowania wyrobów itp.,

– protokoły odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi  protokołami  z  badań
kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza, jeśli jest sporządzana.

Należy korzystać również z następujących opracowań:
-dokumentacja projektowa
-zeszyty techniczne
-opracowania i wytyczne branżowe
-dokumentacja i wytyczne producenta

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
45410000-4 Tynkowanie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania tynków pocienionych powinny mieć:
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla

której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodności  z Polską  Normą  lub aprobatą  techniczną  (do końca okresu ważności  tej
aprobaty  wydanej  do  31  grudnia  2016  r.,  a  później  krajową  oceną  techniczną),  bądź  uznano  za
„regionalny wyrób budowlany”, albo

– legalne  wprowadzenie  do  obrotu  w  innym  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej  lub  w  państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie  umowy o  Europejskim
Obszarze  Gospodarczym  oraz  w  Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane  udostępniane  na  rynku  krajowym  są
nieobjęte  zakresem  przedmiotowym  zharmonizowanych  specyfikacji  technicznych,  o  których  mowa  w
art.  2  pkt  10  rozporządzenia  Nr  305/2011,  a  ich  właściwości  użytkowe  umożliwiają  spełnienie
podstawowych wymagań  przez obiekty budowlane  zaprojektowane  i  budowane  w sposób  określony w
przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  (wraz  z  wyrobem
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budowlanym  udostępnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  się  informacje  o  jego  właściwościach
użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  państwa,  w  którym  wyrób  budowlany  został
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia
dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym,
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Główne rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  tynków  pocienionych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach  odniesienia  (normach,  europejskich  ocenach  technicznych,  aprobatach  technicznych  –
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocenach technicznych).
2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie
Tynki cienkowarstwowe pod względem składu dzielą się na:
– tynk mineralny
– tynk krzemianowy
– tynk polimerowy
– tynk silikonowy
Tynk mineralny
To zestaw,  w którym spoiwem jest  cement  portlandzki.  Ma on średnią  nasiąkliwość  W24  i  relatywnie  mały
opór  dyfuzyjny  Sd.  Od  wielu  lat  stosowany  jest  jako  finiszowa  warstwa  dociepleń  na  styropianie  i  –  co
ważniejsze – na wełnie mineralnej.  Tynk ten jest mało odkształcalny, ale jego właściwości mechaniczne z
czasem się polepszają.
Tynk krzemianowy
Materiałem  wiążącym  w  tynkach  jest  potasowe  szkło  wodne.  Ostateczny efekt  ich  zastawiania  zależy  od
wielu czynników, np. od temperatury, wysycenia powietrza CO2, szybkości odparowania wody z powierzchni
itp.  Tynki  silikatowe  są  materiałami  o  małym  oporze  dyfuzyjnym.  Materiały  silikatowe  są  też  silnie
nasiąkliwe.  Powierzchnie  pokryte  materiałami  silikatowymi  nie  mają  ładunku  elektrostatycznego  więc  nie
zatrzymują na swej powierzchni naładowanych cząsteczek brudu. 
Tynk polimerowy
Spoiwem w tych tynkach jest najczęściej dyspergujący polimer, kopolimer akrylowy lub akrylowo-styrenowy,
dlatego często używana jest także nazwa tynk akrylowy.

Ma on małą nasiąkliwość W24 i duży opór dyfuzyjny Sd. Tynki te stosowane są w technologiach dociepleń
opartych  na  materiałach  o  dużym  oporze  dyfuzyjnym  (styropiany  EPS,  XPS,  materiały  poliuretanowe,
fenolowe  itp.).  Jednak  naturalne  dla  tworzyw  polimerowych  właściwości  elektrostatyczne  i  poziom  pH
powodują,  że  tynk  ten  jest  najbardziej  podatny  na  efekty  intensywnej  biodeterioracji.  Oznacza  to,  że
najszybciej pojawiają się na nim glonowe przebarwienia i wykwity.
Tynk silikonowy
Spoiwem  w  tego  typu  materiałach  są  silikony  –  syntetyczne  polimery  krzemoorganiczne  o  strukturze
siloksanów.  Materiał  ten  charakteryzuje  się  małą  nasiąkliwością  W24  przy  średnim  oporze  dyfuzyjnym  Sd.
Materiał  tynku  nie  ładuje  się  elektrycznie  i  posiada  silne  właściwości  hydrofobowe  dzięki  czemu  nie
zatrzymuje elektrostatycznie brudu, który jest wymywany w trakcie opadów.

Poza  wymienionymi  wyżej  dostępne  są  również  tak  zwane  tynki  hybrydowe  na  przykład
akrylowo-silikonowe lub silikatowo-silikonowe.
2.2.2. Wapno
Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie
Spoiwo  stosowane  jako  materiał  wiążący  w  zaprawach  tynkarskich,  poprawia  jej  urabialność,  nadaje  jej
paroprzepuszczalność oraz zwiększa odporność na korozję biologiczną.

Wapno  stosowane  do  wykonywania  zapraw  winno  spełniać  wymagania  norm:  PN-EN  459-1  „Wapno
budowlane  –  Część  1:  Definicje,  wymagania  i  kryteria  zgodności”,  PN-EN  459-2  „Wapno  budowlane  –
Część 2: Metody badań” oraz PN-EN 459-3 „Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności”.
Są dwa zasadnicze rodzaje wapna stosowanego w robotach tynkarskich:
Wapno  hydratyzowane  –  wapno  to  otrzymuje  się  w  wyniku  gaszenia  wapna  palonego  wodą.  Głównym
jego  składnikiem  jest  wodorotlenek  wapnia,  a  dostępne  jest  w  postaci  proszku.  Znane  jest  również  pod
nazwami wapno suchogaszone i wapno budowlane.
Wapno  palone  –  wapno  to  uzyskuje  się  przez  wypalenie  kamienia  wapiennego  lub  dolomitu  w  piecu,  w
temperaturze powyżej 900°C. Głównym składnikiem wapna palonego jest tlenek wapnia. Sprzedawane jest
w postaci kawałkowej (wapno palone w bryłach) oraz mielone (wapno palone mielone).

Do  zapraw  cementowo-wapiennych  można  stosować  zarówno  wapno  hydratyzowane  (suchogaszone)
jak gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego (niegaszonego). Ciasto wapienne
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

8

2.2.3. Cement
Cement  to  powszechnie  stosowane  spoiwo  budowlane,  składnik  większości  mieszanek  i  zapraw
budowlanych. Cement otrzymuje się z surowców mineralnych takich jak margiel lub wapń i glina. Surowce
te wypala się w piecu cementowym na klinkier, a następnie mieli otrzymany spiek (zwykle z gipsem).
Wyróżnia się kilka odmian cementu stosowanych w robotach tynkarskich:
Cement  portlandzki  –  najczęściej  wykorzystywany  rodzaj  cementu.  Cement  ten  wymaga  starannego
utrzymywania odpowiedniej wilgotności w okresie dojrzewania.
Cement  portlandzki  wieloskładnikowy  –  przy  jego  użyciu  przygotowuje  się  m.in.  zaprawy  murarskie  i
tynkarskie. Cement ten z dodatkiem wapna jest często wykorzystywany do przygotowywania zapraw.
Cement  murarski  –  cement  o  składzie  podobnym  do  cementu  portlandzkiego,  ale  z  większą  ilością
dodatków; stosowany głównie do wyrobu zapraw murarskich i tynkarskich.
Cement hutniczy – cement ten jest na działanie siarczanów i kwasów humusowych. 

Cement  stosowany do  robót  tynkarskich  winien  spełniać  wymagania  grupy norm  PN-EN 196  i  PN-EN
197.  Do  zapraw  najczęściej  stosuje  się  cement  portlandzki  lub  cement  murarski,  który  winien  spełniać
wymagania  normy  PN-EN  413-1:2011  „Cement  murarski  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria
zgodności”.

Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować  cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i  35
oraz cement  hutniczy 25  pod  warunkiem,  że  temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  wbudowania
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
2.2.4. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do  zaprawy  tynkarskiej  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany.  Do  spodnich  warstw  tynku

należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw  wierzchnich  –  średnioziarnisty  odmiany  2.
Natomiast  do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty i  przechodzić  całkowicie  przez sito  o  prześwicie
0,5 mm.
2.2.5. Gips
Gips  stosowany do  wykonywania  tynków winien  spełniać  normy PN-EN  13279-1:2009  „Spoiwa  gipsowe  i
tynki  gipsowe  –  Część  1:  Definicje  i  wymagania”.  Tynki  gipsowe  przeznaczone  do  wykonywania
jednowarstwowych tynków wewnątrz pomieszczeń.
2.2.6. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy
PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań
laboratoryjnych  można  stosować  wodociągową  wodę  pitną.  Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót tynkowych winny spełniać następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegółowej),
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku

krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania,  a  w  odniesieniu  do  fabrycznie  przygotowanych
mieszanek tynkarskich również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich

nieznanego pochodzenia lub przeterminowanych.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  odpowiednim  protokołem  lub

wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkowych
Wszystkie  wyroby do  robót  tynkowych  pakowane  w  worki  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane
zgodnie z instrukcją producenta. 

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  suche  i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement,  gips  i  wapno  suchogaszone  w  workach  oraz  suche  mieszanki  tynkarskie  i  masy  tynkarskie
przygotowane  fabrycznie  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach,
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układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu.

Kruszywa  i  piasek  do  zapraw  można  przechowywać  na  składowiskach  otwartych,  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  lub  frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót tynkowych
Tynki pocienione należy wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  i  takich  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Przy  doborze  sprzętu  i  narzędzi  należy  uwzględnić  wymagania  producenta  suchych  mieszanek
tynkarskich lub mas tynkarskich.
Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować:
– mieszarki do zapraw,
– agregaty tynkarskie,
– betoniarki wolnospadowe,
– pompy do zapraw,
– przenośne zbiorniki na wodę,
– tynkarskie pistolety natryskowe,
– zacieraczki do tynków.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materiałów 
Wyroby do robót  tynkowych mogą  być  przewożone jednostkami  transportu  samochodowego,  kolejowego,
wodnego i innymi.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić  sprzętem
mechanicznym.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  układanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny
załadunek zaleca się prowadzić  przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich
jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Środki  transportu  do  przewozu  wyrobów  workowanych  powinny  umożliwiać  zabezpieczenie  tych

wyrobów przed zawilgoceniem.
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami.

Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  można  przewozić  w  skrzyniach  lub  pojemnikach
stalowych.

Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  być  zakończone  wszystkie  roboty  stanu
surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  wykonane  podkłady
przewidziane  w  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  osadzone  ościeżnice
drzwiowe i inne elementy wykończeniowe.
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Zaleca się  przystąpienie do wykonywania tynków po okresie  osiadania  i  skurczów murów,  najlepiej  po
upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego.

Bez  specjalnych  środków  zabezpieczających  prace  tynkarskie  w  warunkach  zimowych  mogą  być
wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +5°C
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. W  niektórych przypadkach,
określonych  we  wskazówkach  producenta  mieszanki  tynkarskiej,  konieczne  może  stać  się  zachowanie
wyższych temperatur minimalnych.

Przy  tynkowaniu  wewnętrznych  powierzchni,  które  nie  posiadają  jeszcze  zewnętrznej  izolacji  cieplnej
należy  zwrócić  uwagę  na  możliwość  gwałtownego  obniżenia  temperatury  tynkowanego  elementu  w
warunkach zimowych.

Bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych tynki pocienione zewnętrzne
powinny być wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

Wilgotność  względna  powietrza  przy  wykonywaniu  tynków  pocienionych  barwionych  nie  może
przekraczać 80%.

Przy  wykonywaniu  wyprawy  pocienionej  na  powierzchni  tynku  podkładowego  należy  zachować
minimalny czas przerwy technologicznej,  dostosowany do warunków pogodowych i  lokalnej  wentylacji,  nie
krótszy niż 3 tygodnie, o ile wskazówki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod tynki pocienione
Podłożem  może  być  powierzchnia  bezpośrednio  przeznaczona  do  otynkowania  lub  podkład,  na  który
nakłada się wyprawę.
Tynki pocienione można wykonywać na podłożach:
– z betonów zwykłych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),
– z autoklawizowanych betonów komórkowych,
– z zaprawy cementowej marki M4-M7,
– z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
– z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych.

Podłoża  powinny  być  równe,  mocne,  jednorodne,  równomiernie  chłonące  wodę,  szorstkie,  suche,  nie
pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia ewentualnego tynku podkładowego nie powinna
być wygładzona lub zatarta.

Nadlewki,  nacieki  i  wystające  nierówności  podłoża  należy  skuć  lub  zeszlifować.  Rysy,  raki,  kawerny  i
ubytki  podłoża  należy  naprawić  zaprawą  cementową  lub  specjalnymi  masami  naprawczymi,  na  które
wydane są  aprobaty techniczne –  wydane  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności
krajowe oceny techniczne.

Zabrudzenia  powierzchni  smarami,  olejami,  bitumami  itp.  należy  usunąć,  zmywając  odpowiednimi
preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie).

Jeśli  podłoże  jest  osłabione  lub  należy  wzmocnić  je  gruntującym  preparatem  głęboko  penetrującym,
natomiast w przypadku zbyt wysokiej lub nierównomiernej chłonności zagruntować gruntem dyspersyjnym.

Podłoże  należy  też  oczyścić  z  wszelkich  warstw,  które  mogłyby  w  jakikolwiek  sposób  wpłynąć  na
pogorszenie  przyczepności  nakładanych  zapraw  czy mas  szpachlowych.  Powłoki  malarskie  (farby  olejne,
klejowe, emulsyjne, akrylowe itp.) oraz wszelkiego rodzaju luźne elementy również należy usunąć.

Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone  antykorozyjnie.
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć zaszpachlowane styki płyt i wkręty mocujące.

Podkłady  z  tynków  zwykłych  powinny  spełniać  wymagania  odpowiednie  do  założonej  w  dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej – odmiany i kategorii tynku podkładowego. 

Uwzględniając stan podłoża, wskazówki pochodzące od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w których nakładana będzie wyprawa, konieczne może być wstępne przygotowanie podłoża
do  tynkowania,  poprzez jego  zwilżenie  wodą,  zagruntowanie  bądź  zastosowanie  środków zwiększających
przyczepność tynku do podłoża. Jako środki zwiększające przyczepność tynku do podłoża stosowane są:
– obrzutka wstępna,
– zaprawy i szlamy zwiększające przyczepność,
– substancje płynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobór  ewentualnych  działań  wstępnego  przygotowania  podłoża  musi  być  zgodny  z  zaleceniami
producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji
technicznej.

Zewnętrzne  tynki  pocienione  wykonuje  się  też  jako  element  ocieplenia  na  podłożu  z  materiałów
termoizolacyjnych  i  warstwy siatki  z  włókna  szklanego  z  zaprawą  klejową.  Roboty  te  stanowią  przedmiot
odrębnej  specyfikacji  szczegółowej  „Bezspoinowe  systemy  ocieplania  ścian  budynków”  (Kod  CPV
45450000-6).
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5.4. Wykonanie tynków pocienionych
Rodzaj i typ tynku a także wymagania dotyczące mieszanki tynkarskiej winny być określone w dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.
Tynki pocienione mogą być jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). 

Ze  względu  na  technikę  wykonania  i  sposób  obrobienia  powierzchni  rozróżnia  się  następujące  typy
tynków pocienionych:
– cyklinowane  –  wykonywane  przez  przetarcie  zatartej  warstwy  wyprawy  po  wstępnym  jej  stwardnieniu

(około 24 h) cykliną zębatą o wysokości zębów odpowiadającej wymiarom najgrubszego ziarna,
– zacierane – wykonywane przez zatarcie pacą  lub szczotką  wyprawy do uzyskania gładkiej  powierzchni

lub w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień w kształcie rowków,
– natryskowe  –  wykonywane  metodą  natrysku  miotełką,  pędzlem,  agregatem  tynkarskim  lub  pistoletem

tynkarskim,
– wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałożonej warstwy za pomocą rolki.

Przy  wykonywaniu  tynków  pocienionych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji  producenta
mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoża i masy tynkarskiej,  a także warunków nakładania
masy tynkarskiej oraz jej pielęgnacji.

W  przypadku  gotowych  suchych  mieszanek  tynków  szczególnie  ważne  jest,  aby  ilość  wody  i  sposób
mieszania  składników  były  zgodne  z  zaleceniami  producenta  i  aby  nie  dodawać  do  mieszanki  żadnych
dodatków, które nie zostały dopuszczone przez jej producenta.
Ponadto przy wykonywaniu tynków należy przestrzegać następujących zasad ogólnych:
– mieszankę  tynkarską  dobierać  tak,  by  zapewnić  zgodność  założonej  w  dokumentacji  projektowej  i

szczegółowej  specyfikacji  technicznej  grubości  tynku  i  jego  poszczególnych  warstw  (tynki
wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej, 

– obowiązkowo  stosować  technikę  wykonywania  i  reżimy  technologiczne  (np.  minimalne  przerwy
technologiczne)  oraz  sposób  obrobienia  tynku  zgodne  z  procedurami  wykonawczymi  zawartymi  we
wskazówkach producenta mieszanki tynkarskiej,

– profile  tynkarskie  dobierać  odpowiednio  do  ich  przyszłej  funkcji  (profile  narożnikowe,  stykowe,
szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzględnieniem zgodności materiału z którego wykonany jest profil,
z przewidywanym rodzajem tynku,

– nie dopuszczać do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami narożnikowymi,
– elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadzać równomiernie na całym obwodzie,
– w miejscach narażonych na pęknięcia zakładać siatkę,
– nacięcia  tynku  („kontrolowane  pęknięcia”)  wykonywać  przed  przystąpieniem  do  ostatniego  etapu

wykończenia  tynku  np.  zacierania,  wygładzania;  na  ścianach  zewnętrznych  nacięcia  tynku  są
niedozwolone – należy stosować odpowiednie profile tynkarskie,

– ewentualne zbrojenie tynku siatką należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegółowej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

– przed całkowitym stwardnieniem tynku należy dokonać jego przecięcia, aż do podłoża, w miejscach fug
przewidzianych w dokumentacji projektowej; po upływie niezbędnego czasu i  przeschnięciu powstałych
w wyniku przecięcia szczelin należy je wypełnić odpowiednią masą elastyczną,

– świeże  tynki  zewnętrzne  w  okresie  letnim  powinny  być  chronione  przed  zbyt  intensywnym  działaniem
promieni słonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

– tynki wewnętrzne, po ich nałożeniu, powinny mieć zapewnioną dobrą wentylację.
Grubość gotowych tynków w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania

oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷8 mm – z tym, że dla tynków jednowarstwowych grubość ta powinna
wynosić 2÷4 mm, a dla wielowarstwowych 3÷8 mm. W tynkach wielowarstwowych grubość każdej z warstw
powinna się zawierać w granicach 1÷3 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.
6.2.1. Badania materiałów
Badanie  materiałów przeprowadza się  pośrednio  na  podstawie  zapisów w dzienniku  budowy dotyczących
przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  dostawcę,
potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
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technicznej  robót  tynkowych,  opracowanej  dla realizowanego przedmiotu  zamówienia  (szczegółowej)  oraz
przywołanymi normami.
6.2.2. Sprawdzenie przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar

wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  –  poprzez  ocenę  wyglądu  i  próbę

zwilżania,
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  wynikającymi  z  dokumentacji  projektowej,
przywołanych norm lub wytycznych i instrukcji producenta zapraw. Wyniki kontroli powinny być odnotowane
w formie protokołu lub wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzaniu  zgodności  ich  wykonania  z
dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej.

Powierzchnie wykonanych tynków powinny być gładkie lub mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia
powierzchni,  a  także  odznaczać  się  jednolitą  barwą  –  bez  smug  i  plam  oraz  prześwitów  podłoża.
Powierzchnie te nie powinny pylić.

Niedopuszczalne są  wykwity w postaci  nalotu  wykrystalizowanych na powierzchni  tynku roztworów soli
przenikających  z  podłoża,  a  także  zacieki  mające  postać  trwałych  śladów  oraz  wykwity  pleśni  itp.  Nie
dopuszcza się również występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni tynku. 

Powierzchnie  tynków  powinny  być  tak  wykonane,  aby  tworzyły  regularne  płaszczyzny  pionowe  lub
poziome  zgodnie  z  zaprojektowanym  obrysem.  Krawędzie  przecinania  się  powierzchni  otynkowanych
powinny  być  prostoliniowe,  a  kąty  dwuścienne  utworzone  przez  te  powierzchnie  powinny  być  kątami
prostymi lub powinny być zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. 

Niedopuszczalne  są  miejscowe  nierówności  lub  wgłębienia  na  gładko  otynkowanej  powierzchni,  nie
wynikające z techniki wykonania tynku. 

W  przypadku  tynków  na  elementach  prefabrykowanych  dopuszcza  się  widoczne  skosy  wyrównujące
uskoki w płaszczyźnie licowej, wynikające z dopuszczalnych dla tych prefabrykatów odchyłek wymiarowych
lub z tolerancji montażu.

Naroża  oraz  wszelkie  obrzeża  tynków  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.
Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosem.

Tynki  na  stykach  z  powierzchniami  inaczej  wykończeniowymi,  przy  ościeżnicach  i  podokiennikach,
powinny  być  zabezpieczone  przed  pęknięciami  i  odpryskami  przez  odcięcie.  W  miejscach  przebiegu
szczelin  dylatacyjnych  tynk  powinien  być  przecięty  i  wykończony  stosownie  do  wymagań  dokumentacji
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania tynków pocienionych.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące
wykonanych robót.

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót
tynkowych.

Badania  w  czasie  odbioru  tynków  pocienionych  zewnętrznych  przeprowadzać  należy  podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:
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a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają,  że przygotowane
podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej
0°C.
Sprawdzenie  poszczególnych  cech  tynku  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w

przywołanych normach. 
Sprawdzenie  grubości  tynków.  W  pięciu  dowolnie  wybranych  miejscach  powierzchni  otynkowanej

wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około
3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić
z  ewentualnych  pozostałości  zaprawy.  Pomiar  grubości  tynku  powinien  być  wykonany  przymiarem  z
dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość  tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować
wartość  średnią  pomiaru w pięciu otworach. W  przypadku badania tynku o powierzchni większej  niż 5000
m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.

Sprawdzenie  wyglądu  i  innych  właściwości  powierzchni  otynkowanych.  Wygląd  powierzchni
otynkowanych  (barwa,  obecność  wykwitów,  spękań  itp.)  należy  sprawdzić  za  pomocą  oględzin
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.

Sprawdzenie  wykończenia  tynków  na  narożach  i  obrzeżach,  stykach  i  przy  szczelinach  dylatacyjnych
należy  przeprowadzić  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  równocześnie  z  badaniem  wyglądu  powierzchni
otynkowanych wg pkt. 6.3. niniejszej ST.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  przywołanych  normach  lub
zaleceniach  producentów  mas  tynkarskich  i  wpisane  do  dzienniku  budowy  lub  odnotowane  w  protokole
podpisanym przez Inspektora nadzoru i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Wymagania ogólne
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem.

Powierzchnię  tynków  stropów  płaskich  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  rzutu  w  świetle  ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.

Powierzchnię  stropów żebrowych i  kasetonowych oblicza  się  w rozwinięciu  według  wymiarów w stanie
surowym.

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej  krawędzi
gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.

Powierzchnię  pilastrów,  słupów i  innych elementów oblicza  się  w rozwinięciu  tych  elementów w stanie
surowym.

Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin,  obróbek
kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i  innych,  jeżeli  każda  z  nich  jest  mniejsza  od  0,5  m2.  Przy  potrącaniu
powierzchni  otworów okiennych  i  drzwiowych,  do  powierzchni  tynków ścian,  należy doliczyć  powierzchnię
ościeży w stanie surowym.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Zasady ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny).
 

W trakcie tego odbioru należy przeprowadzić badania potwierdzające wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji.  Wyniki  badań  dla  podłoży  należy  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej i w przywołanych normach oraz wytycznych i instrukcjach producentów mieszanek tynkarskich. 

Jeżeli  wszystkie pomiary i  badania dały wynik  pozytywny można uznać,  że podłoża zostały prawidłowo
przygotowane,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  i
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zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy.
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W

takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia
nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić  ocenę
przygotowania podłoża. 

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w
dzienniku budowy lub odnotować w protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i kierownik budowy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
końcowym robót. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa
taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  końcowy przeprowadza  komisja  powołana  przez  Zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- dziennik  budowy i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót,  protokoły

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do

jednostkowego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
- instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji  projektowej,  przywołanych  normach  i  specyfikacji  technicznej  robót  tynkarskich
(szczegółowej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.

Tynki  pocienione  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki pocienione nie powinny być odebrane. W takim
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli  to  możliwe  należy ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  nieprawidłowości  wykonania  tynków

pocienionych w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

- jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  tynku  oraz są  do
zaakceptowania  pod  względem  estetycznym  Zamawiający może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  Wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć
wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów do odbioru przystępuje się dopiero po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  Zamawiającego  i

Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku pocienionego z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
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Celem odbioru po okresie rękojmi i  gwarancji  jest ocena stanu tynku pocienionego po użytkowaniu w tym
okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  tynku
pocienionego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,  jeśli
przewidziano  ją  w  umowie.  Negatywny  wynik  odbioru  stanowi  podstawę  do  ewentualnego  dokonania
potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót lub roszczeń odszkodowawczych.

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Wymagania ogólne
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  robót  tynkowych może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu  pełnego zakresu robót  i  ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość
tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Przyjmuje  się,  że  cena  za  te  prace  w  przyjętej  ofercie  Wykonawcy  w  przypadku  umowy  ryczałtowej
obejmuje  poza  wykonaniem  samych  tynków  wszystkie  czynności  niezbędne  do  ich  zrealizowania,  a  w
szczególności:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
- ocenę i przygotowanie podłoża,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- oczyszczenie miejsca pracy oraz wyniesienie śmieci i resztek materiałów,
- zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  innych  elementów  przed  zanieczyszczeniem  i

uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 
- osiatkowanie elementów metalowych, bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,
- umocowanie profili tynkarskich,
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- montaż, demontaż i czas pracy rusztowań oraz koszty wykorzystania pomostów roboczych niezbędnych

do wykonania tynków,
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,
- usunięcie zabezpieczeń  stolarki i  innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń  na elementach

nie tynkowanych,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej  specyfikacji

technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
- likwidację stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-B-10110:2005 Tynki  gipsowe  wykonywane  mechanicznie  –  Zasady  wykonywania  i

wymagania techniczne
2. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania.
3. PN-EN 934-6:2019-04 Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie

próbek,  ocena  i  weryfikacja  stałości  właściwości  użytkowych  (wersja
angielska).

4. PN-EN 197-1:2012 Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku.
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5. PN-EN 197-2:2020-09 Cement  –  Część  2:  Ocena  i  weryfikacja  stałości  właściwości
użytkowych.

6. PN-EN 413-1:2011 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.
7. PN-EN 459-1:2015-06 Wapno  budowlane  –  Część  1:  Definicje,  wymagania  i  kryteria

zgodności.
8. PN-EN 459-2:2021-12 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań (wersja angielska).
9. PN-EN 459-3:2015-06 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.
10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i

ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu.

11. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
12. PN-EN 13139:2003/AC:2004P Kruszywa do zaprawy. Poprawka do PN-EN 13139:2003
13. PN-EN 15824:2017-07 Wymagania  dotyczące  tynków  zewnętrznych  i  wewnętrznych  na

spoiwach organicznych (wersja angielska).

14. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania  dotyczące  zapraw  do  murów  –  Część  1:  Zaprawa  do
tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego (wersja angielska).

15. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie,  przygotowywanie  i  wykonywanie  tynkowania
zewnętrznego  i  wewnętrznego  –  Część  1:  Tynkowanie  zewnętrzne
(wersja angielska).

16. PN-EN 13914-2:2016-06 Projektowanie,  przygotowywanie  i  wykonywanie  tynkowania
zewnętrznego  i  wewnętrznego  –  Część  2:  Tynkowanie  wewnętrzne
(wersja angielska).

10.2. Inne dokumenty
Instrukcje i wytyczne producentów suchych mieszanek zapraw.



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

1

ST.01.05

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

-

ROBOTY MALARSKIE

Wydanie 5
Warszawa 2023



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

2

SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości

SPECYFIKACJA STANDARDOWA - Jednostka autorska, opracowanie edytorskie i rozpowszechnianie:
SEKOCENBUD Sp. z o.o.

02-670 Warszawa, ul. Puławska 182,  22 24 25 400
www.sekocenbud.pl    sekretariat@sekocenbud.pl

ISBN 978-83-7617-289-7
Copyright by SEKOCENBUD Sp. z o.o.

Wydanie 5, Warszawa 2023

Wszelkie prawa zastrzeżone!
Wykorzystanie treści niniejszej specyfikacji technicznej dozwolone jest wyłącznie do przygotowania dokumentacji

budowlanej. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w celach
komercyjnych bez pisemnej zgody wydawcy zabronione.  



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

3

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  DLA  PRZEBUDOWY  WYBRANYCH
POMIESZCZEŃ ZS NR 3 ORAZ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU CELEM DOSTOSOWANIA
DO  POTRZEB  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W  RAMACH  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO  PN.:
„POPRAWA  INFRASTRUKTURY  EDUKACYJNEJ  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR  3  W  OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM”

Projektuje  się  wykończenia  ścian.  Przed  przystąpieniem  do  wykończeń  przeprowadzić  renowację/uzupeł
nienie ubytków/przygotowanie ścian. Dla przegród zawilgoconych (w szczeg. dotyczy piwnicy P.G) w razie
potrzeby wykonać hydroizolację (w tym iniekcje hydrofobizująco-krystalizujące (rozw. systemowe)) i nanieść
tynk renowacyjny. Następnie przystąpić do wykończenia ścian.

Tynk renowacyjny powyżej przepony hydroizolacji:
-obrzutka  tynkiem renowacyjnym podkładowym zarobionym emulsją kontaktową 5mm
-po 24h tynk renowacyjny podkładowy ściągany listwą gr. min. 1cm

Ściana  murowana/żelbetowa/konstr.  stal.  istniejąca;  UWAGA:  tynk  skuć,  w  tym  80  cm  pow.  odparzeń  i
uszkodzeń, i wykonać reparację tynkiem renowacyjnym (rozw. systemowe):
-obrzutka  tynkiem renowacyjnym podkładowym zarobionym emulsją kontaktową 5mm
-po 24h tynk renowacyjny podkładowy ściągany listwą gr. min. 1cm

Tynk renowacyjny wg dokumentacji projektowej:
-tynk renowacyjny
-szpachlówka renowacyjna
-malowanie kolor złamana biel

Projektuje  się  okładziny ścienne i  sufitowe wg proj.  PT  PBW.  Okładziny ścienne  akustyczne  wg  proj.  PT
PBW. Istniejące okładziny we wskazanym w dokumentacji zakresie zdemontować. W pom. piwnicy P.G-15,
P.G-17,  P.G-19,  P.G-20  zabudować  puste  przestrzenie  między  stropem  -  zachować  ciągłość  elementu
oddzielenia  ppoż.  (stropu),  wykonać  okładzinę  ogniochr.  REI60  (rozw.  systemowe),  doprowadzić  do
przegrody  zewnętrznej;  termoizolacja  /  wypełnienie  wg  odrębnego  projektu  termomodernizacji;  istniejące
zabudowy gk  na głębokości  szpalet  przysłaniające okna zdemontować.  Wykonać  okładzinę  ścienną  pasa
międzykondygnacyjnego  EI60  pomieszczeń  piwnicy  P.G-15,  P.G-17,  P.G-19,  P.G-20  (rzędne  wg
dokumentacji  projektowej).  Okładziny  ppoż.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  rysunkową  i  częścią
opisową

Istniejące okładziny słupów stalowych zdemontować; wykonać okładziny gk słupów stalowych w klasie odp.
ogniowej (R)EI120 (rozw. systemowe), połączenie ze stropem / okładziną stropu wykonać w klasie odporno
ści ogniowej EI120

Wykonać  zabezpieczenie  dolnej  partii  przed  uszkodzeniami  mech.  i  zabrudzeniami  oraz  poręcze  przyś
cienne  wg  proj.  PT  PBW  –  2x  warstwy  lakier  ochronny  na  wys.  150cm  od  posadzki  (rozwiązanie
systemowe), spoiwo dyspersja z żywic syntetycznych, bezbarwny mat satyna, odporność na szorowanie na
mokro klasa 1 wg PN EN 13 300; zużycie ok. 130 ml/m2 na jedną warstwę; nakładać w temp. min.   +5‹C dla
otoczenia i  podłoża;  schnięcie warstwy w temp.   +20‹C i  przy względnej  wilgotności  powietrza wynoszącej
65%  ok.  4  godziny  (w  niższych  temp.  i  wyższej  wilgotności  czas  schnięcia  się  wydłuża);  lakier  nakładać
obficie  i  rozprowadzić  równomiernie  na  wyschniętej  powierzchni  wałkiem  z  runa  jagnięcego  o  krótkim  wł
osiu,  aby  uzyskać  warstwę  o  odpowiedniej  grubości,  powierzchnię  wygładzić  w  jednym  kierunku,  unikać
powstawania widocznych styków, lakier nanosić metodą „mokrym na   mokreh

-

UWAGA! Lokalizację urządzeń instalacyjnych (kratek, wentylacyjnych, białego montażu, armatury, opraw o
świetleniowych  itd.)  oraz  wyposażenia  dopasować  do  rysunków  głównych,  ścian,  posadzek,  sufitów  itd.
architektury  PT  PBW.  Zachować  osie  symetrii,  moduły  itd.  -  wykonać  zgodnie  z  wytycznymi
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architektonicznymi,  tj.  na  środku  płyt  sufitowych,  płyt  ściennych,  płyt  posadzki  itd.  (rozpatrywać  łącznie  z
branżą [A] PT PBW)

UWAGA!  DOTYCZY  WSZYSTKICH  POMIESZCZEŃ  (ZA  WYJ.  TYCH  Z  SUFITAMI  AŻUROWYMI):  okł
adziny  sufitowe  /  sufit  podwieszany  wykonać  na  takiej  wysokości,  by  nie  zakryć  istniejących  kratek
wentylacji w ścianach, przyłączonych do przewodów kominowych itd.

-

Wykończenia pomieszczeń wg książki pomieszczeń (załącznik do opisu)

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
malarskich  realizowanych  wewnątrz  i  na  zewnątrz  obiektów  budowlanych  nie  narażonych  na  agresję
chemiczną.  Specyfikacja  techniczna  (ST)  nie  dotyczy  wykonywania  zabezpieczenia  chemoodpornego  i
antykorozyjnego obiektów budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST)  jest  dokumentem przetargowym i  kontraktowym przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.
Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach

prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  malowania  wewnętrznego  (wewnątrz  pomieszczeń)  i  zewnętrznego
(wystawionego  na  bezpośrednie  działanie  czynników  atmosferycznych)  obiektów  budowlanych  nie
narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.),
– wykonanie powłok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych
do  robót  malarskich,  wymagań  i  sposobów  oceny  podłoży,  wymagań  dotyczących  wykonania  powłok
malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja  nie  obejmuje  wymagań  dotyczących  zabezpieczenia  chemoodpornego  i
antykorozyjnego  obiektów  budowlanych  oraz  powłok  malarskich  wykonywanych  według  metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Określenia podstawowe i definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a także zdefiniowanymi poniżej:
Podłoże malarskie  –  surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona  (np.  szpachlówką)  powierzchnia  (np.  muru,
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu,
decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu
– barwnika, różnych wypełniaczy i środków pomocniczych) w roztworze spoiwa.
Lakier  –  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  żywic,  olejów,  poliestrów),  który  po  pokryciu  nim
powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną.
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment  –  naturalna  lub  sztuczna  substancja  barwna  bądź  barwiąca,  która  nadaje  kolor  farbom  lub
emaliom.
Farba  dyspersyjna  –  zawiesina  pigmentów  i  wypełniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z  dodatkiem
środków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych  – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w spoiwie
żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną itp.).
Farba lub emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w
spoiwie żywicznym, rozcieńczalna wodą.
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Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego
itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych  i  modyfikujących,  przygotowana  w  postaci
suchej – przeznaczonej do zarobienia wodą - lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych  –  mieszanina  spoiw  mineralnych  i  organicznych  (np.
dyspersji  wodnej  żywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót malarskich
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami technicznymi i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robót malarskich
Roboty  malarskie  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać:
–    rodzaj i stan podłoży malarskich,
– rodzaje powłok malarskich oraz ich kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,
– warunki użytkowania powłok malarskich.
Przy wykonywaniu robót malarskich należy wykorzystywać także:
-dokumentacja projektowa
-zeszyty techniczne
-opracowania i wytyczne branżowe
-dokumentacja i wytyczne producenta

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano

w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonywania robót  malarskich,  będące wyrobami budowlanymi w myśl  Ustawy o
wyrobach  budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1213)  oraz
rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  Nr  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.
ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego
dyrektywę  Rady  89/106/EWG,  mogą  być  wprowadzone  do  obrotu  lub  udostępniane  na  rynku  krajowym,
jeżeli  nadają  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych,  w  zakresie  odpowiadającym  ich
właściwościom  użytkowym  i  zamierzonemu  zastosowaniu  co  oznacza,  że  ich  właściwości  użytkowe
umożliwiają  – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których mają  być  one
zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o  których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351).

Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach malarskich powinny być wprowadzone do obrotu lub
udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać:
– oznakowanie  znakiem  CE co  oznacza,  że  dokonano  oceny ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla

której  zakończył  się  okres  koegzystencji  –  i  dla  których  nie  została  wydana  europejska  ocena
techniczna,  a  dokonano  oceny zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  (do  końca  okresu
ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano
za „regionalny wyrób budowlany”, albo

–  legalne   wprowadzenie  do  obrotu  w  innym  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej  lub  w  państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim
Obszarze  Gospodarczym  oraz w Turcji,  o  ile  wyroby  budowlane udostępniane na rynku krajowym  są
nieobjęte  zakresem  przedmiotowym  zharmonizowanych  specyfikacji  technicznych,  o  których  mowa  w
art.  2  pkt  10  rozporządzenia  Nr  305/2011,  a  ich  właściwości  użytkowe  umożliwiają  spełnienie
podstawowych wymagań  przez obiekty budowlane zaprojektowane i  budowane w sposób określony w
przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  (wraz  z  wyrobem
budowlanym  udostępnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  się  informacje  o  jego  właściwościach
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użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  państwa,  w  którym  wyrób  budowlany  został
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia
dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji (okresu przydatności do użytkowania).

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  malarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach  odniesienia  (normach,  europejskich  ocenach  technicznych,   aprobatach  technicznych  –
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach technicznych
– kartach technicznych itp.).
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
• farby  dyspersyjne  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-C-81914:2002,

PN-C-81914:2002/Az1:2015-03,
• farby  olejne  i  alkidowe  (ftalowe)  odpowiadające  wymaganiom  normy  PN-C-81901:2002  (norma

wycofana),
• emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane   styrenowe

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:

– żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
– żywicznych rozcieńczalnych wodą,
– mineralnych  bez  lub  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej  lub  suchych  mieszanek  do

zarobienia wodą,
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,
które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po
zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych,

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
• lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81800:1998,
• lakiery  na  spoiwach  żywicznych  rozpuszczalnikowych  innych  niż  olejne  i  ftalowe,  które  powinny

odpowiadać  wymaganiom aprobat  technicznych – wydanych do 31 grudnia  2016 r.,  a  po  zakończeniu
okresu ich ważności krajowych ocen technicznych,

• środki  gruntujące,  które  powinny  odpowiadać  wymaganiom  aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31
grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych.

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
• farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002 (norma wycofana),
• emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:

– rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,
– mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  suchych  mieszanek  do  zarobienia  wodą,

odpowiadające wymaganiom podanym w Tablicy 1 „Wymagania dla farb na spoiwach mineralnych z
dodatkami  modyfikującymi  i  farb  mineralno-organicznych”  Warunków  technicznych  wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych,  Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  4  „Powłoki  malarskie
zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2022 rok,

– mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  odpowiadające
wymaganiom  podanym  w  Tablicy  1  „Wymagania  dla  farb  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami
modyfikującymi  i  farb  mineralno-organicznych”  Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych,  Część  B  –  Roboty  wykończeniowe,  zeszyt  4  „Powłoki  malarskie  zewnętrzne  i
wewnętrzne”, wydanie ITB – 2022 rok,

• farby  i  emalie  na  spoiwie  żywicznym  rozcieńczalne  wodą,  które  powinny  odpowiadać  wymaganiom
aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności
krajowych ocen technicznych,

• farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej,  które  powinny
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odpowiadać  wymaganiom aprobat  technicznych – wydanych do 31 grudnia  2016 r.,  a  po  zakończeniu
okresu ich ważności krajowych ocen technicznych,

• środki  gruntujące,  które  powinny  odpowiadać  wymaganiom  aprobat  technicznych  –  wydanych  do  31
grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocen technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcieńczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus  denaturowany,  inne

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  właściwości  techniczne  określone  przez  producenta  wyrobów
malarskich i odpowiadające wymaganiom odpowiednich dokumentów odniesienia (norm, europejskich ocen
technicznych, bądź aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich
ważności krajowych ocen technicznych).

2.2.4. Woda
Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą  wymaganiom  normy
PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich  
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i w niniejszej

specyfikacji technicznej,
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane w sposób

umożliwiający ich pełną identyfikację,
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  materiałów  i  wyrobów  budowlanych,

zgodnie  z  właściwymi  przepisami,  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do
jednostkowego  zastosowania  (kopie  deklaracji  właściwości  użytkowych,  oświadczenie  producenta  o
zapewnieniu  zgodności  wyrobu  budowlanego  dopuszczonego  do  jednostkowego  zastosowania  z
indywidualną  dokumentacją  techniczną,  itp.)  oraz  karty  techniczne  /katalogowe  wyrobów  lub  firmowe
wytyczne/zalecenia  stosowania  wyrobów,  karty  charakterystyki  wyrobów,  informacje  o  zawartości
substancji niebezpiecznych, itp.,

– wyroby  malarskie  zakwalifikowane  do  substancji  niebezpiecznych  lub  mieszanin  niebezpiecznych
spełniają  wymagania  podane  w  Ustawie  o  substancjach  chemicznych  i  ich  mieszaninach  z  dnia  25
lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 2289),

– opakowania  wyrobów  malarskich  zakwalifikowanych  do  substancji  niebezpiecznych  lub  mieszanin
niebezpiecznych  spełniają  wymagania  podane  w Ustawie  z  dnia  28  maja  2020  r.  o  zmianie  ustawy o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1337),

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
malarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm,  europejskich  ocen
technicznych, bądź aprobat technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich
ważności krajowych ocen technicznych – lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych  powinno  być
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed
działaniem promieni słonecznych.

Wyroby  malarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
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opakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +35°C,  o  ile  SST  nie  mówi  inaczej.  Wyroby
pakowane  w  worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w  ilości
warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w
szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w  opakowaniach  po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi  i  sprzętu,  które nie spowodują  niekorzystnego
wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla  środowiska,  a  także
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących roboty malarskie.  Przy doborze narzędzi  i  sprzętu  należy
uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
– mieszadła  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycji  składników

farb,
– agregaty malarskie ze sprężarkami,
– drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów
Transport  materiałów do  robót  malarskich  w opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i  środków
transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich
zawilgocenie  i  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów zalecane  jest  przewożenie
ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach  papierowych
zaleca  się  używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych  opakowaniach  można
wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich
Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  poprzedzających  robót
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
• całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  centralnego

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń  sanitarnych (biały montaż)  oraz
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  jeśli  stolarka  nie

została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
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listew przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia
Mury  ceglane  i  kamienne  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  odpowiadać  wymaganiom
podanym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót murowych. 
Spoiny  muru  powinny  być  całkowicie  wypełnione  zaprawą,  równo  z  licem  muru.  Przed  malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.

Powierzchnia  muru  powinna  być  oczyszczona  z  zaschniętych  grudek  zaprawy,  wystających  poza  jej
obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie
powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.

Tablica  1.  Największa  dopuszczalna  wilgotność  podłoży  mineralnych  przeznaczonych  do
malowania

Lp. Rodzaj farby

Największa 
wilgotność
podłoża, 
w % masy

1. Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4
2. Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3
3. Farby na  spoiwach  mineralnych  bez  lub  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci

suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 6

4. Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.
5.3.2. Beton
Nowe  podłoża  betonowe  lub  żelbetowe  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  odpowiadać
wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót betonowych i żelbetowych.

Powierzchnia  powinna  być  oczyszczona  z  odstających  grudek  związanego  betonu.  Wystające  lub
widoczne elementy metalowe powinny być  usunięte  lub  zabezpieczone farbą  antykorozyjną.  Uszkodzenia
lub rakowate miejsca betonu powinny być  naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami,
na  które  wydano  aprobaty  techniczne  –  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności
krajowe oceny techniczne).

Wilgotność  podłoża  betonowego,  w  zależności  od  rodzaju  farby,  którą  wykonywana  będzie  powłoka
malarska,  nie  może  przekraczać  wartości  podanych  w  tablicy  1.  Powierzchnia  betonu  powinna  być
odkurzona i odtłuszczona.
5.3.3. Tynki zwykłe
1) Nowe niemalowane  tynki  powinny odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  Szczegółowej  Specyfikacji

Technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie
odpowiednią  zaprawą  i  zatarte  do  równej  powierzchni.  Powierzchnia  tynków powinna  być  pozbawiona
zanieczyszczeń  (np.  kurzu,  rdzy,  tłuszczu,  wykwitów  solnych).  Nowe  tynki  cementowe  i
cementowo-wapienne powinny być zagruntowane, jeżeli wymaga tego producent  farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz
odkurzone i  umyte wodą.  Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać  śladów starej  farby
ani  pyłu  po  starej  powłoce  malarskiej.  Uszkodzenia  tynków  należy  naprawić  odpowiednią  zaprawą,
zalecaną przez producenta wyrobów malarskich.

3) Wilgotność  powierzchni  tynków (malowanych  jak  i  niemalowanych)  nie  powinna  przekraczać  wartości
podanych w tablicy 1.

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.
5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie
większej  niż  12%, bez zepsutych lub  wypadających sęków i  zacieków żywicznych.  Powierzchnia  powinna
być  odkurzona  i  oczyszczona  z  plam  tłuszczu,  żywicy,  starej  farby  i  innych  zanieczyszczeń.  Ewentualne
uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną – do 31 grudnia
2016 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajową ocenę techniczną).
5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych  powinny być  odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt
powinny  być  naprawione  masą  szpachlową,  na  którą  wydana  jest  aprobata  techniczna  –  do  31  grudnia
2016 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajowa ocena techniczna).
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5.3.7. Podłoża  z  płyt  włóknisto-mineralnych  powinny  mieć  wilgotność  nie  większą  niż  4%  oraz
powierzchnię  dokładnie  odkurzoną,  bez  plam  tłuszczu,  wykwitów,  rdzy  i  innych  zanieczyszczeń.  Wkręty
mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
5.3.8. Elementy  metalowe  przed  malowaniem  powinny  być  oczyszczone  ze  zgorzeliny,  rdzy,
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
– przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów  atmosferycznych  (w  przypadku  robót  malarskich

zewnętrznych),
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek

temperatury poniżej 0°C,
– w  temperaturze  nie  wyższej  niż  25°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  by  temperatura  podłoża  nie

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).
W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  świeżo

pomalowane (niewyschnięte) należy osłonić.
Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  przewidzianych  pod  malowanie  nie

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie

większej niż 80%.
Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić  odpowiednią

wentylację.
Roboty malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  należy prowadzić  z  daleka  od

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 
Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
• czas między nakładaniem kolejnych warstw,
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
• zalecenia w zakresie bhp.
5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty  malarskie  na  zewnątrz  obiektów  budowlanych  można  rozpocząć,  kiedy  podłoża  spełniają
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. niniejszej
specyfikacji technicznej.

Zewnętrzne  prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  zawierającą
informacje wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty  powinny  być  wykonywane  na  oczyszczonych  i  odpowiednio  –  do  stosowanej  farby  i  żądanej
jakości robót – przygotowanych podłożach.

Elementy  obiektu,  które  podczas  zewnętrznych  robót  malarskich  mogą  zostać  zanieczyszczone  lub
uszkodzone powinny być osłonięte i zabezpieczone.
5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a
warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wewnętrzne  prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  zawierającą
informacje wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty  powinny  być  wykonywane  na  oczyszczonych  i  odpowiednio  –  do  stosowanej  farby  i  żądanej
jakości robót – przygotowanych podłożach.

Elementy  obiektu,  które  podczas  wewnętrznych  robót  malarskich  mogą  zostać  zanieczyszczone  lub
uszkodzone powinny być osłonięte i zabezpieczone.

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:
a) niezmywalne  przy  stosowaniu  środków myjących  i  dezynfekujących,  odporne  na  tarcie  na  sucho  i  na
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szorowanie oraz na reemulgację,
b) aksamitno-matowe  lub  posiadać  nieznaczny  połysk,  zgodny  z  wzorcem  producenta  i  dokumentacją

projektową,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i dokumentacją projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
5.5.2. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach  żywicznych

oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą
Powłoki te powinny być:
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża.

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.
5.5.3. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  wykonanych  z  farb  mineralnych  z  dodatkami

modyfikującymi  lub  bez,  w  postaci  suchych  mieszanek  oraz  farb  na  spoiwach
mineralno-organicznych

Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
e) być  odporne  na  zmywanie  wodą  (za  wyjątkiem  farb  wapiennych  i  cementowych  bez  dodatków

modyfikujących),
f) nie mieć przykrego zapachu.
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku

po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nieprzekraczającej 20 cm2,
b) chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych

i rozpuszczalnikowych
Powłoki z lakierów powinny:
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich
Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz  materiałów,  które
będą wykorzystywane do wykonywania robót.
6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w  następujących
terminach:
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• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie  podłoża powinno być  przeprowadzane po zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów
przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania

zgodnie  ze  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną  robót  murowych,  wypełnienie  spoin,  wykonanie
napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,

• podłoży betonowych –  dokładność  i  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym  oraz Szczegółową
Specyfikacją  Techniczną  robót  betonowych,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,
wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

• tynków  zwykłych  i  pocienionych  –  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd  powierzchni  z
uwzględnieniem  wymagań  określonych  w  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  robót  tynkowych,
czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  zabezpieczenie  elementów  metalowych,
wilgotność tynku,

• podłoży  z  drewna  –  wilgotność,  stan  podłoża,  wygląd  i  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i
uzupełnień,

• płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  –  wilgotność,  wygląd  i  czystość  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,

• elementów metalowych – czystość powierzchni.
Dokładność  wykonania  murów  należy  badać  metodami  opisanymi  w  Szczegółowej  Specyfikacji

Technicznej dla robót murowych.
Równość  powierzchni  tynków  należy  sprawdzać  metodami  podanymi  w  Szczegółowej  Specyfikacji

Technicznej dla robót tynkowych.
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle

dziennym lub sztucznym.
Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem  powierzchni  metalowych)  należy  oceniać  przez  przetarcie

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej
szmatki.

Wilgotność  podłoży  należy  oceniać  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów.  W  przypadku  wątpliwości
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.  niniejszej  specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy o  ile  jest
prowadzony i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2. Kontrola jakości materiałów
Farby  i  środki  gruntujące  użyte  do  malowania  powinny  odpowiadać  normom  wymienionym  w  pkt.
2.2.1.-2.2.4.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  materiałów  i  wyrobów  budowlanych

używanych  w  robotach  malarskich  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do
jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi przepisami,

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać  wizualnie. Farba powinna stanowić  jednorodną  w
kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:

• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• kożuch,
• ślady pleśni,
• trwały, niedający się wymieszać osad,
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• ślady pleśni,
• zbrylenie,
• obce wtrącenia,
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• zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich  z
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te
w szczególności  powinny dotyczyć  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  w  zakresie  gruntowania
podłoży i nakładania powłok malarskich.
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z dokumentacją  projektową,  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną  wraz z  wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości powłok malarskich.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy  o  ile  jest
prowadzony dotyczące wykonanych robót.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż:
– po  7  dniach  od  zakończenia  ich  wykonywania  –  dla  farb  dyspersyjnych  i  na  spoiwach

mineralno-organicznych,
– po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii,
– po 28 dniach od zakończenia ich wykonywania – dla farb na spoiwach mineralnych.

Powłoki  wewnętrzne  z  farb  wodnych  i  wodorozcieńczalnych  powinny  być  badane  dopiero  po
zakończeniu robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach,
a  także  po  zainstalowaniu  urządzeń  sanitarnych  oraz  elektrycznych,  ale  przed  cyklinowaniem  posadzek
parkietowych.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności
względnej powietrza nieprzekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.
6.4.2. Opis badań
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle  rozproszonym  z

odległości około 0,5 m,
b) sprawdzenie  zgodności  barwy i  połysku  –  przez  porównanie  w  świetle  rozproszonym  barwy  i  połysku

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  –  przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej  powierzchni

wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  w  kolorze  kontrastowym  do  powłoki.  Powłokę  należy  uznać  za
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na  podłożach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  –  przez  wykonanie  skalpelem  siatki  nacięć

prostopadłych  o  boku  oczka  5  mm,  po  10  oczek  w  każdą  stronę  a  następnie  przetarciu  pędzlem
naciętej  powłoki;  przyczepność  powłoki  należy  uznać  za  dobrą,  jeżeli  żaden  z  kwadracików  nie
wypadnie,

• na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2021-03,
e) sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  –  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą  namydloną

szczotką  z twardej  szczeciny,  a  następnie  dokładne spłukanie  jej  wodą  za  pomocą  miękkiego pędzla;
powłokę  należy  uznać  za  odporną  na  zmywanie,  jeżeli  piana  mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie
zabarwieniu  oraz  jeżeli  po  wyschnięciu  cała  badana  powłoka  będzie  miała  jednakową  barwę  i  nie
powstaną prześwity podłoża.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku budowy
o  ile  jest  prowadzony  i  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (zamawiającego)  oraz
wykonawcy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według  rzeczywistych
wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potrąca  się  otworów  i  miejsc  nie-malowanych  o  powierzchni
każdego z nich do 0,5 m2.

Dla  ścian  i  sufitów  z  profilami  ciągnionymi  lub  ozdobami,  okien  i  drzwi,  elementów  ażurowych,
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.

Dla  ścian  i  sufitów z  profilami  ciągnionymi  lub  wklejonymi  ozdobami  uproszczony sposób  ich  obmiaru
polega  na  obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwiększeniu  uzyskanego  wyniku  przez  zastosowanie
współczynników podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób 
do całej powierzchni ściany lub sufitu Współczynnik

a b c
01 do 10% 1,10
02 do 20% 1,20
03 do 40% 1,40
04 ponad 40% 2,00

Powierzchnię  dwustronnie  malowanych  wbudowanych  okien  i  drzwi  (skrzydeł  z  ościeżnicami  wraz  z
ćwierćwałkami)  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  powierzchni  w  świetle  wykończonych  otworów
(ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej
Lp. Nazwa elementu Współczynnik
a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i ościeżnicami (łącznie z
ćwierćwałkami)
01 –  bez szczeblin 1,30
02 –  ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 2,30
03 –  ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 1,90
04 –  ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 1,70
05 –  ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami 
06 –  bez szczeblin 1,90
07 –  ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 4,00
08 –  ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 3,20
09 –  ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 2,75
10 –  ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 2,30
Drzwi z ościeżnicami (łącznie  ćwierćwałkami) i skrzydłami
11 –  pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m2 2,10
12 –  pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50
13 –  pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00
14 –  szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 każdej szyby 2,50
15 –  szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 każdej szyby 2,10
16 –  całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 1,70

Malowanie  opasek  i  wyłogów  ościeży  oblicza  się  odrębnie  w  metrach  kwadratowych  powierzchni  w
rozwinięciu.  Powierzchnię  dwustronnie  malowanych  elementów  ażurowych  (siatek,  krat,  balustrad  itd.)
oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie  obustronne  żeber  grzejników  radiatorowych  obmierza  się  jako  podwójną  powierzchnię
prostokąta,  opisanego  na  grzejniku  (z  wyjątkiem  grzejników  typu  S-130  i  T-1,  dla  których  należy
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przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta).
Malowanie  rur  o  średnicy  zewnętrznej  do  30  cm  obmierza  się  w  metrach  długości.  Malowanie  rur  o

większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.
UWAGA:  W  treści  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  dla  robót  malarskich,  opracowanej  dla
konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  można  ustalić  (przyjąć)  inne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru
przedmiotowych  robót.  Mogą  to  być  np.  zasady  określone  w  założeniach  szczegółowych  do  rozdz.  15
KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR nr 2. W takim przypadku treść pkt. 7.2. należy zmienić zgodnie z treścią
podaną w KNR 2-02 lub KNNR nr 2.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża.
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki
badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  pod  malowanie,  określonymi  w  pkt.  5.3.
niniejszej specyfikacji.

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za  wykonane
prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  SST  i  zezwolić  na  przystąpienie  do  robót
malarskich.

Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  podłoże  nie  powinno  być  odebrane.  W  takim
przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości
podłoża.  Po wykonaniu  ustalonego zakresu prac  należy ponownie  przeprowadzić  badanie  nieodebranego
podłoża. 

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży)  oraz
materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  o  ile  jest  prowadzony  lub  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót (pkt 8.4. niniejszej specyfikacji). 

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa

taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego
Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikację techniczną.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
- dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót  o  ile  są

prowadzone,
- dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  użytych  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  do  obrotu  lub

udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do  jednostkowego  zastosowania,  zgodnie  z  właściwymi
przepisami,

- protokoły odbioru podłoży,
- protokoły odbiorów częściowych,
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
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- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  malarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z wymaganiami

określonymi w dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5.5.  niniejszej  specyfikacji  technicznej  oraz przedstawić
powłokę ponownie do odbioru,

- jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  nie  ograniczają  trwałości
powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i

wykonawcy. Protokół powinien zawierać m.in.:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i  gwarancji  jest  ocena stanu powłok  malarskich po użytkowaniu  w tym
okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  powłok
malarskich,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór  ostateczny  (końcowy)”  niniejszej
specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone
wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności  podano w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót malarskich może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i  ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich

Podstawę rozliczania robót malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony
zakres robót obejmujący roboty malarskie.

Kwota  ryczałtowa  obejmująca  roboty  malarskie  uwzględnia  koszty  wykonania  następujących  prac
malarskich oraz prac z nimi związanych, takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie i  przestawienie drabin lub montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych do wykonania

robót malarskich, niezależnie od wysokości prowadzenia prac,
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– zabezpieczenie  podłóg  i  innych  elementów,  nie  przeznaczonych  do  malowania,  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich,

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
– ocenę  i  przygotowanie  podłoży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej

specyfikacji technicznej,
– próby kolorów,
– demontaż  przed  robotami  malarskimi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagają

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,
– wykonanie prac malarskich,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie  niepotrzebnie

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  specyfikacji

technicznej (opisać  sposób usunięcia pozostałości i odpadów),  lub w specyfikacji  „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7,

– likwidację stanowiska roboczego,
– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  producentów  i  wymaganiami

podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji),
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć.
2. PN-EN 13300:2023-04 Farby  i  lakiery  –  Farby  i  lakiery  na  wewnętrzne  ściany  i  sufity  –

Klasyfikacja.
3. PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.
4. PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
6. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
7. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe (norma wycofana).
8. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
9. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
10.
  

PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja  pobierania  próbek,
badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).
– Ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny zgodności  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2021  r.,  poz.

1344).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 682).
– Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z

2020 r., poz. 2289).
– Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1337).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

–  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1679).

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy
oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 2023 poz. 45).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej
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bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  oraz planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr
120, poz. 1126).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  CPV

45000000-7, wydanie 4, SEKOCENBUD – 2023 rok.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt

4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2022 rok.
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  tom  1,  część  4,  wydanie  Arkady –  1990

rok.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY WYBRANYCH
POMIESZCZEŃ ZS NR 3 ORAZ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU CELEM DOSTOSOWANIA
DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
„POPRAWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM”

Projektuje się izolacje przeciwwodne/przeciwwilgociowe

Posadzka na gruncie istniejąca oraz strop nad 1. piętrem - sprawdzić stan istniejącej hydroizolacji, wykonać
pomiary  wilgotności.  W  przypadku  stwierdzenia  zawilgocenia  warstw  posadzki,  wykonać  (odtworzyć)
hydroizolację poziomą (rozw. systemowe) do zastosowań w budynkach istniejących, zgodnie z zaleceniami
producenta. Przegrody w razie potrzeb wysuszyć

Ze względu na trudne warunki geologiczne, w tym grunty bardzo wysadzinowe, zwrócić szczególną uwagę
na prawidłowe wykonanie hydroizolacji szybu zewnętrznego. Przed wykonaniem robót zapoznać się z dołą
czonymi  do  projektu  opracowaniami  geologicznymi  (geotechniczne  warunki  posadowienia).  Prawidłowo
dobrać odpowiedni typ hydroizolacji, zgodnie z zaleceniami producenta. Stosować rozwiązania systemowe

Projektowane izolacje pwwodne/pwwilgociowe:

• hydroizolacja  TYPU  CIĘŻKIEGO:  hydroizolacja  masa  KMB  uszczelniająca  bitumiczna
dwuskładnikowa  elastyczna  (rozw.  systemowe)  +  siatka  zbrojąca  z  włókna  szklanego  gramatura
>145 g/m2 na gruncie bitumicznym (emulsja jednoskładnikowa) (rozw. systemowe); do min. 50cm
pow. p.t.

• w ścianie murowanej istniejącej przy styku z gruntem wykonać hydroizolację ściany murowanej istn.
metodą iniekcji hydrofobizująco - krystalizującej (rozw. systemowe, stosować się ściśle do zaleceń
producenta) (krzemianowa z dod. hydrofobizatorów):
◦ -metodą  grawitacyjną  przy wilgotności  masowej  w rdzeniu  ściany do  12%:  przez wywiercenie

pod kątem   30-45‹ do poziomu otworów skierowanych ku dołowi ∅ 30mm co ok. 15cm,
◦ -metodą  ciśnieniową  przy  wilgotności  masowej  w  rdzeniu  ściany  od  12%  do  20%:  przez

wywiercenie  pod  kątem   0-30‹  do  poziomu  otworów  skierowanych  ku  dołowi  co  ok.  15cm  w
jednym lub dwóch rzędach

UWAGA:  przed  wykonanien  iniekcji  skuć/rozebrać  istniejące  wykończenie  całościowo,  w  tym  min.  80cm
pow. strefy zawilgocenia lub zasolenia i oczyścić powierzchnię muru
UWAGA:  przed  wykonaniem  iniekcji  rozpoznać  rdzenie  żelbetowe/stalowe  w  ścianach  istniejących  i  nie
wiercić w nich otworów

• hydroizolacja  powłoka  mineralno-dyspersyjna  wzmocniona  włóknami  2-3mm  (zuż.  2,4-3,6  kg/m²)
(rozw. systemowe); na łączeniu izolacji zatopiona taśma uszczelniająca (rozw. systemowe);

UWAGA: dotyczy w przyp. zawilgoceń ścian i posadzek
UWAGA: po wykonaniu iniekcji ciśnieniowej, wykonać izolację pionową ściany; izolację pionową połączyć z
izolacją poziomą posadzki przez wyprowadzenie izolacji poziomej ok. 10cm pow. linii otworów iniekcyjnych

• papa wstępnego krycia NRO (rozw. systemowe) (wywinąć pod obróbkę blach./czapę attyki/gzymsu

• papa  wierzchniego  krycia  NRO  (rozw.  systemowe)  (wywinąć  pod  obróbkę  blach./czapę
attyki/gzymsu

Tynk renowacyjny powyżej przepony hydroizolacji:
-obrzutka  tynkiem renowacyjnym podkładowym zarobionym emulsją kontaktową 5mm
-po 24h tynk renowacyjny podkładowy ściągany listwą gr. min. 1cm

Ściana  murowana/żelbetowa/konstr.  stal.  istniejąca;  UWAGA:  tynk  skuć,  w  tym  80  cm  pow.  odparzeń  i
uszkodzeń, i wykonać reparację tynkiem renowacyjnym (rozw. systemowe):

-obrzutka  tynkiem renowacyjnym podkładowym zarobionym emulsją kontaktową 5mm
-po 24h tynk renowacyjny podkładowy ściągany listwą gr. min. 1cm
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Tynk renowacyjny wg dokumentacji projektowej:
-tynk renowacyjny
-szpachlówka renowacyjna
-malowanie kolor złamana biel

UWAGA!  grunty  bardzo  wysadzinowe!  wykonać  odpowiednią  hydroizolację  fundamentów  -  zgodnie  z
zaleceniami producenta (rozw. systemowe)
UWAGA: hydroizolację wykonać zgodnie z wytycznymi systemowymi i kartami technicznymi
UWAGA: zachować ciągłość izolacji pionowej i poziomej
UWAGA: izolacja pionowa min. 50cm powyżej poz. przy budynku
UWAGA: w narożnikach wypukłych i wklęsłych wykonać fasety (rozw. systemowe)
UWAGA! wywinąć hydroizolację stropodachu na ścianę attykową i pod obróbkę wieńczącą attyki / gzymsu
UWAGA: izolacja pionowa min. 30-50cm powyżej połaci stropodachu

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych części i przyziemi budynków.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć  miejsce tylko w przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji  i  uszczelnień  powierzchni
poziomych  i  pionowych  usytuowanych  w  częściach  podziemnych  i  przyziemiach  budynków.  Specyfikacja
dotyczy wykonywania robót w budynkach nowobudowanych. 

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych  do  robót  hydroizolacyjnych,  wymagań  w  zakresie  robót  przygotowawczych  oraz
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja  nie  dotyczy  wykonywania  metodami  mechanicznymi  lub  chemicznymi  izolacji
wtórnych np. przepon metodą iniekcji, wciskania blach itp. jak również wtórnych izolacji pionowych
oraz  zabezpieczeń  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  wykonywanych  wewnątrz  wilgotnych  i
mokrych pomieszczeń w budynkach a także izolacji wodochronnych tarasów. Roboty te ujęte są w
odrębnych Specyfikacjach Technicznych.

1.5. Określenia podstawowe i definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej:
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic  poziomów
powierzchni podłoża.
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.
Warstwa gruntująca  –  powłoka wzmacniająca i  uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność
powłoki ochronnej.
Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje  przeciwwilgociowe części  podziemnej  i  przyziemia  budynku  –  hydroizolacje  wykonywane  w
części podziemnej  i  przyziemiu budynku posadowionego powyżej  zwierciadła wody gruntowej,  w gruntach
przepuszczalnych, gdy nie występuje hydrostatyczne parcie wody na powłokę.
Izolacje  wodochronne  części  podziemnej  i  przyziemia  budynku  –  hydroizolacje  wykonywane  w
warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i

uwarstwionych,
2) fundamenty  budynku  i  ściany fundamentowe  lub  ich  fragmenty  są  położone  poniżej  zwierciadła  wody

gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu.
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją
projektową,  specyfikacjami technicznymi i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Dokumentacja wykonania prac stanowi część składową dokumentacji technicznej, wykonanej zgodnie z: 
• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i  Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

uwzględniając wymagania:
• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. 2023 poz. 682),
• Ustawy o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony Dz. U. 2021 poz. 1213),
• Ustawy o systemie zgodności (tekst ujednolicony Dz. U. 2023 poz. 215),
• Obwieszczenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  15  kwietnia  2022  r.  w  sprawie  ogłoszenia

jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225),

• kart technicznych wyrobów lub zaleceń producentów dotyczących stosowania wyrobów,
• warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  (szczególnie  istotne  są  protokoły  odbiorów

częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych).
Powinna ona zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania:
– charakterystykę  warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem  gruntu  w obszarze  posadowienia

fundamentów,
– dobór i charakterystykę wyrobów do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych, obróbek,

uszczelnień przebić itp.,
– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
– przekroje  warstw  izolacyjnych  w  strefie  przemarzania  i  poza  rejonem  przemarzania  gruntu  wraz  z

przejściem pomiędzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,
– sposoby przygotowania podłoża pod hydroizolację oraz jej zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,
– szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń izolacji pionowych i poziomych oraz

zakończeń krawędzi poziomych izolacji pionowych, itp.
Przy  wykonywaniu  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  części  podziemnych  i  przyziemiu

budynków należy wykorzystywać także:
-dokumentacja projektowa
-zeszyty techniczne
-opracowania i wytyczne branżowe
-dokumentacja i wytyczne producenta

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w częściach podziemnych
i przyziemiach budynków i  będące materiałami budowlanymi w myśl  Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r.  o
zmianie  ustawy  o  wyrobach  budowlanych,  ustawy  -  Prawo  budowlane  oraz  ustawy  o  zmianie  ustawy  o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2015 poz. 1165) powinny mieć:
– oznakowanie  znakiem  CE co  oznacza,  że  dokonano  oceny ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną albo
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  z  krajową  oceną

techniczną albo



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

6

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji (okresu przydatności do użytkowania).

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków
powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  ocenach
technicznych, kartach technicznych itp.).
2.2.1. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji bezspoinowych 
Do hydroizolacji bezspoinowych stosuje się:
– roztwory i emulsje asfaltowe

Wymagania stawiane roztworom asfaltowym podają normy:
• PN-B-24620:1998,  PN-B-24620:1998/Az1:2004   Lepiki,  masy  i  roztwory  asfaltowe  stosowane  na

zimno
Wymagania stawiane emulsjom asfaltowym podają normy:
• PN-B-24002:1997, PN-B-24002/Ap1 Asfaltowa emulsja anionowa
•  PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

– masy asfaltowe
Wymagania stawiane masom asfaltowym podają normy:
• PN-B-24620:1998, PN-B-24620/Az1 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
• PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa (norma wycofana)
ewentualnie
• PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

– masy polimerowo-bitumiczne (nazywane masami KMB lub masami PMBC)
Wymagania stawiane masom KMB podaje norma PN-EN 15814+A2:2015-02 „Grubowarstwowe powłoki
asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania”.

– hybrydowe masy uszczelniające
Wymagania  stawiane  hybrydowym  masom  uszczelniającym  przyjmuje  się  albo  wg  normy  PN-EN
15814+A2:2015-02  „Grubowarstwowe  powłoki  asfaltowe  modyfikowane  polimerami  do  izolacji
wodochronnej – Definicje i wymagania” albo wg stosownej oceny technicznej.

– lepiki asfaltowe
Wymagania stawiane lepikom podają normy:
• PN-B-24620:1998,  PN-B-24620:1998/Az1:2004    Lepiki,  masy  i  roztwory  asfaltowe  stosowane  na

zimno,
• PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 

2.2.2. Bitumiczne wyroby do hydroizolacji rolowych
Elastyczne wyroby asfaltowe na osnowie (papy,  membrany samoprzylepne)  powinny spełniać  wymagania
norm:
– PN-EN  13969:2006/A1:2007  Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji

przeciwwilgociowej  łącznie  z  wyrobami  asfaltowymi  do  izolacji  przeciwwodnej  części  podziemnych  –
Definicje i właściwości,

– PN-EN  14967:2007  Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  asfaltowe  do  poziomej  izolacji
przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości.

Papa  na  osnowie  tekturowej  nie  jest  materiałem  hydroizolacyjnym  i  nie  może  być  stosowana  jako
powłoka wodochronna (niezależnie od obciążenia wilgocią/wodą i sposobu mocowania).
2.2.3. Wyroby z tworzyw sztucznych do hydroizolacji rolowych
Elastyczne wyroby wodochronne z  tworzyw sztucznych  lub  kauczuku  (folie,  membrany)  powinny spełniać
wymagania norm:
– PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku

do  izolacji  przeciwwilgociowej  łącznie  z  wyrobami  z  tworzyw  sztucznych  i  kauczuku  do  izolacji
przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i właściwości,

– PN-EN  14909:2012  Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  z  tworzyw  sztucznych  i  kauczuku  do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości.

2.2.4. Wyroby cementowe i cementowo-polimerowe do hydroizolacji bezspoinowych
Wymagania  stawiane  szlamom  uszczelniającym  podają  stosowne  oceny  techniczne.  Przy  analizie
parametrów  można  posiłkować  się  wymaganiami  ZUAT-15/IV.13/2002  –  Wyroby  zawierające  cement
przeznaczone do wykonywania powłok hydroizolacyjnych.
2.2.5. Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych
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Do  izolacji  wgłębnych  stosuje  się  preparaty  penetrujące  w  głąb  podłoża  i  tworzące  izolację  w  podłożu
metodą  krystalizacji  wgłębnej.  Wymagania  stawiane  krystalicznym  zaprawom  uszczelniającym  podają
stosowne  oceny  techniczne.  Przy  analizie  parametrów  można  posiłkować  się  wymaganiami
ZUAT-15/VI.21/2005 Wyroby do uszczelniania betonów i zapraw cementowych krystalizacją wgłębną. Przy
stosowaniu tego typu materiałów należy stosować  się do wszelkich wymogów, które muszą być  spełnione
przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji z betonów wodonieprzepuszczalnych.
2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody 
Do czasowej  likwidacji  przecieków wody pojawiających się  na  pęknięciach powierzchni  betonowych służą
preparaty  produkowane  na  bazie  cementów  szybkowiążących,  dostarczane  w  postaci  sypkiej  lub
szybkowiążące, zarabiane wodą, odpowiadające wymaganiom stosownych ocen technicznych.
2.2.7. Materiały pomocnicze
Odrębną  grupę  wyrobów  stanowią  materiały  pomocnicze,  wykorzystywane  przy  wykonywaniu  izolacji  i
stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 
– kleje,
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,
– łączniki mocujące, kotwy, śruby,
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 
spełniające  wymagania  określone  w  odpowiednich  dokumentach  odniesienia  tj.  normach  lub  aprobatach
technicznych. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Woda pochodząca z
innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej

specyfikacji technicznej,
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane w sposób

umożliwiający ich pełną  identyfikację  (pełna nazwa wyrobu,  ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– dla  materiałów  klasyfikowanych  jako  wyroby  budowlane  w  myśl  Ustawy  z  dnia  25  czerwca  2015  r.  o

zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o
wyrobach  budowlanych  oraz  ustawy  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.  U.  2015  poz.  1165)  producent
dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych,

– posiadają  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,  opracowane  zgodnie  z  Rozporządzeniem
(WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.  w sprawie rejestracji,
oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowanych  ograniczeń  w  zakresie  chemikaliów  (REACH)  w
obowiązującym brzmieniu,

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania wynikające z Ustawy
z  dnia  28  maja  2020  r.  o  zmianie  ustawy  o  substancjach  chemicznych  i  ich  mieszaninach  oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1337),

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
hydroizolacyjnych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

Niedopuszczalne jest  stosowanie do robót  hydroizolacyjnych części  podziemnych i  przyziemi
budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem do  dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz
zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem
promieni słonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne  konfekcjonowane powinny być  przechowywane  w oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +30°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być
układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy
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powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo. 
Przy  składowaniu  i  przechowywaniu  wyrobów  zawierających  łatwopalne  rozpuszczalniki  należy

zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać

w szczelnych i  czystych pojemnikach lub cysternach.  Nie wolno przechowywać  wody w opakowaniach po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych
Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  również  wymagania  producenta  wyrobów
hydroizolacyjnych.
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
a) do przygotowania  podłoża –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze przemysłowe,  urządzenia  do  mycia

hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,  termometry  elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,

b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, betoniarki, 
c) do  nakładania  izolacji  z  mas  powłokowych  –  pędzle,  szczotki,  wałki,  pace,  kielnie,  mechaniczne

natryskiwacze materiałów izolacyjnych,
d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki, nożyce, noże,
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,
f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów hydroizolacyjnych
Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać  równomiernie obok
siebie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  środka transportu  i  zabezpieczać  przed  możliwością  przesuwania
się w trakcie przewozu.

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać zabezpieczenie
tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i  zniszczeniem  mechanicznym.
Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy  chronić  przed  przemarznięciem,
przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy  dowozić  w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach
chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej  przetrzymywano  inne  płyny  bądź  substancje  mogące
zmienić skład chemiczny wody.

Transport  materiałów  hydroizolacyjnych  i  materiałów  wykorzystywanych  w  innych  robotach
budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt

5

5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej  i  przyziemiu budynku można przystąpić  po
zakończeniu  poprzedzających  robót  budowlanych  i  robót  mogących  stanowić  przyczynę  uszkodzenia
warstw  hydroizolacyjnych  oraz  po  przygotowaniu  i kontroli  podłoży  pod  roboty  izolacyjne  a  także  kontroli
materiałów.
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W przypadku układania izolacji w budynku posadowionym poniżej zwierciadła wody gruntowej,
w trakcie robót izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien być  obniżony co najmniej  o 30 cm
poniżej poziomu wykonywanej izolacji (do czasu zabezpieczenia jej warstwą dociskową).

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje
Podłoże, na którym stosowane są  powłoki wodochronne, musi być  nieodkształcalne i  przenieść  wszystkie
oddziałujące na nie obciążenia, zwłaszcza hydrostatyczne parcie wody (jeżeli  występuje).  Jego parametry
wytrzymałościowe (klasę betonu, cegły/bloczka, zaprawy murarskiej i tynkarskiej, itp.) określa projektant na
podstawie obliczeń oraz analizy.

Opisane  poniżej  parametry  mogą  być  obniżone  bądź  podwyższone  wymaganiami  dokumentacji
projektowej.
5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży
Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  się  na
podłożach:
– betonowych lub żelbetowych monolitycznych,
– murowanych z kamienia,  cegły ceramicznej  budowlanej  pełnej,  klinkierowej,  betonowej  lub z bloczków

betonowych,
– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podłoża  pod  hydroizolacje  podziemnych  powierzchni  i  przyziemi  budynków  powinny  spełniać
następujące wymagania ogólne:
• powinny być nośne i nieodkształcalne,
• powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka cementowego, bez

kawern,  ubytków,  wypukłości,  pęknięć  (luźne  części  należy  usunąć,  wypukłości  powyżej  2  mm
zlikwidować  przez  skuwanie,  piaskowanie  lub  hydropiaskowanie,  a ubytki  i  zagłębienia  o  głębokości
powyżej  2  mm  i  rysy  o  szerokości  większej  niż  2  mm  wypełnić  zaprawą  naprawczą  zalecaną  przez
producenta wyrobów hydroizolacyjnych),

• połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane fasety o promieniu
nie  mniejszym  niż  3  cm  lub  powinny  być  sfazowane  pod  kątem  45°  na  szerokości  i  wysokości  co
najmniej  5  cm  od  krawędzi  (sposób  ich  wykonania  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  producenta
podanymi  w  aprobacie  technicznej  lub  karcie  technicznej  przewidywanych  do  stosowania  wyrobów
hydroizolacyjnych),

• Tolerancja  wymiarowa  podłoża  powinna  odpowiadać  wymaganiom  dokumentacji  projektowej.  W
przypadku  braku  spełnienia  wymagań  należy  podjąć  decyzję,  czy  rzeczywiste  odchyłki  należy
skorygować  czy  też  możliwe  jest  wykonanie  powłok  hydroizolacyjnych  na  podłożu  nie  spełniającym
wspomnianych  wymagań.  Decyzję  należy  podjąć  indywidualnie,  dla  konkretnej  sytuacji.  Przykładowe
tolerancje wymiarowe podano poniżej:

Tablica: Dopuszczalne odchyłki wymiarów zewnętrznych oraz powierzchni konstrukcji żelbetowych
wg wytycznych:  „Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych –  część  A:  Roboty
ziemne i konstrukcyjne zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe”, ITB, 2022

Odchylenie
Dopuszczalna

odchyłka w
mm

Płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:
– na wysokości 1 m
– na całą wysokość konstrukcji w fundamentach
– na całą wysokość konstrukcji w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym

oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne

5
20
15

Płaszczyzn poziomych od poziomu
• na 1m płaszczyzny w dowolnym kierunku
• na cała płaszczyznę

5
15

Płaskość powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m, z wyjątkiem
powierzchni podporowych
• powierzchni bocznych i spodnich
• powierzchni górnych

± 4
± 8

Długości lub rozpiętości elementów ± 20

Wymiarów przekroju poprzecznego belek, płyt i słupów, gdy wymiar ten wynosi:
< 15 cm
≤ 40 cm

± 5
± 8
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Odchylenie
Dopuszczalna

odchyłka w
mm

> 250 cm ± 20

Rzędnych powierzchni dla innych elementów ± 3

Tablica:  Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  zewnętrznych  oraz  powierzchni  konstrukcji  murowych
wg wytycznych: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, część  A: „Roboty
ziemne i konstrukcyjne”, zeszyt 3: „Konstrukcje murowe”, ITB, 2020

Odchyłka od pionu
• Na każdej kondygnacji ± 20 mm
• Na wysokości budynku o trzech lub większej liczbie kondygnacji ± 50 mm
• Przesunięcie w pionie między sąsiednimi kondygnacjami ± 20 mm

Odchyłka od poziomu a

• Na każdym metrze ± 10 mm
• Na 10 metrach i całego budynku ± 50 mm

Odchylenie powierzchni muru od płaszczyzny
• Na dwóch metrach ± 10 mm

Grubość ściany
• Warstwy ściany b ± 5 mm lub ± 5%

grubości warstwy,
miarodajna jest
wartość większa

• Całej ściany szczelinowej lub muru ± 10 mm
a    Odchyłka  od  poziomu  jest  mierzona  względem  linii  poziomej  przeprowadzonej  przez  dwa  dowolne

punkty.
b Wyłączając warstwy o grubości lub długości jednego elementu murowanego, gdzie tolerancje wymiarowe

elementów murowanych odpowiadają tolerancji grubości warstwy.

Wg  wytycznych  ITB  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  B:  Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 1: Tynki, ITB, 2023, tynkom zewnętrznym stawia się następujące wymagania:
• dopuszcza się odchylenie od pionu powierzchni płaskich i krawędzi nie większe niż 10 mm na wysokości

jednej kondygnacji
• Przez analogię do wymagań stawianych tynkom wewnętrznym II kategorii można przyjąć: 

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie większe niż 4
mm na całej długości łaty kontrolnej 2 m

– odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 3 mm na 1 m
– odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie

więcej niż 10 mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (ściany, itp.) 
• podłoże powinno być: 

Wariant 1  suche (wilgotność nieprzekraczająca 5%), 
Wariant 2 wilgotne  odpowiednio  do  wymagań  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  podanych  w

ocenie technicznej lub karcie technicznej
• odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w ocenie technicznej lub

karcie  technicznej  podłoże  należy  zagruntować  roztworem  do  gruntowania  właściwym  dla  rodzaju
nakładanej warstwy izolacyjnej 

Powierzchnia  zagruntowana  przed  ułożeniem  izolacji  powinna  być  całkowicie  wyschnięta,  a  powłoka
gruntująca powinna być równomiernie rozłożona

(ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do podłoża.
5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych
Podłoża betonowe i żelbetowe powinny być wykonane z następujących klas betonu:
– beton/żelbet  zgodny  z  normą  PN-EN  206+A2:2021-08  „Beton  –  Wymagania,  właściwości  użytkowe,

produkcja i zgodność”. Za minimalną klasę betonu przyjmuje się C8/10, zalecane C12/15).
Nie  dopuszcza  się  układania  hydroizolacji  na  tzw.  chudym  betonie.  Do  gruntowania  podłoży

betonowych  wykonanych  na  płytach  styropianowych  nie  wolno  stosować  roztworów  zawierających
rozpuszczalniki.
5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

11

Mur fundamentowy należy wykonać na zaprawie cementowej.
Podłoże  murowane  należy  przygotować  odpowiednio  do  rodzaju  wykonywanej  izolacji,  zgodnie  ze

wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy
zaprawy cementowej, a następnie zagruntowanie powierzchni.
5.3.4. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży z tynku
– na ścianach fundamentowych należy wykonać tynk tradycyjny lub pocieniony cementowy II lub wyższej

kategorii,  klasy CS III lub CS IV według normy PN-EN 998-1:2016-12 „Wymagania dotyczące zaprawy
do  murów  –  Część  1:  Zaprawa  do  tynkowania  zewnętrznego  i  wewnętrznego”  (zaleca  się,  aby
wytrzymałość tynku wynosiła przynajmniej 6 MPa),

– na  cokole  należy  wykonać  tynk  tradycyjny  lub  pocieniony,  cementowy  lub  cementowo-wapienny
(cokołowy)  II  lub  wyższej  kategorii,  klasy  CS  III  lub  CS  IV  według  normy  PN-EN  998-1:2016-12
„Wymagania  dotyczące  zaprawy  do  murów  –  Część  1:  Zaprawa  do  tynkowania  zewnętrznego  i
wewnętrznego”. Zaleca się, aby wytrzymałość tynku wynosiła ok.5 MPa).

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych
Roboty  hydroizolacyjne  należy  wykonywać  w  temperaturze  otoczenia  nie  niższej  niż  podano  w  instrukcji
producenta  materiałów  izolacyjnych  wykorzystywanych  w  robotach.  Najczęściej  temperatury  powietrza  i
podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +30°C. Jednocześnie
temperatury otoczenia i  podłoża powinny być  co najmniej  o 3°C wyższe od panującej  temperatury punktu
rosy.

Zabronione  jest  wykonywanie  robót  poza  granicznymi  temperaturami  określonymi  przez  producenta
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki oraz przy silnym nasłonecznieniu oraz przy wilgotności
powietrza  przekraczającej  85%.  W  przypadku  konieczności  wykonywania  hydroizolacji  w  czasie
niesprzyjających  warunków atmosferycznych  takich  jak  za  niska  temperatura  lub  zbyt  wysoka  wilgotność
powietrza  roboty  należy  przeprowadzać  pod  namiotem,  stosując  elektryczne  dmuchawy  powietrza.  W
przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się poniżej poziomu gruntu należy
prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m,
to wykop należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie)
lub  o  ścianach  pionowych  umocnionych  deskowaniem.  Rodzaj  umocowania  zależy  od  kategorii  gruntu
danego miejsca.

Przed  nałożeniem  izolacji  wodochronnej  poniżej  poziomu  terenu  należy  obniżyć  poziom
zwierciadła  wody gruntowej  do  co  najmniej  30  cm poniżej  najniższego  poziomu przewidzianej  do
wykonania  warstwy  hydroizolacji.  Obniżony  poziom  zwierciadła  wody  należy  utrzymać  przez  cały
okres  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  bądź  do  czasu  zabezpieczenia  izolacji  warstwą
dociskową.

5.5. Wymagania  dotyczące  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  części
podziemnych i przyziemi budynków

5.5.1. Wymagania ogólne
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” część  C – Zabezpieczenia i
izolacje,  zeszyt  5  „Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części  podziemnych  budynków”,  ITB,  2019,
zabezpieczenia wodochronne powinny spełniać następujące wymagania ogólne:
– stanowić  ciągły  i  szczelny  układ  oddzielający  budynek  lub  jego  część  od  wody  lub  pary  wodnej

(występowanie  złuszczeń,  zacieków,  łysin,  spękań,  pęcherzy,  zmarszczek,  fałd  itp.  wad  jest
niedopuszczalne),

– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka,
bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,

– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową,
– rodzaje,  grubości  i  ilości  zastosowanych  warstw  hydroizolacyjnych  powinny  wynikać  z dokumentacji

projektowej  (dane  te  powinny  być  zaprojektowane,  przy  uwzględnieniu  istniejących  warunków
gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia),

– izolacja  pionowa  powinna  być  wyprowadzona  na  min.  50  cm  powyżej  poziomu  okalającego  terenu  i
zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod izolację,

– niedopuszczalne  jest  łączenie  w  obrębie  izolacji  pionowych  i  poziomych  wyrobów  oddziałujących  na
siebie w sposób destrukcyjny,

– miejsca  przebić  izolacji  przez  przewody,  rury,  słupy  lub  inne  elementy  konstrukcyjne  powinny  być
uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w tym rejonie,

– w  przerwach  dylatacyjnych  oraz  w  przerwach  roboczych  powinny  być  zastosowane  odpowiednie
zabezpieczenia  np.  specjalne  taśmy  lub  wkładki  dylatacyjne  wbudowywane  w  trakcie  betonowania
(wkładki  powinny  być  wykonane  z  tego  samego  materiału  i  o  identycznym  profilu  na  całej  długości
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szczeliny).
Izolacje  wodochronne  z  wyrobów rolowych  oraz bezspoinowych  materiałów bitumicznych  muszą  być

wykonywane od strony parcia wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu mogą być wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej – jeżeli takie
zastosowanie  jest  dopuszczone  w  specyfikacji  wyrobu  i  potwierdzone  wynikami  badań  laboratoryjnych
(rozwiązanie to należy stosować tylko jako ostateczność). Rolowe materiały bitumiczne mogą pracować na
negatywne parcie wody o ile mają odpowiednią warstwę dociskową.

W  przypadku  przejścia  słupa  przez  izolację  należy  zapewnić  możliwość  odkształceń  słupa  przy
zachowaniu szczelności połączenia,

Przejścia  rur  przez  izolację  przeciwwodną  należy  wykonać  za  pomocą  urządzeń  dławicowych
(kołnierzy zaciskowych dedykowanych konkretnemu rodzajowi materiału hydroizolacyjnego).
5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje  przeciwwilgociowe  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  się  z następujących
wyrobów hydroizolacyjnych:
– lepików asfaltowych,
– roztworów i emulsji asfaltowych,
– mas asfaltowych,
– mas polimerowo-bitumicznych,
– hybrydowych mas uszczelniających,
– szlamów uszczelniajacych,
– krystalicznych zapraw uszczelniajacych,
– pap asfaltowych i polimerowo-asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych.
5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych
Izolacje  wodochronne  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków wykonuje  się  z  następujących  wyrobów
hydroizolacyjnych:
– mas asfaltowych
– mas polimerowo-bitumicznych
– hybrydowych mas uszczelniających
– szlamów uszczelniajacych
– krystalicznych zapraw uszczelniajacych
– pap polimerowo-asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych.
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z:
A. Pap asfaltowych i samoprzylepnych membran bitumicznych
– w  odniesieniu  do  izolacji  przeciwwilgociowej  wymagane  jest  wykonanie  min.  jednej  warstwy  powłoki

wodochronnej z polimerowo-bitumicznej papy termozgrzewalnej lub membrany samoprzylepnej
– Dla izolacji przeciwwodnej wymagane jest wykonanie min. dwuwarstwowej powłoki wodochronnej z papy

polimerowo-bitumicznej 
– szerokość  zakładów  arkuszy  papy  w  każdej  warstwie  powinna  wynosić  co  najmniej  10  cm;  należy  je

wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody,
– zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej

odpowiednio: przy izolacji  dwuwarstwowej  – o 1/2 szerokości arkusza, przy izolacji  trzywarstwowej  – o
1/3 szerokości arkusza itd.,

– papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,

– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić  od 160°C do
180°C,

– izolacje  wodochronne  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  powinny  być  dylatowane  w  tych
samych miejscach i  płaszczyznach,  w których  wykonano dylatacje  konstrukcji  budynku lub  dylatacje  z
sąsiednim budynkiem.

W  przypadku  wykonywania  izolacji  wodochronnych  z  pap  asfaltowych  termozgrzewalnych,  które  są
przeznaczone  do  przyklejania  do  podłoża  oraz  sklejania  między  sobą  metodą  zgrzewania,  tj.  przez
podgrzewanie  spodniej  powierzchni  papy  płomieniem  palnika  gazowego  do  momentu  nadtopienia  masy
powłokowej – należy przestrzegać następujących zasad:
– palnik  powinien być  ustawiony w taki  sposób,  aby jednocześnie podgrzewał  podłoże i  wstęgę  papy od

strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża,

– dla  uniknięcia  zniszczenia  papy  działanie  płomienia  powinno  być  krótkotrwałe,  a płomień  palnika
powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej,
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– niedopuszczalne  jest  miejscowe  przegrzewanie  papy,  prowadzące  do  nadmiernego  spływu  masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

– fragment  wstęgi  papy  z  nadtopioną  powłoką  asfaltową  należy  natychmiast  docisnąć  do  ogrzewanego
podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać następujących zasad:
– powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić dobre doklejenie

papy do podłoża,
– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,
– możliwe  jest  stosowanie  pap  samoprzylepnych  w  układach  wielowarstwowych  z papami  klejonymi  na

gorąco  (np.  metodą  zgrzewania);  w  takim  przypadku  zaleca  się,  aby  papa  samoprzylepna  stanowiła
pierwszą  (spodnią)  warstwę  hydroizolacyjną,  gdyż  wówczas  istnieje  możliwość  jej  dodatkowego
doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i łączone metodą:
– klejenia lub wulkanizacji,
– zgrzewania,
– mocowania mechanicznego.

Sposób mocowania i  łączenia materiału izolacyjnego musi  być  zgodny z wymaganiami  dokumentacji
projektowej  oraz  zaleceniami  określonymi  przez  producenta  tego  materiału  w  dokumencie  odniesienia
(aprobacie technicznej).

Do  wykonania  izolacji  wodochronnych  z  materiałów  rolowych  z  tworzyw  sztucznych  najczęściej
wykorzystuje się:
– folie polietylenowe, folie z PVC, membrany EPDM,
– folie  PVC  ze  spodnią  warstwą  bitumo-odporną  przeznaczone  do  układania  bezpośrednio  na  izolacji

papowej.
Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych:
– wg  normy DIN/TS  20000-202:2020-11  minimalna  grubość  folii  z  PVC  wynosi  odpowiednio  dla  izolacji

przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 1,2 mm oraz 1,5 mm,
– wg  normy  DIN/TS  20000-202:2020-11  minimalna  grubość  membrany  EPDM  wynosi  odpowiednio  dla

izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej 1,1 mm oraz 1,5 mm,
– izolacje wykonywać z tzw. podziałem na sekcje (niezależne od siebie obszary umożliwiające lokalizację

obszaru ewentualnego przecieku). Maksymalna powierzchnia sekcji 100 m2,
– zakłady z  folii  PVC  należy łączyć  za  pomocą  rozpuszczalników  (cykloheksanolu  lub  tetrahydrofuranu)

albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. upłynnioną folią; dopuszcza się
łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania,

– mocowanie  mechaniczne  w  obrębie  zakładu  polega  na  osadzeniu  łączników  mocujących  w  spodniej
części  zakładu,  wzdłuż  linii  równoległej  do  krawędzi  brzegowej,  a  następnie  dodatkowym  doklejeniu
warstwy wierzchniej zakładu do warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i
linią łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi,

– poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy łączyć  na zakładach metodą
wulkanizacji  lub  za  pomocą  specjalnego  kleju  wskazanego  przez  producenta  materiału
hydroizolacyjnego

C. Szlamów uszczelniających
Przy  wykonywaniu  izolacji  z  szlamów  mineralnych  (na  bazie  cementu)  nanoszonych  warstwowo  na
przygotowane podłoże należy:
– nanosić preparat na przygotowane, zwilżone lub wilgotne podłoże,
– przy  nanoszeniu  poszczególnych  warstw  powłoki  przestrzegać  zasad  podanych  w Szczegółowej

Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej
– minimalna grubość izolacji przeciwwilgociowej – 2 mm (nakładanie przynajmniej w dwóch warstwach),
– minimalna grubość izolacji przeciwwodnej – 2,5 mm (nakładanie przynajmniej w trzech warstwach).
D. Krystalicznych zapraw uszczelniających
Przy wykonywaniu hydroizolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy:
– nanosić  preparat  na  przygotowane,  zwilżone  lub  wilgotne  podłoże,  zgodnie  z  wymaganiami  niniejszej

specyfikacji technicznej  i wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego
Preparaty penetrujące w głąb betonu, po prawidłowym ich naniesieniu na podłoże, mogą  nie tworzyć

na  jego  powierzchni  powłoki,  ponieważ  powłoka  ta  nie  pełni  funkcji  jedynej  warstwy  hydroizolacyjnej.
Właściwą  izolację  betonu  w tym  przypadku  stanowi  preparat  krystalizujący w  jego  porach,  pod  wpływem
znajdującej się w nim wilgoci.
E. Mas asfaltowych mas polimerowo-bitumicznych (KMB/PMBC) oraz mas hybrydowych
Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materiałów należy:
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– nanosić masę na zagruntowane podłoże (preparat gruntujący musi być wyschnięty),
– przy  nanoszeniu  poszczególnych  warstw  powłoki  przestrzegać  zasad  podanych  w Szczegółowej

Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej
– jeżeli jest to wymagane zastosować systemową siatkę lub włókninę wzmacniającą,
– minimalna  grubość  izolacji  przeciwwilgociowej  –  3  mm  po  wyschnięciu  (nakładanie  w  dwóch

warstwach),
– minimalna grubość  izolacji przeciwwodnej – 4 mm  po wyschnięciu (nakładanie w dwóch warstwach, z

opcjonalną wkładką zbrojącą).
F. Lepików asfaltowych na zimno i roztworów/emulsji asfaltowych
Przy wykonywaniu hydroizolacji z ww. materiałów należy:
– nanosić lepik, roztwór lub emulsję na zagruntowane podłoże (preparat gruntujący musi być wyschnięty)

w dwóch zabiegach,
– minimalna grubość powłoki z lepiku – 2 mm (po wyschnięciu,
– przy  nanoszeniu  poszczególnych  warstw  powłoki  przestrzegać  zasad  podanych  w Szczegółowej

Specyfikacji Technicznej i instrukcji (karcie technicznej) producenta układanej masy hydroizolacyjnej 
5.5.4. Wymagania dotyczące uszczelniania dylatacji i przejść rurowych oraz wykonywania obróbek
blacharskich hydroizolacji
Dylatacje  i  przejścia  rurowe  powinny  być  uszczelnione  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  systemu,  z
zastosowaniem  dedykowanych  materiałów,  na  podstawie  szczegółowych  rysunków  znajdujących  się  w
dokumentacji technicznej.
Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku powinny być:
– dostosowane do rodzaju izolacji,
– wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  o  grubości  od  0,5  do  0,6  mm,  zgodnie  z dokumentacją

projektową i wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,
– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 6

6.2. Badania  przed  przystąpieniem  do  robót  hydroizolacyjnych  podziemnych  części  i  przyziemi
budynków

Przed przystąpieniem do robót  hydroizolacyjnych należy przeprowadzić  kontrolę  jakości  materiałów,  które
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz badania przygotowanego podłoża.
6.2.1. Kontrola jakości materiałów
Materiały  hydroizolacyjne  użyte  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowej  lub  wodochronnej  powinny
odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę;  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,
– terminy przydatności podane na opakowaniach.
6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży:
– betonowych  –  zgodność  wykonywania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  SST,  w tym:

wytrzymałość  i  równość  podkładów,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,
dopuszczalna  wilgotność  i  temperatura  podłoża,  czas  sezonowania,  zabezpieczenie  antykorozyjne
wystających elementów metalowych,

– murów z cegły,  kamienia  i  bloczków betonowych –  zgodność  wykonania  z dokumentacją  projektową  i
odpowiednimi  SST,  w  tym:  wytrzymałość,  dokładność  wykonania  z uwzględnieniem  wymagań  SST,
wypełnienie  spoin,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień  lub  wymaganej  przez
producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  warstwy  z  zaprawy  cementowej,  dopuszczalna  wilgotność  i
temperatura  muru,  czas  sezonowania,  zabezpieczenie  antykorozyjne  wystających  elementów
metalowych,

– tynków  cementowych  –  zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i SST,  w  tym:  sztywność
podkładu,  równość  i  wygląd  powierzchni,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,
wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, czas sezonowania, zabezpieczenie antykorozyjne wystających
elementów metalowych.

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:
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– styki  różnych  płaszczyzn  (krawędzie,  naroża  itp.)  przygotowywanych  do  izolacji  powierzchni  (fasety  i
sfazowania),

– dodatkowe  wymagania  dotyczące  przygotowania  podłoży  deklarowane  przez  producenta  materiałów
hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża.

Wygląd  powierzchni  podłoża  należy ocenić  wizualnie,  z  odległości  0,5-1  m,  w  rozproszonym  świetle
dziennym  lub  sztucznym.  Sprawdzenie  powierzchni  podłoża  należy  przeprowadzić  za  pomocą  łaty  o
długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego
odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność  z wymaganiami podanymi w pkt.  5.3. niniejszej
ST.  Wypukłości  i wgłębienia  na  powierzchni  podkładu  powinny  być  nie  większe  niż  2 mm.  Pęknięcia  na
powierzchni  o  szerokości  powyżej  2  mm  powinny  być  wypełnione.  Zapylenie  powierzchni  należy  ocenić
przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką.

Sprawdzenie  wytrzymałości  podłoża  na  odrywanie  powinno  być  wykonane  zgodnie  z wymaganiami
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Wilgotność  i  temperaturę  podłoża  należy  ocenić  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów
(wilgotnościomierz, termometr).

Sprawdzenie  wielkości  promienia  zaokrąglenia  lub  wielkości  skosów  styków  różnych  płaszczyzn
podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich SST.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.  niniejszej  SST,
odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez  inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych  robót  hydroizolacyjnych  z
dokumentacją  projektową,  niniejszą  SST i  instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji.  W
odniesieniu  do  izolacji  wielowarstwowych  badania  te  powinny  być  przeprowadzane  przy  wykonywaniu
każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w pkt. 5.4. niniejszej ST,
– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób zapewniający ich

ciągłość i szczelność,
– poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
– poprawności  obrobienia  przebić  i  przejść  przewodów,  rur  lub  innych  elementów  budowlanych  przez

izolację,
– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów izolacyjnych,
– przestrzegania  pozostałych  wymagań  dotyczących  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  podanych  w

punkcie  5.5.  niniejszej  SST,  w  tym:  wymagań  dotyczących  stosowanych  materiałów,  ilości  i  grubości
nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  niniejszą  ST  oraz  zmianami  naniesionymi  w dokumentacji

powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– prawidłowości  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  oraz  warstw  ochronnych  i

dociskowych,
– sposobu  wykonania  i  uszczelnienia  przebić  i  przejść  przez  izolację,  przerw  roboczych,  dylatacji  i

zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem

do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania  izolacji  powłokowych  z  mas  przy  ich  odbiorze  należy  przeprowadzać  po  ich  całkowitym

wyschnięciu i utwardzeniu.
Badania  techniczne  należy  przeprowadzać  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej  +5°C  i  przy

wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 65%.
Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
– sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  (równości,  ciągłości,  miejsc  przebić  i  dylatacji  oraz  zakończeń

krawędzi izolacji),
– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,
– sprawdzenie szczelności izolacji,
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– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,
– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. niniejszej ST.

Sprawdzenie  przylegania  izolacji  do  podłoża  można  przeprowadzić  wzrokowo  i  za  pomocą  młotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20
m2  powierzchni  zaizolowanej  lub,  w  wyjątkowych  przypadkach,  metodami  niszczącymi  na  podstawie
indywidualnie dobranej metodyki

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk  świadczy o  nieprzyleganiu  i  niezwiązaniu
izolacji z podłożem.

Sprawdzenia  grubości  powłok  wykonywanych  z  mas  hydroizolacyjnych  można  dokonać  metodami
nieniszczącymi  w  trakcie  ich  nakładania  (za  pomocą  specjalnych  blaszek  pomiarowych  -  20  punktów
kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek z tzw.
próbek  świadków  przechowywanych  po  nałożeniu  masy  w  wykopie)  po  ich  wyschnięciu,  wykonując  co
najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 7

7.2. Szczegółowe  zasady  obmiaru  robót  hydroizolacyjnych  w  podziemnej  części  i przyziemiu
budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni
w  rozwinięciu.  Wymiary powierzchni  przyjmuje  się  w  świetle  surowych  murów.  Z  obliczonej  powierzchni
potrąca się  powierzchnie  otworów,  słupów,  pilastrów itp.  większe od 1  m2.  Izolacje  szczelin  dylatacyjnych
oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  elementami
ulegającymi  zakryciu  są  podłoża i  poszczególne  warstwy w izolacjach  wielowarstwowych.  Odbiór  podłoży
musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  hydroizolacyjnych,  natomiast  odbiór  każdej  ulegającej
zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.

W  trakcie  odbioru  podłoży  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.2.  niniejszej  ST.
Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  pod  izolacje  przeciwwilgociowe  i
wodochronne, określonymi w pkt. 5.3.

W  trakcie  odbiorów  kolejnych  warstw  izolacji  wielowarstwowych  należy  przeprowadzić  badania
wymienione  w  pkt.  6.3.  niniejszej  ST.  Wyniki  badań  należy  porównać  z wymaganiami  dotyczącymi
poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  lub  poszczególne
warstwy izolacji  wielowarstwowych  za  wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z dokumentacją  projektową  oraz
niniejszą SST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej
nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych
do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić
badania nieodebranego podłoża lub nieprzyjętej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  oraz  materiałów
należy zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót (pkt 8.4.).

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  jeżeli
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umowa taką formę przewiduje .

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego
Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz  niniejszą  Szczegółową  Specyfikację
Techniczną.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  oraz  dokonanej  oceny  wizualnej.  Zasady  i  terminy
powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego zastosowania  użytych  materiałów i

wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– karty techniczne lub instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  hydroizolacyjne  podziemnej  części  i  przyziemia  budynku  powinny  być  odebrane,  jeżeli
wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i
prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli  chociażby jeden  wynik  badań  był  negatywny hydroizolacja  nie  powinna  być  przyjęta.  W  takim
wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć  niezgodności izolacji z wymaganiami

określonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawić ją ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności

hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć
wadliwie  wykonaną  izolację  przeciwwilgociową  lub  wodochronną,  wykonać  ją  ponownie  i  powtórnie
zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w
części podziemnej  i  przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót
i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót hydroizolacyjnych w
podziemnej części i przyziemiu budynku 

Podstawę  rozliczania  robót  hydroizolacyjnych  stanowi  ustalona  w umowie  kwota  ryczałtowa  za
określony  zakres  robót  obejmujący  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych
części podziemnych i przyziemnych budynków.
Kwota ryczałtowa obejmująca izolacje przeciwwilgociowe i  wodochronne części  podziemnych i  przyziemiu
budynków  uwzględnia  koszty  wykonania  prac  hydroizolacyjnych  oraz  wszystkich  prac  z  nimi  związanych
takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do wykonania

robót hydroizolacyjnych, niezależnie od wysokości ich wykonania,
– zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania,
– przygotowanie podłoży,
– demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają

zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
– obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej (jeżeli występuje?),
– wykonanie prac hydroizolacyjnych,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  niniejszej  specyfikacji

technicznej  lub  w specyfikacji  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7   -  zgodnie  z  przepisami
odrębnymi dot. odpadów

– likwidację stanowiska roboczego,
– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  ich  producentów  i wymaganiami

podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej  - zgodnie z przepisami odrębnymi dot. odpadów
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-B-10260:1969 Izolacje  bitumiczne-wymagania  i  badania  przy odbiorze  (norma
wycofana).

2. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

3. PN-B-24002:1997, 
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 

Asfaltowa emulsja anionowa.

4. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

5. PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa (norma wycofana).

6. PN-B-24620:1998, 
PN-B-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

7. PN-B-24625:1998 Lepik  asfaltowy  i  asfaltowo-polimerowy  z  wypełniaczami
stosowane na gorąco.

8. PN-EN 206+A2:2021-08 Beton  –  Wymagania,  właściwości  użytkowe,  produkcja  i
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zgodność.

9. PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów – Część  1:  Zaprawa
do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego.

10. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

11. PN-EN 13967+A1:2017-05 Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  z  tworzyw
sztucznych  i  kauczuku  do  izolacji  przeciwwilgociowej  łącznie  z
wyrobami  z  tworzyw  sztucznych  i  kauczuku  do  izolacji
przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i właściwości.

12. PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej  łącznie  z  wyrobami  asfaltowymi  do  izolacji
przeciwwodnej części podziemnych – Definicje i właściwości.

13. PN-EN 14909:2012 Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  z  tworzyw
sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej –
Definicje i właściwości.

14. PN-EN 14967:2007 Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  asfaltowe  do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości.

15. PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe  powłoki  asfaltowe  modyfikowane  polimerami
do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania.

16. DIN 18533-1:2017-07 Abdichtung  von  erdberührten  Bauteilen  Abdichtung  von
erdberührten Bauteilen – Teil  1:  Anforderungen, Planungs- und
Ausführungsgrundsätze.

17. DIN 18533-2:2017-07 Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 2: Abdichtung mit
bahnenförmigen  Abdichtungsstoffen  (wraz  z  poprawką
1:2020-11).

18. DIN 18533-3:2017-07 Abdichtung von erdberührten Bauteilen – Teil 3: Abdichtung mit
flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen (wraz z poprawką
1:2018-09).

19. DIN SPEC 20000-202 Anwendung  von  Bauprodukten  in  Bauwerken  –  Teil  202:
Anwendungsnorm  für  Abdichtungsbahnen  nach  Europäischen
Produktnormen  zur  Verwendung  als  Abdichtung  von
erdberührten  Bauteilen,  von  Innenräumen  und  von  Behältern
und  Becken  (norma  wycofana,  zastąpiona  DIN/TS
20000-202:2020-11 o tej samej nazwie).

20. Richtlinie Fassadensockelputz und Außenanlage, Fachverband der Stuckateure für Ausbau und
Fassade BW, 2013.

21. Richtlinie  für  die  Planung  und  Ausführung  von  Abdichtungen  mit  mineralischen
Dichtungsschlämmen, Deutsche Bauchemie e. V. 2020.

22. Richtlinie  für  die  Planung  und  Ausführung  von  Abdichtungen  mit  polymermodifizierten
Bitumendickbeschichtungen (PMBC), Deutsche Bauchemie e. V. 2018.

23. ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby  zawierające  cement  przeznaczone  do  wykonywania
powłok hydroizolacyjnych.

24. ZUAT-15/VI.21/2005 Wyroby  do  uszczelniania  betonów  i  zapraw  cementowych
krystalizacją wgłębną.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. 2023 poz. 682).
– Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony Dz. U. 2021 poz. 1213).
– Ustawa o systemie zgodności (tekst ujednolicony Dz. U. 2023 poz. 215).
– Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1337).
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10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie  (WE)  Nr  1907/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  18  grudnia  2006  r.  w

sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowanych  ograniczeń  w  zakresie  chemikaliów
(REACH), w obowiązującym brzmieniu.

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

10.4. Obwieszczenia
– Obwieszczenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  15  kwietnia  2022  r.  w  sprawie  ogłoszenia

jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  CPV

45000000-7, wydanie 4, SEKOCENBUD 2023 r.
– Rokiel  M.  –  Poradnik.  Hydroizolacje  w  budownictwie.  Projektowanie.  Wykonawstwo,  wyd.  III,  Grupa

MEDIUM, 2019 r.
– Rokiel M. – Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli. Projektowanie i warunki techniczne

wykonania i odbioru robót. wyd. IV, Grupa Medium, Warszawa 2019.
– Karyś J. (red) – Ochrona przed wilgocią i korozją biologiczną w budownictwie. Grupa Medium, 2014.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  część  C  –  Zabezpieczenia  i  izolacje,

zeszyt 5 „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. ITB, 2019.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część  A: Roboty ziemne i konstrukcyjne

zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe”, ITB, 2017.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część A: „Roboty ziemne i konstrukcyjne”,

zeszyt 3: „Konstrukcje murowe”, ITB, 2020.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 1:

Tynki, ITB, 2020.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i

inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2018.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY WYBRANYCH
POMIESZCZEŃ ZS NR 3 ORAZ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU CELEM DOSTOSOWANIA
DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:
„POPRAWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 W OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM”

Projektuje się izolacje przeciwwodne/przeciwwilgociowe

Posadzka na gruncie istniejąca oraz strop nad 1. piętrem - sprawdzić stan istniejącej hydroizolacji, wykonać
pomiary  wilgotności.  W  przypadku  stwierdzenia  zawilgocenia  warstw  posadzki,  wykonać  (odtworzyć)
hydroizolację poziomą (rozw. systemowe) do zastosowań w budynkach istniejących, zgodnie z zaleceniami
producenta. Przegrody w razie potrzeb wysuszyć

Ze względu na trudne warunki geologiczne, w tym grunty bardzo wysadzinowe, zwrócić szczególną uwagę
na prawidłowe wykonanie hydroizolacji szybu zewnętrznego. Przed wykonaniem robót zapoznać  się z dołą
czonymi  do  projektu  opracowaniami  geologicznymi  (geotechniczne  warunki  posadowienia).  Prawidłowo
dobrać odpowiedni typ hydroizolacji, zgodnie z zaleceniami producenta. Stosować rozwiązania systemowe

Projektowane izolacje pwwodne/pwwilgociowe:

• hydroizolacja  TYPU  CIĘŻKIEGO:  hydroizolacja  masa  KMB  uszczelniająca  bitumiczna
dwuskładnikowa  elastyczna  (rozw.  systemowe)  +  siatka  zbrojąca  z  włókna  szklanego  gramatura
>145 g/m2 na gruncie bitumicznym (emulsja jednoskładnikowa) (rozw. systemowe); do min. 50cm
pow. p.t.

• w ścianie murowanej istniejącej przy styku z gruntem wykonać hydroizolację ściany murowanej istn.
metodą iniekcji hydrofobizująco - krystalizującej (rozw. systemowe, stosować się ściśle do zaleceń
producenta) (krzemianowa z dod. hydrofobizatorów):
◦ -metodą  grawitacyjną  przy wilgotności  masowej  w  rdzeniu  ściany do  12%:  przez wywiercenie

pod kątem   30-45‹ do poziomu otworów skierowanych ku dołowi ∅ 30mm co ok. 15cm,
◦ -metodą  ciśnieniową  przy  wilgotności  masowej  w  rdzeniu  ściany  od  12%  do  20%:  przez

wywiercenie  pod  kątem   0-30‹  do  poziomu  otworów  skierowanych  ku  dołowi  co  ok.  15cm  w
jednym lub dwóch rzędach

UWAGA:  przed  wykonanien  iniekcji  skuć/rozebrać  istniejące  wykończenie  całościowo,  w  tym  min.  80cm
pow. strefy zawilgocenia lub zasolenia i oczyścić powierzchnię muru
UWAGA:  przed  wykonaniem  iniekcji  rozpoznać  rdzenie  żelbetowe/stalowe  w  ścianach  istniejących  i  nie
wiercić w nich otworów

• hydroizolacja  powłoka  mineralno-dyspersyjna  wzmocniona  włóknami  2-3mm  (zuż.  2,4-3,6  kg/m²)
(rozw. systemowe); na łączeniu izolacji zatopiona taśma uszczelniająca (rozw. systemowe);

UWAGA: dotyczy w przyp. zawilgoceń ścian i posadzek
UWAGA: po wykonaniu iniekcji ciśnieniowej, wykonać izolację pionową ściany; izolację pionową połączyć z
izolacją poziomą posadzki przez wyprowadzenie izolacji poziomej ok. 10cm pow. linii otworów iniekcyjnych

• papa wstępnego krycia NRO (rozw. systemowe) (wywinąć pod obróbkę blach./czapę attyki/gzymsu

• papa  wierzchniego  krycia  NRO  (rozw.  systemowe)  (wywinąć  pod  obróbkę  blach./czapę
attyki/gzymsu

Tynk renowacyjny powyżej przepony hydroizolacji:
-obrzutka  tynkiem renowacyjnym podkładowym zarobionym emulsją kontaktową 5mm
-po 24h tynk renowacyjny podkładowy ściągany listwą gr. min. 1cm

Ściana  murowana/żelbetowa/konstr.  stal.  istniejąca;  UWAGA:  tynk  skuć,  w  tym  80  cm  pow.  odparzeń  i
uszkodzeń, i wykonać reparację tynkiem renowacyjnym (rozw. systemowe):

-obrzutka  tynkiem renowacyjnym podkładowym zarobionym emulsją kontaktową 5mm
-po 24h tynk renowacyjny podkładowy ściągany listwą gr. min. 1cm
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Tynk renowacyjny wg dokumentacji projektowej:
-tynk renowacyjny
-szpachlówka renowacyjna
-malowanie kolor złamana biel

UWAGA!  grunty  bardzo  wysadzinowe!  wykonać  odpowiednią  hydroizolację  fundamentów  -  zgodnie  z
zaleceniami producenta (rozw. systemowe)
UWAGA: hydroizolację wykonać zgodnie z wytycznymi systemowymi i kartami technicznymi
UWAGA: zachować ciągłość izolacji pionowej i poziomej
UWAGA: izolacja pionowa min. 50cm powyżej poz. przy budynku
UWAGA: w narożnikach wypukłych i wklęsłych wykonać fasety (rozw. systemowe)
UWAGA! wywinąć hydroizolację stropodachu na ścianę attykową i pod obróbkę wieńczącą attyki / gzymsu
UWAGA: izolacja pionowa min. 30-50cm powyżej połaci stropodachu

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru  wtórnych  izolacji  przegród  (ścian,  sklepień,  itp)  wykonywanych  w budynkach  metodą  iniekcji
przeciw  kapilarnie  podciąganej  wilgoci.  Iniekcje  stosowane  jako  hydroizolacja  przeciw  wodzie  pod
ciśnieniem jak również iniekcje kurtynowe oraz iniekcje uszczelniające w przeciekające rysy i spękania ujęte
są w osobnych ST.

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  metodą  iniekcji  wtórnych  izolacji
poziomych (przepon) oraz strukturalnych w budynkach.

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych  do  robót  izolacyjnych,  wymagań  w  zakresie  robót  przygotowawczych  oraz  wymagań
dotyczących wykonania i odbiorów izolacji wtórnych wykonywanych metodą iniekcji (chemiczną).

Specyfikacja  ta  nie  dotyczy  wykonywania  przepon  metodami  mechanicznymi  np.  metodą
wciskania  blach  oraz  tynków  renowacyjnych  na  murach,  w  których  odtworzono  izolację  metodą
iniekcji. Roboty te ujęte są w odrębnych standardowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Określenia podstawowe i definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej:
Podłoże – element budynku, w którym wykonana ma być izolacja wtórna. 
Przepona  (izolacja  pozioma)  –  wytworzona  w  murze  bariera  zabezpieczająca  przed  kapilarnym
podciąganiem  wilgoci,  umożliwiająca uzyskanie  w dalszym  czasie,  w  strefie  muru  nad  przeponą,  obszaru
normalnej wilgotności.
Kompozycja  iniekcyjna  (iniekt)  –  gotowy  lub  przygotowany  przed  rozpoczęciem  prac  iniekcyjnych
preparat,  który  penetrując  przestrzeń  w  przekroju  poprzecznym  muru  tworzy  chemiczną  blokadę  przeciw
wilgoci podciąganej kapilarnie.
Końcówka iniekcyjna – urządzenie pozwalające na wprowadzenie kompozycji iniekcyjnych pod ciśnieniem
do wywierconego otworu iniekcyjnego w murze.
Wilgotność  masowa  materiału  [%]  –  stosunek  masy  wody  zawartej  w  materiale  do  masy  materiału
suchego wyrażony w %.
Nasiąkliwość materiału [%] – maksymalna wilgotność masowa materiału [%]
Stopień  zawilgocenia  (stopień  przesiąknięcia  wilgocią)  [%]  -  stosunek  wilgotności  masowej  materiału
do jego nasiąkliwości.  Parametr  pozwalający na ocenę  stanu zawilgocenia muru, określający, jaki procent
porów wypełnionych jest wodą. 
Sorpcja  –  wymiana  pary  wodnej  pomiędzy  powietrzem  z  otoczenia  a  materiałem  porowatym,  aż  do
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osiągnięcia punktu równowagi.
Wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia przy stanie
równowagi,  w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych,  do masy materiału suchego,  wyrażony w
%. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z dokumentacją
projektową,  specyfikacjami technicznymi i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania izolacji wtórnych metodami chemicznymi
Odtwarzanie  izolacji  metodą  iniekcji  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  robót
renowacyjnych i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Dokumentacja wykonania prac stanowi część składową dokumentacji technicznej, wykonanej zgodnie z:
– Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami),
– Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021 r.  w sprawie  szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

uwzględniając wymagania:
– Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz.U. 2023 poz. 682),
– Ustawy o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony Dz. U. 2021 poz. 1213),
– Ustawy o systemie zgodności (tekst ujednolicony Dz. U. 2023 poz. 215),
– Obwieszczenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  15  kwietnia  2022  r.  w  sprawie  ogłoszenia

jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

– kart technicznych wyrobów lub zaleceń producentów dotyczących stosowania wyrobów,
– warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  (szczególnie  istotne  są  protokoły  odbiorów

częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych).
Wykaz dokumentacji podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Powinna ona zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania:
– inwentaryzację i opis stanu istniejącego z opisem zakresu i rodzaju zniszczeń oraz uszkodzeń,
– analizę oraz określenie przyczyn zawilgocenia i zasolenia murów a także innych zniszczeń,
– analizę stanu technicznego budynku oraz sprawdzenie budowy przegród (np. metodą wierceń próbnych),

w których odtworzona będzie izolacja,
– na  podstawie  wstępnych  badań  określenie  zakresu,  sposobów  i  warunków  technicznych  odtworzenia

izolacji  (rodzaj  iniekcji,  materiał  iniekcyjny,  średnica  i  rozstaw otworów iniekcyjnych)  i  wykonania  robót
renowacyjnych.

W ramach analizy przyczyn zawilgocenia konieczne może być określenie:
– warunków gruntowo-wodnych,
– wpływu ukształtowania terenu na zawilgocenie spowodowane przez wody napływowe,
– stanu systemu odprowadzającego wody opadowe,
– innych źródeł wody i wilgoci (uszkodzeń instalacji wod-kan, nieszczelności dachów, okien itp.),
– stanu istniejących izolacji,
– udziału wilgoci podciąganej kapilarnie, na podstawie bilansu wilgoci,
– rozkładu zawilgocenia i zasolenia przegród wraz z określeniem rodzajów i stężeń występujących soli,
– obecności lub braku grzybów, z ewentualną ekspertyzą mykologiczną,
– warunków cieplno-wilgotnościowych (wilgoć kondensacyjna, mostki termiczne).
Przy wykonywaniu wtórnych izolacji przegród w budynkach metodą iniekcji należy wykorzystywać także:
-dokumentacja projektowa
-zeszyty techniczne
-opracowania i wytyczne branżowe
-dokumentacja i wytyczne producenta

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

6

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano

w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiały stosowane do wykonania izolacji  wtórnych metodą  iniekcji  i  będące materiałami  budowlanymi  w
myśl  Ustawy  z  dnia  25  czerwca  2015  r.  o  zmianie  ustawy  o  wyrobach  budowlanych,  ustawy  –  Prawo
budowlane  oraz  ustawy  o  zmianie  ustawy  o  wyrobach  budowlanych  oraz  ustawy  o  systemie  oceny
zgodności (Dz.U. 2015 poz. 1165) powinny mieć:
– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną albo
– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  z  krajową  oceną

techniczną albo, albo
– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym

Oznakowanie powinno umożliwiać  identyfikację  producenta i  typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji (okresu przydatności do użytkowania)

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania iniekcji przegród budynków powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia.
2.2.1. Materiały do iniekcji
Odtwarzanie  izolacji  metodą  iniekcji  może  być  wykonywane  z  jedno-  lub  dwuskładnikowych  wyrobów  o
konsystencji:
– płynnej  (preparaty  gotowe  do  stosowania  w  formie  dostarczonej  przez  producenta  bądź  po  ich

rozcieńczeniu lub zmieszaniu składników),
– kremu (preparaty gotowe do stosowania w formie dostarczonej przez producenta)
– sypkiej  (preparaty  na  bazie  cementu,  przeznaczone  do  zmieszania  z  wodą  lub  innym  składnikiem

płynnym).
2.2.2. Woda
Bez  badań  laboratoryjnych  może  być  stosowana  tylko  wodociągowa  woda  pitna.  Woda  pochodząca  z
innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do iniekcji
Wyroby do iniekcji mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej

specyfikacji technicznej,
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane w sposób

umożliwiający ich  pełną  identyfikację  (pełna  nazwa wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa  oraz symbol
handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  (dotyczy  tylko  wyrobów  klasyfikowanych  jako  budowlane)  oraz
karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót
iniekcyjnych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót iniekcyjnych:
– preparatów szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi oraz materiałów nieznanego pochodzenia,
– preparatów  iniekcyjnych  nieposiadających  certyfikatu  WTA  potwierdzającego  ich  skuteczność,  lub

wyników badań skuteczności innej uznanej metody (dopisać jakie metody są akceptowalne)

– preparatów  do  zasklepiania  otworów  i  wypełniania  pustek  w  postaci  rozcieńczonych  szlamów,
tradycyjnych zapraw cementowych i/lub wapiennych, itp. materiałów (dopisać jakich materiałów).

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy o ile jest prowadzony lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót iniekcyjnych
Wymagania  ogólne  odnośnie  przechowywania  i  magazynowania  preparatów  iniekcyjnych  powinny  być
zgodne z wytycznymi podanymi w ST „Wymagania ogólne”.

Wyroby  iniekcyjne  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poniżej  +30°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  być
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układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w

szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w  opakowaniach  po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót iniekcyjnych
Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  wymagania  producenta  systemu,  w szczególności  w
zakresie rodzaju i typu urządzenia oraz pakerów do ciśnieniowego podawania preparatów w otwory.
Do wykonywania robót iniekcyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia: 
a) do  wiercenia:  wiertarka  elektryczna,  elektropneumatyczna  wiertnica  bezwibracyjna  wyposażona  w

wiertła;  przy  większych  grubościach  murów  wiertarka  powinna  być  wyposażona  w  prowadnicę  i/lub
szablon pozwalający na zachowanie stałego kąta pochylenia oraz równoległości otworów,

b) do odpylenia odwiertów – odkurzacz przemysłowy, pompka, sprężarka,
c) do  podawania  preparatu  w  otwory  –  iniektor  (urządzenie   membranowe  lub  tłokowe  do  iniekcji

niskociśnieniowej) lub pompa iniekcyjna z końcówkami iniekcyjnymi i wężem iniekcyjnym, sprężarka,
d) pomocnicze  –  waga  do  odważania  preparatów,  metrówka,  latarka,  lejek  do  grawitacyjnego  wlewania

preparatu iniekcyjnego, lanca do wypełniania otworów wyprawą, termometr, wilgotnościomierz, naczynie
i wiertarka z mieszadłem wolnoobrotowym do przygotowania zapraw.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów do iniekcji
Wyroby do robót iniekcyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego lub innymi.

Materiały  iniekcyjne  w  opakowaniach  należy  ustawiać  równomiernie  obok  siebie  na  całej  powierzchni
ładunkowej środka transportu i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu.
Środki  transportu  do  przewozu  preparatów  iniekcyjnych  workowanych  oraz  materiałów  płynnych  w

pojemnikach,  kontenerach,  itp.,  muszą  umożliwiać  zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy  dowozić  w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach
chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej  przetrzymywano  inne  płyny  bądź  substancje  mogące
zmienić skład chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót iniekcyjnych 
Do odtwarzania  izolacji  metodą  iniekcji  można przystąpić  po  wykonaniu  szczegółowych  badań  wstępnych
zawilgocenia  (bilansie  wilgoci)  umożliwiających  wybór  optymalnej  metody  i  materiału  do  iniekcji  oraz  po
sprawdzeniu i przygotowaniu muru do iniekcji, a także ustaleniu przebiegu iniekcji i ewentualnym wykonaniu
wstępnych  iniekcji,  pozwalających  na  określenie  rzeczywistego  zużycia  materiału  do  iniekcji  oraz  na
oszacowanie czasu trwania nasycenia muru.

5.3. Wymagania dotyczące przygotowania muru do iniekcji
Przed rozpoczęciem robót iniekcyjnych należy ocenić stan techniczny muru, odsłonić i oczyścić pas muru, w
którym  wykonywana  będzie  izolacja  wtórna.  Luźne  fragmenty  muru  należy  usunąć,  uzupełnić  ubytki,
zasklepić  rysy zgodnie  z zaleceniami  dokumentacji  projektowej  lub  producenta  systemu,  a  fugi  oczyścić  i
wyspoinować  zgodnie  z  wymaganiami  szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  odpowiednio  do  wskazówek
producenta systemu.
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Informacje o właściwościach muru i jego jednorodności najlepiej ustalić wykonując wiercenia próbne. 
UWAGA:  Wyniki  powyższych  ustaleń  oraz  zakres  niezbędnych  prac  uzupełniających  należy  podać
(zapisać)  w  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  dla  konkretnego  przedmiotu  zamówienia
(dokumentacji) i/lub protokole z przeprowadzenia badań wstępnych.

Jeżeli  jest  wymagane  osuszenie  strefy  iniekcji  osuszaczami  mikrofalowymi  bezwzględnie  należy
kontrolować  termometrami  bezstykowymi  temperaturę  osuszanej  strefy  muru  i  nie  przekraczać  wartości
podanej przez dokumentację techniczną i/lub zalecenia producenta systemu.

5.4. Warunki prowadzenia robót iniekcyjnych
Roboty iniekcyjne należy wykonywać  w temperaturze otoczenia nie niższej  niż  podano w instrukcji  (karcie
technicznej)  producenta  materiałów  iniekcyjnych.  Najczęściej  temperatura  powietrza  i  podłoża  (muru)  w
czasie wykonywania iniekcji powinna być nie niższa niż +5°C i nie wyższa od +30°C.

Zabronione  jest  wykonywanie  iniekcji  poza  granicznymi  temperaturami  określonymi  przez  producenta
stosowanych preparatów iniekcyjnych.

Roboty iniekcyjne prowadzone poniżej poziomu gruntu należy wykonywać w wykopach o szerokości nie
mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1 m, to wykop należy wykonać ze skarpami (2 m
dla  skał  zwartych,  jednorodnych  odspajanych  mechanicznie)  lub  o  ścianach  pionowych  umocnionych
deskowaniem. Rodzaj wzmocnienia zależy od kategorii gruntu danego miejsca.

5.5. Wymagania dotyczące wykonania izolacji metodą iniekcji
5.5.1. Wymagania ogólne
A. Przeprowadzenie  prac  iniekcyjnych  należy  powierzyć  wykonawcy  posiadającemu  udokumentowane

doświadczenie w wykonywaniu takich prac.
B. W  trakcie  prowadzenia  prac  należy  na  bieżąco  sporządzać  protokół,  w  którym  należy  ujmować  dane

określone w pkt. 6.3.
C. W zależności od stosowanej metody otwory wykonuje się jedno-, dwu- lub wielorzędowo.
D. W murach wykonanych z kamieni niechłonnych (np. granit) otwory należy wykonywać w spoinach.
E. W  murach  wykonanych  z  materiałów  chłonnych  (np.  piaskowiec,  cegła)  otwory  dla  wprowadzenia

preparatu zaleca się wykonywać w spoinie, można je wykonywać w materiale konstrukcyjnym muru a nie
w spoinie, jeżeli to wynika z innych uwarunkowań.

F. W murach grubych (od 60 cm) zaleca się wykonywać iniekcję dwustronną tj. wiercić otwory z obu stron
muru,  przy  czym  długość  otworu  powinna  być  taka,  by  w  rzucie  poziomym  była  nie  mniejsza  niż  2/3
grubości ściany. W celu uniknięcia ewentualnego trafienia otworu w otwór z przeciwległej strony ściany
należy  wykonać  pełny  cykl  pracy  tj.:  wiercenie,  aplikację  preparatu  iniekcyjnego,  wypełnienie  otworów
zaprawą z jednej strony, a dopiero po zakończeniu tych operacji wykonać taki sam cykl z drugiej strony.
Ilości  zużycia  materiałów  najlepiej  wyznaczyć  poprzez  iniekcję  próbną  lub  przez  zastosowanie
odpowiedniego  dla  danej  metody  współczynnika  odnoszącego  się  do  zużycia  materiałów  przy
wykonywaniu iniekcji jednostronnej, określonego przez producenta systemu.  

G. Iniekcję wykonuje się metodą 
– bezciśnieniową (grawitacyjną),
– ciśnieniową
Odmianami iniekcji ciśnieniowej jest:
– iniekcja  impulsowa  –  wymaga  stosowania  wyłącznie  mikroemulsji  silikonowych  i  specjalnego,

programowanego  agregatu  podającego  iniekt  w  ściśle  określonych  ostępach  czasu  (czas  trwania
impulsu i przerwy podaje zawsze dokumentacja techniczna i/lub zalecenia producenta systemu). Nie
stosuje się pakerów, lecz lance iniekcyjne, 

– iniekcja wielostopniowa – Składa się ona z trzech rożnych etapów, stosowanych w kombinacjach w
zależności od rodzaju muru. Istotne jest to, że etapy te występują  zawsze w kombinacjach: 1+2 lub
2+3, natomiast w większości przypadków wystarcza sam etap 2,

• etap 1: wstępna iniekcja chłonną kapilarnie i płynną zaprawą (suspensją) cementową, pozwalającą na
wypełnienie pustych przestrzeni i rys,

•  etap  2:  właściwa  iniekcja  preparatem  na  bazie  mikroemulsji  silikonowych  (rozcieńczonym  wodą,
proporcje rozcieńczenia rzędu 1:10÷1:15),

•  etap  3:  w  trudnych  warunkach  (wysoki  stopień  przesiąknięcia  wilgocią  oraz  wysoka  względna
wilgotność  powietrza)  stosuje  się  dodatkowo  specjalne  aktywatory,  takie  jak  produkty  na  bazie
krzemianów metali alkalicznych lub silikonatów,

– termoiniekcja  –  za  pomocą  osuszaczy  mikrofalowych  wstępnie  osusza  się  iniektowane  fragmenty
przegród  do  stosunkowo  niskiej  wilgotności  masowej,  nie  przekraczającej  zwykle  7%,  po  czym
wykonuje się klasyczną iniekcję ciśnieniową.

H. Iniekcję wykonuje się w obszarze występowania wilgoci bezciśnieniowej.  W  strefie występowania wody
pod ciśnieniem iniekcję można wykonywać tylko z materiałów systemowych przeznaczonych do takiego
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zastosowania, zgodnie z zaleceniami ich producenta (tego typu prace objęte są osobną ST).
I. Proces  iniekcji  ciśnieniowej  należy  przeprowadzać  z  dużą  ostrożnością,  przy  regulacji  ciśnienia.  Przy

gwałtownej  zmianie  ciśnienia  na  manometrze  proces  iniekcji  należy przerwać  i  rozpocząć  od  nowa od
minimalnego ciśnienia.

J. W  trakcie  iniekcji  należy na  bieżąco  kontrolować  zużycie  materiału  iniekcyjnego.  Zużycie  określonego
preparatu  do  iniekcji  nie  jest  w  każdym  przypadku  jednakowe,  zgodne  ze  zużyciem  teoretycznym
określonym  przez  producenta  systemu.  Rzeczywiste  zużycie  zależy  od  faktycznego  stanu  muru,
porowatości materiału z którego jest wykonany, jego zawilgocenia oraz obecności rys i pustek. Dlatego
zalecane  jest  określanie  koniecznego  zużycia  materiału  do  iniekcji  oraz  czasu  jego  tłoczenia  na
podstawie wierceń i iniekcji próbnych.

Przy  nieprzeprowadzaniu  iniekcji  próbnych  przyjmuje  się  zużycie  podawane  przez  producenta
systemu.

K. W razie potrzeby tzn. przy niedostatecznym wysyceniu preparatem iniekcyjnym izolowanej przegrody lub
przy zbyt małym zużyciu preparatu należy wykonać dodatkowe iniekcje doszczelniające (reiniekcje).

L. Powierzchnie  ścian,  posadzek  i  innych  elementów,  w  strefie  wykonywania  robót  izolacyjnych,  należy
chronić przed zabrudzeniem w sposób przewidziany w szczegółowej specyfikacji technicznej, zgodnie z
zaleceniami producenta systemu.
Szczególne właściwości i ograniczenia dla różnych rodzajów iniekcji podano w tabeli. Zdecydowanie nie

zaleca się stosowania iniekcji grawitacyjnej preparatami ciekłymi.

Tabela.  Szczególne właściwości i ograniczenia dla różnych rodzajów iniekcji

Rodzaj iniekcji Szczególne właściwości Ograniczenia zastosowania

Grawitacyjna iniektami płynnymi - Brak specjalistycznego
osprzętu - wprowadzanie
iniektu za pomocą lejków i
pojemników

- rozprowadzanie iniektu na
skutek chłonności kapilarnej
przegrody

- nie może być stosowana w
murach o stopniu
przesiąknięcia wilgocią >60%

- nie może być stosowana w
murach przesiąkniętych
wilgocią

- iniekcja w murach z pustkami
wymaga dodatkowych
zabiegów (wstępna iniekcja
wypełniająca rysy i pustki)

Grawitacyjna kremami
iniekcyjnymi

- Brak specjalistycznego
osprzętu - wprowadzanie
iniektu za pomocą ręcznego
wyciskacza lub pompki

- im intensywniejsze 
podciąganie kapilarne tym
szybciej uaktywnia się działanie
kremów iniekcyjnych

- mniej wrażliwa na rysy, pustki i
niejednorodność przegrody

- może być stosowana w murach
przesiąkniętych wilgocią
(stopień przesiąknięcia wilgocią
95%) o ile pozwala na to
zastosowany iniekt

- wymaga doświadczonej ekipy
wykonawczej

- wrażliwa na niepełne
wypełnienie otworów
iniekcyjnych

ciśnieniowa - wymaga specjalistycznego
osprzętu (pompa, pakery)

- rozprowadzanie iniektu na
skutek przyłożonego ciśnienia

- może być stosowana w murach
przesiąkniętych wilgocią
(stopień przesiąknięcia wilgocią
95%) o ile pozwala na to
zastosowany iniekt

- iniekcja w murach z pustkami
wymaga dodatkowych
zabiegów (wstępna iniekcja
wypełniająca rysy i pustki)

wielostopniowa - uaktywnienie się iniektu
niezależne od stopnia

- możliwe ograniczenia
penetracji iniektu (etap 2) na
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Rodzaj iniekcji Szczególne właściwości Ograniczenia zastosowania

przesiąkniecia wilgocią muru i
warunków
cieplno-wilgotnościowych
otoczenia

- wymaga specjalistycznego
osprzętu (pompa, pakery)

skutek alkaliczności wstępnej
iniekcji (etap 1)

termoiniekcja - wymaga specjalistycznego
osprzętu (pompa, pakery)

- rozprowadzanie iniektu na
skutek przyłożonego ciśnienia

- iniekcja w osuszony mur (puste
kapilary) - penetracja w
kapilary na skutek
przyłożonego ciśnienia i
chłonności kapilarnej

- likwidacja korozji biologicznej w
przegrodzie

- iniekcja w murach z pustkami
wymaga dodatkowych
zabiegów (wstępna iniekcja
wypełniająca rysy i pustki)

- wymaga przeszkolonej obsługi
- konieczność stałego
monitorowania temperatury
powierzchni muru

- możliwość uszkodzenia
przegrody na skutek naprężeń
termicznych (przy przegrzaniu
przegrody)

impulsowa - wymagany specjalistyczny
osprzęt (programowalny
agregat, pompa, lance
iniekcyjne)

- możliwa jednoczesna iniekcja
pasa muru o szerokości do ok.
8 metrów

- relatywnie mniejsza wrażliwość
na rysy, pustki i
niejednorodność przegrody

- może być stosowana w murach
przesiąkniętych wilgocią
(stopień przesiąknięcia wilgocią
95%) o ile pozwala na to
zastosowany iniekt

- brak możliwości kontroli
zużycia na każdym otworze
iniekcyjnym

- tylko do stosowania z
mikroemulsją silikonową

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące iniekcji:
– grawitacyjnej jednorzędowej preparatami ciekłymi

UWAGA:  Metodę  iniekcji  bezciśnieniowej  jednorzędowej  stosuje  się  tylko  do  wykonywania  przepon
w murach ceglanych i kamiennych przy niskim stopniu ich zawilgocenia (wilgotność  masowa zwykle do
10-12%  przy  stopniu  przesiąknięcia  wilgocą  nie  większym  niż  60%  –  miarodajny  jest  wariant  bardziej
niekorzystny).

Średnica  otworów  wynosi  zwykle  20-30  mm.  Otwory  wiercić  należy  w  jednym  rzędzie,  zazwyczaj  pod
kątem 30° do 45° lub pod kątem dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm,
na  głębokość  o  5-8  cm  mniejszą  niż  grubość  muru.  Wiercenie  należy  przeprowadzić  tak,  aby  otwór
przechodził  przez co  najmniej  jedną  spoinę,  zaś  w murach  grubych  (30  cm  i  powyżej)  przez  co  najmniej
dwie  spoiny  poziome.  Z otworów  należy  usunąć  pył  przez  odessanie  lub  przedmuchanie  sprężonym
powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz muru nieciągłości, spękania lub puste
przestrzenie,  przez  które  mogłoby  dochodzić  do  niekontrolowanych  wycieków  podawanego  preparatu,  to
zakwestionowane  otwory  należy  wypełnić  zaprawą  zalecaną  przez  producenta  systemu.  Po  rozpoczęciu
procesu  wiązania  (ten  czas  określa  producent  zaprawy)  należy  ponownie  wykonać  nawiercenia,  a  w
oczyszczone otwory wlać preparat iniekcyjny. Czas trwania iniekcji zależy od stopnia chłonności muru i jego
wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy tak, aby uzyskać zalecane przez producenta
systemu  bądź  ustalone  w  próbnej  iniekcji  zużycie  preparatu.  Iniekcja  grawitacyjna  trwa  przeciętnie  24-48
godzin.

Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić (zasklepić) płynną zaprawą systemową, wskazaną przez
producenta materiałów iniekcyjnych.

– grawitacyjnej dwurzędowej preparatami ciekłymi
UWAGA:  Metodę  iniekcji  bezciśnieniowej  dwurzędowej  stosuje  się  w  murach  ceglanych  i  kamiennych
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przy niskim stopniu ich zawilgocenia (wilgotność masowa zwykle do 10-12% przy stopniu przesiąknięcia
wilgocą nie większym niż 60% – miarodajny jest wariant bardziej niekorzystny), dla zapewnienia większej
skuteczności przepony w stosunku do przepony wykonywanej poprzez iniekcję jednorzędową. 

Średnica  otworów  wynosi  zwykle  20-30  mm.  Otwory  wiercić  należy  w  dwóch  rzędach  oddalonych
zazwyczaj  od  siebie  o  6-8  cm,  pod kątem  30°  do  45°  lub  pod kątem  dostosowanym  do  sposobu  iniekcji.
Odległości między otworami w rzędzie nie mogą przekraczać 20 cm, a ich głębokość powinna być o 5-8 cm
mniejsza  od  grubości  muru.  Otwory  z rzędu  górnego  muszą  być  przesunięte  względem  otworów  rzędu
dolnego  o  odcinek  stanowiący połowę  ich  osiowego  rozstawu.  Jako  zasadę  należy przyjąć,  że  odległości
między sąsiadującymi (najbliższymi) otworami nie powinny być większe niż 13 cm. Z otworów należy usunąć
pył  przez  odessanie  lub  przedmuchanie  sprężonym  powietrzem.  Jeżeli  podczas  wiercenia  stwierdzone
zostaną  wewnątrz  muru  nieciągłości,  spękania  lub  puste  przestrzenie,  przez które  mogłoby dochodzić  do
niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą
zalecaną  przez  producenta  systemu.  Po  rozpoczęciu  procesu  wiązania  (ten  czas  określa  producent
zaprawy)  należy ponownie  wykonać  nawiercenia,  a w oczyszczone  otwory  wlać  preparat  iniekcyjny.  Czas
trwania iniekcji zależy od stopnia chłonności muru i jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia
się 3-4 razy tak, aby uzyskać zalecane przez producenta systemu bądź ustalone w próbnej iniekcji zużycie
preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24-48 godzin. 

Po zakończeniu iniekcji otwory należy wypełnić (zasklepić) płynną zaprawą systemową, wskazaną przez
producenta materiałów iniekcyjnych

– ciśnieniowej jednorzędowej preparatami ciekłymi
Średnice i  usytuowanie otworów można dostosować  do  spoin  tak,  by nie  „kaleczyć”  lica  muru.  Otwory

mogą być wykonywane poziomo, co ułatwia wykonanie przepony i połączenie jej z innymi izolacjami.
Średnica otworów wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci się w jednym rzędzie zazwyczaj poziomo lub

pod kątem do 30° bądź innym dostosowanym do sposobu iniekcji, w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na
głębokość  o 5-8 cm mniejszą  niż grubość  muru. Z otworów należy usunąć  pył sprężonym powietrzem lub
przez odessanie. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzone zostaną wewnątrz muru nieciągłości,  spękania lub
puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu,
to zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą zalecaną przez producenta systemu. Po rozpoczęciu
procesu  wiązania  zaprawy  (ten  czas  określa  producent  zaprawy)  należy  ponownie  wykonać  otwory.  Za
pomocą  pompy ciśnieniowej  do  otworów  należy wtłoczyć  preparat  iniekcyjny,  pod  ciśnieniem  określonym
przez  producenta  systemu,  zgodnym  z  ciśnieniem  podanym  w  pkt.  5.5.1.  niniejszej  ST,  aż  do  uzyskania
odpowiedniego zużycia preparatu iniekcyjnego, czyli zapewniającego równomierne nasycenie muru. Zużycie
powyższe oraz czas tłoczenia najlepiej ustalić  na podstawie iniekcji próbnej. Zalecane zużycie teoretyczne
określa producent systemu. 

Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć  końcówki  iniekcyjne,  a otwory zasklepić  zaprawą  systemową,
zalecaną przez producenta preparatu iniekcyjnego

– ciśnieniowej dwurzędowej preparatami ciekłymi
Średnice i usytuowanie otworów można dostosować do spoin tak, by nie „kaleczyć” lica muru. 
Średnica otworów wynosi zwykle 10-18 mm. Otwory wierci się w dwóch rzędach zazwyczaj oddalonych

od  siebie  o  6-8  cm,  pod  kątem  do  30°  lub  innym  dostosowanym  do  sposobu  iniekcji.  Odległości  między
otworami w rzędzie nie powinny przekraczać 20,0 cm, a ich głębokość  powinna być o 5-8 cm mniejsza od
grubości  muru.  Otwory  z rzędu  górnego  muszą  być  przesunięte  względem  otworów  rzędu  dolnego
o odcinek  stanowiący  połowę  ich  osiowego  rozstawu.  Jako  zasadę  należy  przyjąć,  że  odległości  między
otworami  sąsiadującymi  ze  sobą  (najbliższymi)  nie  powinny  być  większe  niż  13 cm.  Z otworów  należy
usunąć  pył  sprężonym  powietrzem  lub  przez  odessanie.  Jeżeli  podczas  wiercenia  stwierdzone  zostaną
wewnątrz  muru  nieciągłości,  spękania  lub  puste  przestrzenie,  przez  które  mogłoby  dochodzić  do
niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to zakwestionowane otwory należy wypełnić zaprawą
zalecaną  przez  producenta  systemu.  Po  rozpoczęciu  procesu  wiązania  zaprawy  (ten  czas  określa
producent zaprawy) należy ponownie wykonać  otwory. Za pomocą  pompy ciśnieniowej  do otworów należy
wtłoczyć preparat iniekcyjny, pod ciśnieniem określonym przez producenta systemu, zgodnym z ciśnieniem
podanym w pkt. 5.5.1. niniejszej ST, aż do uzyskania odpowiedniego zużycia preparatu iniekcyjnego, czyli
zapewniającego  równomierne  nasycenie  muru.  Zużycie  powyższe  oraz  czas  tłoczenia  najlepiej  ustalić  na
podstawie iniekcji próbnej. Zalecane zużycie teoretyczne określa producent systemu. 

Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć  końcówki  iniekcyjne,  a otwory zasklepić  zaprawą  systemową,
zalecaną przez producenta preparatu iniekcyjnego

– ciśnieniowej wielostopniowej
UWAGA: Metodę iniekcji wielostopniowej ciśnieniowej stosuje się przede wszystkim przy iniekcji murów
niejednorodnych  i  z  pustkami  a  także  przy  wysokiej  wilgotności  względnej  powietrza  (powyżej  85%)  i
wysokim stopniu zawilgocenia przegrody.

Iniekcja  wielostopniowa  składa  się  z  trzech  różnych  etapów  (stosowanych  w  kombinacjach
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dostosowanych do rodzaju muru, stopnia jego kapilarnego nasycenia wilgocią i wilgotności powietrza).
Etapy iniekcji wielostopniowej:
– Etap 1: wstępna  iniekcja  ciśnieniowa  wykonywana  chłonną  kapilarnie  i  płynną  systemową  zaprawą

(zawiesiną);  w tym etapie następuje wypełnienie pustych przestrzeni  i  rys  znajdujących się  w
murze.

– Etap 2: właściwa iniekcja preparatem na bazie mikroemulsji silikonowych;
– Etap 3: iniekcja  krótkotrwała  aktywatorami  (zwykle  na  bazie  krzemianów  metali  alkalicznych  lub

silikonianów), wykonywana po upływie kilku godzin od iniekcji właściwej, przeprowadzana przy
uszczelnianiu murów w trudnych warunkach tj.  przy wysokim stopniu nasycenia wilgocią  oraz
wysokiej względnej wilgotności powietrza.

Iniekcję  ciśnieniową  wielostopniową  należy  wykonać  w  kombinacji:  .............................  (podać
kombinację etapów).

UWAGA: W praktyce iniekcję wielostopniową wykonuje się zawsze w układzie łączącym etap pierwszy i
drugi  lub  drugi  i  trzeci.  Dobór  etapów  iniekcji  wielostopniowej  powinien  być  zgodny  z  wymaganiami
dokumentacji technicznej i zaleceniami producenta systemu.

– strukturalnej w murze dla uzyskania przepon pionowych
Iniekcję strukturalną przeprowadza się zawsze metodą ciśnieniową, przy ciśnieniu określonym w pkt. 5.5.1.
niniejszej ST i dostosowanym do parametrów wytrzymałościowych muru oraz zaleceń producenta systemu.
W  iniekcji  strukturalnej  wiercenia  wykonuje  się  na  całej  powierzchni  elementu  (muru),  przy  głębokości
otworów  zależnej  od  stanu  elementu  i  jego  struktury,  wynoszącej  zwykle  70-85%  jego  grubości.  W
przypadku  murów  grubych  iniekcję  wykonuje  się  także  w  części  ściany  (iniektowany  pas  ma  zwykle
szerokość  10-20  cm).  Pozostałą  część  ściany  nadal  pozostaje  chłonna  kapilarnie  i  zawilgocona,  dlatego
wariant ten może być stosowany gdy jednoznacznie wynika to z dokumentacji technicznej.
Średnica otworów wynosi zazwyczaj od 12-18 mm a ich kąt nachylenia 0-30°. Przy czym w górnej części

muru  otwory  wierci  się  poziomo  lub  pod  tym  samym  kątem,  a w dolnej  dopuszczalne  jest  wykonywanie
odwiertów pod kątem 45°.

Rozstaw  i  układ  odwiertów  należy  dostosować  do  rodzaju  i  stanu  muru,  stosowanego  materiału
iniekcyjnego  oraz  zaleceń  producenta  systemu.  Przy  czym  maksymalny  rozstaw  pomiędzy  otworami  w
rzędzie i odległości między rzędami nie powinny przekraczać 30-40 cm. W dolnej części iniektowanej ściany
zaleca  się  zagęścić  rozstaw  otworów  do  15  cm.  Otwory  wierci  się  z  przesunięciem  w  poziomie  między
rzędami  o  połowę  odległości  pomiędzy  otworami.  Iniekcję  rozpoczynać  należy  od  najniższego  rzędu
otworów  i przeprowadzać  tak,  aby  powstała  ciągła,  nasycona  iniektem  strefa  nie  pozwalająca  na
przenikanie wilgoci i wody w głąb muru.
Zużycie materiału i czas tłoczenia powinny być adekwatne do uzyskanych w iniekcjach próbnych.

Po zakończeniu tłoczenia należy usunąć końcówki iniekcyjne, a otwory zasklepić systemową zaprawą

– grawitacyjnej jednorzędowej kremami iniekcyjnymi
Średnice i usytuowanie otworów można dostosować do spoin tak, by nie „kaleczyć” lica muru. Otwory mogą
być wykonywane poziomo, co ułatwia wykonanie przepony i połączenie jej z innymi izolacjami.
Średnica otworów wynosi zwykle 12-18 mm. Otwory wierci się w jednym rzędzie zazwyczaj poziomo lub pod
niewielkim kątem w rozstawie osiowym co 10-12,5 cm, na głębokość o ok. 5 cm mniejszą niż grubość muru.
Z  otworów  należy  usunąć  pył  sprężonym  powietrzem  lub  przez  odessanie.  Krem  aplikować  przez
równomierne wyciskanie zawartości aplikatora w kierunku od końca nawiertu do lica ściany. Bezwzglednie
zwracać uwagę, aby otwór był wypełniony w całej objętości. Po zakończeniu iniekcji otwory zaszpachlować
systemową szpachlowką lub wypełnić systemową zaprawą. Wypełnienie otworów systemową zaprawą jest
możliwe dopiero po całkowitym wchłonięciu się kremu iniekcyjnego

– termoiniekcji
Iniekcję  wykonywać  zgodnie  z  zasadami  podanymi  dla  iniekcji  ciśnieniowej  jedno-  lub  dwurzędowej,  po
osuszeniu strefy iniekcji zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i/lub producenta systemu

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót iniekcyjnych
Przed przystąpieniem do robót  iniekcyjnych należy przeprowadzić  badania  wstępne izolowanych przegród
oraz  kontrolę  jakości  materiałów,  które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  a  także  kontrolę
przygotowania przegrody do iniekcji.
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6.2.1. Badania wstępne
Przed przystąpieniem do iniekcji  należy przeprowadzić  badania  wstępne umożliwiające określenie  rodzaju
iniekcji,  średnicy  i  rozstawu  otworów  iniekcyjnych  oraz  zużycia  i  czasu  tłoczenia  preparatu  iniekcyjnego,
których  nie  przeprowadzono  w  trakcie  opracowywania  dokumentacji  projektowej.  W  celu  określenia
rzeczywistego zużycia iniektu najlepiej przeprowadzić wiercenia i iniekcję próbną.
6.2.2. Kontrola jakości materiałów
Materiały użyte  do  wykonania  iniekcji  powinny odpowiadać  wymaganiom  podanym  w punkcie  2  niniejszej
ST.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę;  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów iniekcyjnych,
– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów,
– terminy przydatności podane na opakowaniach.
6.2.3. Badania przygotowania przegrody do iniekcji
Przed  iniekcją  kontrolą  powinna  być  objęta  budowa  przegrody (muru)  o  ile  jej  nie  dokonano  w  trakcie
badań wstępnych w zakresie:
– wytrzymałości i stateczności przegrody,
– grubości i stopnia jednorodności przegrody,
– obecność pustek, kawern,
– występowania rys i spękań (szerokość i długość rys),
– wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego przegrody (powłok).
Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, zgodnie z pkt. 5.3. niniejszej ST należy sprawdzić:
– prawidłowość odsłonięcia i oczyszczenia pasa przegrody, w którym wykonywana będzie iniekcja,
– obecność luźnych fragmentów muru, niewypełnionych ubytków, niezasklepionych rys,
– sposób przygotowania fug (oczyszczenia i wypełnienia),
– wilgotność i temperaturę przegrody oraz powietrza.

Wygląd  powierzchni  przegrody należy ocenić  wizualnie,  z  odległości  0,5-1  m,  w  rozproszonym  świetle
dziennym  lub  sztucznym.  Wilgotność  i  temperaturę  należy  ocenić  za  pomocą  odpowiednich  przyrządów
(wilgotnościomierz, termometr).

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej ST, odnotowane
w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  o  ile  jest  prowadzony  i  akceptowane  przez
inspektora nadzoru.

Przed  iniekcją  wykonać  warsztatowe  rysunki  rozmieszczenia  nawiertów  (rozstawy,  odległości,  kąty
pochylenia, itp.) dla trudnych i krytycznych miejsc (iniekcja w narożnikach, iniekcja w miejscu krzyżowania
się ścian, itp.).

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych  robót  iniekcyjnych  z
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej ST i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów
wyrobów stosowanych do iniekcji. 

Przed  rozpoczęciem  iniekcji  należy sprawdzić  rozstaw,  głębokość,  liniowość  otworów  oraz  stopień  ich
czystości.  Bezwzględnie  sprawdzić  układ  i  geometrię  nawiertów  w  trudnych/krytycznych  miejscach.  W
trakcie  iniekcji  należy  kontrolować  czy  nie  następuje  za  szybkie  wnikanie  płynu  iniekcyjnego,  co  może
wskazywać  na  obecność  kawern  i spękań  w  murze.  Podczas  wykonywania  prac  iniekcyjnych  należy
kontrolować na bieżąco i dokumentować w formie protokołu co najmniej następujące dane i parametry:
– warunki wilgotnościowe oraz zasolenie panujące w przegrodzie w czasie robót (o ile badań zasolenia nie

wykonano w ramach diagnostyki obiektu),
– wilgotność względną powietrza,
– temperaturę konstrukcji, materiału iniekcyjnego i powietrza,
– wykonywać rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych otworów,
– informacje dotyczące przegrody: grubość, rodzaj i materiały z których jest wykonana,
– informacje  o  stosowanych  materiałach  iniekcyjnych:  nazwa  preparatu  iniekcyjnego,  rodzaj  i  zasada

działania oraz producent preparatu iniekcyjnego, inne zastosowane materiały,
– informacje  dotyczące  technologii  prac:  rodzaj  iniekcji,  odstępy  pomiędzy  otworami,  głębokość  i  kąt

nachylenia otworów, w iniekcji ciśnieniowej – rodzaj pompy i ciśnienie podczas iniekcji,
– zużycie materiału (iniektu) – zakładane i rzeczywiste.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
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dotyczące wykonanych robót iniekcyjnych, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  niniejszą  ST  oraz  zmianami  naniesionymi  w dokumentacji

powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania przegród (podłoży),
– prawidłowości wykonania i skuteczności izolacji wtórnej (badania bieżące).

Przy badaniach w czasie odbioru robót niezbędne są wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do
robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania.  W  szczególności  konieczny  jest  protokół  dokumentujący  kontrolę
procesu iniekcji, prowadzony na bieżąco w trakcie izolowania przegrody.
Przy odbiorze robót kontroli należy poddać:
– ciągłość izolacji wtórnej,
– zgodność rozstawu otworów z wymaganiami SST i zaleceniami producenta systemu,
– sposób wykonania iniekcji w narożnikach ścian,
– dokładność zasklepienia otworów,
– zużycie iniektu (rzeczywiste i zakładane)

Badania  należy  przeprowadzić  wzrokowo  oraz  w  zakresie  rozstawu  otworów  poprzez  pomiar
przeprowadzony z dokładnością do 0,1 cm.

Wyniki  badań  powinny być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w pkt.  5.5.  niniejszej  ST,  opisane  w
dzienniku  budowy  o  ile  jest  prowadzony  i  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
(zamawiającego) oraz wykonawcy.

6.5. Badania po wykonaniu robót
Po  wykonaniu  izolacji  wtórnej  metodą  iniekcji  należy  stworzyć  odpowiednie,  czyli  zgodne  z zaleceniami
dokumentacji projektowej i SST, warunki do wysychania przegrody. 
Badanie  skuteczności  wykonanej  przepony  jest  możliwe  tylko  przez  kompleksowe  badanie  obiektu,  na
podstawie indywidualnie opracowanej metodyki.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót iniekcyjnych
Wtórną izolację wykonywaną metodą iniekcji oblicza się dla:
• izolacji poziomej

Sposób I

– w metrach kwadratowych przekroju poprzecznego iniektowanej przegrody. Grubość i długość przegrody
należy ustalić na podstawie pomiarów na budowie, z dokładnością do 0,01 m.

• izolacji strukturalnej – w metrach kwadratowych uszczelnianej powierzchni w rozwinięciu.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  izolacji  wtórnych  metodą  iniekcji  elementami  ulegającymi
zakryciu  są  prace  przygotowawcze  do  wykonania  iniekcji  oraz  proces  przeprowadzania  iniekcji.  Odbiór
koniecznych do przeprowadzenia prac przygotowawczych musi być dokonany przed rozpoczęciem iniekcji.

W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszej  ST.  Wyniki  badań
należy porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2. i 5.3.

W  trakcie  wykonywania  iniekcji  należy  przeprowadzać  badania  wymienione  w  pkt.  6.3.  Wyniki  badań
należy porównać z wymaganiami dotyczącymi iniekcji podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST. 

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  prace  przygotowawcze  i
przeprowadzanie iniekcji za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST.

Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badań  jest  negatywny  prace  przygotowawcze  lub  iniekcja  określonej
powierzchni przegrody nie powinny być  odebrane. W  takim przypadku należy ustalić  zakres prac i  rodzaje
materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości  w pracach  przygotowawczych  lub  wykonania
reiniekcji.  Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić  badania nieodebranych
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prac przygotowawczych lub nieprzyjętej iniekcji określonej powierzchni przegrody.
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy

zapisać  w  dzienniku  budowy  o  ile  jest  prowadzony  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót (pkt 8.4.).

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa
taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego
Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz SST.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz
czas jej działania powinna określać umowa.
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
– dziennik  budowy  i  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych  robót  o  ile  są

prowadzone, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego zastosowania użytych materiałów i

wyrobów budowlanych,
– protokoły  odbioru  robót  ulegających  zakryciu,  w  tym  protokół  spisywany  w  trakcie  prowadzenia  prac

iniekcyjnych w zakresie podanym w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji,
– protokoły odbiorów częściowych,
– karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów,
– wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron.

 W  toku odbioru  komisja  obowiązana jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.5. SST oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  iniekcyjne  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny izolacja wtórna wykonana metodą iniekcji nie powinna
być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli to możliwe należy ustalić  zakres prac korygujących, usunąć  niezgodności izolacji  z wymaganiami

określonymi w pkt. 5.5. niniejszej ST i przedstawić ją ponownie do odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, nie powodują nieszczelności

izolacji  oraz  nie  ograniczają  jej  trwałości,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest  wykonać
iniekcję ponownie i powtórnie zgłosić ją do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania prac iniekcyjnych z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji wtórnej po użytkowaniu w tym okresie
oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem
zgłoszonych wad, a także ocena badań skuteczności wykonanej izolacji, przeprowadzonych po 6 tygodniach
i po 6 miesiącach od wykonania iniekcji.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej  izolacji,  z
uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór  ostateczny  (końcowy)”  oraz  na  podstawie  oceny
wyników badań skuteczności izolacji, przeprowadzonych zgodnie z pkt. 6.5. niniejszej specyfikacji.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone
wady w wykonanych robotach izolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I  PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót iniekcyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres robót iniekcyjnych
Podstawę rozliczania robót iniekcyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za określony
zakres robót obejmujący wykonanie izolacji wtórnych metodą iniekcji.
Kwota  ryczałtowa  obejmująca  izolacje  wtórne  uwzględnia  koszty  wykonania  następujących  prac
iniekcyjnych oraz wszystkich prac z nimi związanych takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu niezbędnego do wykonania iniekcji,
– ustawienie i  przestawienie drabin lub montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań  niezbędnych do wykonania

robót iniekcyjnych, niezależnie od wysokości ich wykonywania,
– zabezpieczenie elementów nieprzeznaczonych do izolowania,
– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych,
– przygotowanie przegród do iniekcji,
– demontaż  przed  robotami  iniekcyjnymi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagają

zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
– obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej (jeżeli występuje?),
– wyznaczenie trasy przebiegu linii wierceń,
– trasowanie otworów,
– wykonanie odwiertów,
– oczyszczenie otworów,
– wypełnienie pustek w murze a w iniekcji wielostopniowej iniekcję wstępną,
– udrożnienie otworów lub ponowne ich nawiercenie,
– przygotowanie mieszaniny iniekcyjnej,
– wykonanie iniekcji a w iniekcji wielostopniowej iniekcji właściwej i ewentualnie iniekcji aktywatora,
– zaślepienie otworów,
– usunięcie  wad  i  usterek,  w  tym  reiniekcje  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w czasie

wykonywania robót,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej ST (opisać sposób

usunięcia  pozostałości  i  odpadów)  lub  w specyfikacji  „Wymagania  ogólne”  -  zgodnie  z  przepisami
odrębnymi dot. odpadów

– likwidację stanowiska roboczego,
– utylizację  opakowań  i  resztek  materiałów  zgodnie  ze  wskazaniami  ich  producentów  i wymaganiami

podanymi w niniejszej ST - zgodnie z przepisami odrębnymi dot. odpadów
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 772-4:2001 Metody badań  elementów murowych –  Część  4:  Określenie  gęstości,
gęstości  objętościowej  oraz  porowatości  całkowitej  i  otwartej
elementów murowanych z kamienia naturalnego.

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu.

3. PN-EN 1925:2001 Metody  badań  kamienia  naturalnego  –  Oznaczanie  współczynnika
nasiąkliwości kapilarnej.

4. WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.

5. WTA  Merkblatt  4-10-15  Injektionsverfahren  mit  zertifizierten  Injektionsstoffen  gegen
kapillaren Feuchtetransport.

6. WTA  Merkblatt  4-11-16  Messung  des  Wassergehalts  bzw.  der  Feuchte  bei  mineralischen
Baustoffen.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. 2023 poz. 682),
– Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony Dz. U. 2021 poz. 1213),
– Ustawa o systemie zgodności (tekst ujednolicony Dz. U. 2023 poz. 215).

10.3. Rozporządzenia
– Rozporządzenie  (WE)  Nr  1907/2006  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  18  grudnia  2006  r.  w

sprawie  rejestracji,  oceny,  udzielania  zezwoleń  i  stosowanych  ograniczeń  w  zakresie  chemikaliów
(REACH), w obowiązującym brzmieniu.

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

10.4. Obwieszczenia
– Obwieszczenia  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  15  kwietnia  2022  r.  w  sprawie  ogłoszenia

jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje
– Graefe.  R.  –  Kellersanierung.  Ratgeber  für  die  Praxis.  Schaden erkennen,  bewerten,  sanieren.  Rudolf

Mueller Verlag 2014.
– Frössel F. – Osuszanie murów i renowacja piwnic, Polcen 2007.
– Karyś J. (red) – Ochrona przed wilgocią i korozją biologiczną w budownictwie, Grupa Medium, 2014.
– Rokiel  M.  –  Poradnik.  Hydroizolacje  w  budownictwie.  Projektowanie.  Wykonawstwo.,  wyd.  III,  Grupa

MEDIUM, 2019 r.
– Rokiel M. – Renowacje obiektów budowlanych. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru

robót. wyd.II, Grupa Medium 2019.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i

inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2018 r.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

OPRACOWANIE  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ  DLA  PRZEBUDOWY  WYBRANYCH
POMIESZCZEŃ ZS NR 3 ORAZ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU CELEM DOSTOSOWANIA
DO  POTRZEB  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W  RAMACH  ZADANIA  INWESTYCYJNEGO  PN.:
„POPRAWA  INFRASTRUKTURY  EDUKACYJNEJ  ZESPOŁU  SZKÓŁ  NR  3  W  OSTROWCU
ŚWIĘTOKRZYSKIM”

MATERIAŁY I KOLORYSTYKA ELEWACJI
Elewacje – tynk w zróżnicowanej kolorystyce, otwory okienne i drzwiowe

Stan istniejący:

Elewacja północna – stan istniejący 
Piwnica  –  widoczne  okna  piwniczne  białe  (tworzą  pion  z  oknami  innych  pięter),  cokół  kolor  pastelowy
beżowo-czerwony z widocznym boniowaniem poziomym
Parter  –  ryzalit:  kolor  pastelowy  beżowo-czerwony,  widoczne  wejście  do  budynku,  okna  okrągłe  białe;
skrzydła główne i boczne budynku: widoczne wejścia do budynku, widoczne pasy imitujące gzymsy (kolory
pastelowe białe i beżowo-czerwone), miejscowo akcenty kolorystyczne (kolor pastelowy beżowo-czerwony),
okna białe, miejscowo boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy
1.  i  2.  piętro  –  ryzalit:  kolor  pastelowy beżowo-czerwony,  okna  białe,  obramowanie  okien  jasne;  skrzydła
główne  i  boczne  budynku:  kolor  pastelowy  kremowy,  widoczne  pasy  imitujące  gzymsy  (kolory  pastelowe
białe  i  beżowo-czerwone),  miejscowo  akcenty  kolorystyczne  (kolor  pastelowy  beżowo-czerwony),  okna
białe, miejscowo boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy

Elewacja wschodnia – stan istniejący
Piwnica  –  widoczne  okna  piwniczne  białe,  widoczne  wejście  do  budynku,  tworzą  pion  z  oknami  innych
pięter, cokół kolor pastelowy beżowo-czerwony z widocznym boniowaniem poziomym
Kondygnacje  nadziemne  –  kolor  pastelowy  beżowo-czerwony,  witryny  okienne  białe,  miejscowo  akcenty
kolorystyczne (kolor pastelowy beżowo-czerwony), miejscowo boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy

Elewacja południowa – stan istniejący
Piwnica  –  część  wejściowa  (wiatrołap)  przyległy  do  głównego  skrzydła,  widoczne  wejścia  do  budynku,
widoczne  okna  piwniczne  białe  (tworzą  pion  z  oknami  innych  pięter),  cokół  kolor  pastelowy
beżowo-czerwony z widocznym boniowaniem poziomym
Parter,  1.  i  2.  piętro  –  widoczne  wejścia  do  budynku,  widoczne  pasy imitujące  gzymsy (kolory pastelowe
białe  i  beżowo-czerwone),  miejscowo  akcenty  kolorystyczne  (kolor  pastelowy  beżowo-czerwony),  okna
białe, miejscowo boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy

Elewacja zachodnia – stan istniejący
Piwnica – widoczna część przyziemia, cokół wysunięty względem lica budynku, kolor pastelowy czerwony
Kondygnacje  nadziemne–  kolor  pastelowy  beżowo-czerwony,  witryny  okienne  białe  z  panelami  stałymi
między kondygnacjami,  miejscowo  akcenty kolorystyczne  (kolor  pastelowy beżowo-czerwony),  miejscowo
boniowanie, obróbki kolor ciemny brązowy

-

Stan projektowany:

Elewacja północna – stan projektowany (rozbudowa)
Projektuje się stonowaną kolorystykę elewacji rozbudowy. Projektuje się gzymsy, obróbki blacharskie – wg
dokumentacji projektowej.
Piwnica  oraz  kondygnacje  nadziemne  –  elewacja  kolor  jasny,  projektowane  gzymsy  (na  wysokości
istniejących  pasów  elewacyjnych),  obróbki  blacharskie,  brak  otworów  okiennych  i  drzwiowych  w  części
rozbudowy).  Wykonać  wykończenie  /  cokół  zgodnie  z  proj.  PT  PBW  (kolorystykę,  wykończenie  i  fakturę
uzgodnić z WKZ na etapie wykonywania robót bud. elewacyjnych)

Przed  wykonaniem  robót  budowlanych  elewacyjnych  ostateczny  kolor  i  fakturę  elewacji  oraz  obróbek
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blacharskich szybu dźwigu uzgodnić ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków

-

E.1 - PROJEKTOWANA ELEWACJA
tynk baranek 1.5mm kolor jasny jak dla skrzydła głównego budynku (przed wykonaniem robót budowlanych
elewacyjnych ostateczny kolor i fakturę uzgodnić z WKZ)
E.2 - PROJEKTOWANY GZYMS
tynk baranek 1.5mm kolor jasny jak dla skrzydła głównego budynku (przed wykonaniem robót budowlanych
elewacyjnych ostateczny kolor i fakturę uzgodnić z WKZ)
E.3 - PROJEKTOWANA ELEWACJA 
tynk  kolor  bladoczerwony (przed  wykonaniem  robót  budowlanych  elewacyjnych  ostateczny kolor  i  fakturę
uzgodnić z WKZ)
E.4 - PROJEKTOWANE OBRÓBKI 
kolor  ral  jak  tynk  szybu  /  jak  obróbki  skrzydła  głównego  (przed  wykonaniem  robót  budowlanych  elewacji
ostateczny kolor uzgodnić z WKZ)

-

UWAGA!  w  ramach  odrębnej  dokumentacji  projektowana  termomodernizacja,  w  tym  izolacja  termiczna
przegród zewn.,  wymiana  stolarki  okiennej  zewn.  i  drzwi  zewn.;  przed  wykonaniem  robót  zapoznać  się  z
dokumentacją termomodernizacji

---

IZOLACJE TERMICZNE:
Projektuje się izolacje termiczne:
-termoizolacja styropian XPS 500kPa ?=0,036 (do poz. terenu) mocow. za pomocą hydroizolacji bitum.
-termoizolacja wełna kamienna nienasiąkliwa 20 kPa niepalna A1 (rozw. sys. - na ściany fundam.) ?=0,035
W/mK- mocow. za pomocą hydroizolacji bitum.; do min. 50cm pow. p.t.
-termoizolacja wełna mineralna ?=0,035 W/mK niepalna klasa A1
-termoizolacja  wełna  mineralna  skalna  gr.  26cm  (warstwa  spadkowa  -  kliny  z  wełny  mineralnej  min.  2%
0-3cm ?=0,040W/mK) ?=0,039 W/mK wytrzymałość na ściskanie CS(10)/min.=90 kPa

Posadzka  na  gruncie  istniejąca  -  sprawdzić  stan  istniejącej  izolacji  termicznej  (wymagania  dla  przegrody
U/max=0,30 W/m2/K), w razie potrzeby odtworzyć izolację termiczną;

-

UWAGA!  w  ramach  odrębnej  dokumentacji  projektowana  termomodernizacja,  w  tym  izolacja  termiczna
przegród zewn.; przed wykonaniem robót zapoznać się z dokumentacją termomodernizacji

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO) ścian budynków. 

1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  (SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach
prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania, wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad
sztuki budowlanej.
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1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności,  mających  na  celu  wykonanie  bezspoinowych  systemów
ociepleniowych  (BSO),  wykonywanych  na  zewnętrznych  powierzchniach  ścian  (przegród)  budynków
nowobudowanych oraz istniejących, w ramach robót termomodernizacyjnych.

Przedmiotem  opracowania  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,  wymagań  w
zakresie  sposobów  oceny  i  przygotowania  podłoży  i  wymagań  dotyczących  wykonania  bezspoinowych
systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Bezspoinowy  system  ocieplania  ścian  zewnętrznych  (BSO),  obecnie  stosowana  jest  również  często
nazwa  System  ETICS  (External  Thermal  Insulation  Composite  System),  stanowi  złożony  system
zewnętrznej izolacji cieplnej, czyli zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
zestaw składający się, minimum, z następujących składników:
– zaprawy klejącej i łączników mechanicznych systemu,
– materiału do izolacji cieplnej,
– jednej  lub  większej  liczby określonych  warstw systemu,  w których  co  najmniej  jedna  warstwa  zawiera

zbrojenie,
– warstwy wykończeniowej systemu.

Wszystkie  składniki  są  dobrane  przez  producenta  odpowiednio  dla  konkretnego  systemu  oraz
dedykowane do konkretnego podłoża. Systemy BSO można podzielić ze względu na:
– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa),
– sposób mocowania – klejenie, klejenie i mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
– rodzaj  warstwy  wykończeniowej  –  tynk  cienkowarstwowy  (mineralny,  polimerowy,  krzemianowy,

silikonowy),
– stopień  rozprzestrzeniania  ognia  –  nierozprzestrzeniające,  słabo  rozprzestrzeniające,  silnie

rozprzestrzeniające. 
Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:
Podłoże  –  powierzchnia  nowej  lub  istniejącej  ściany  lub  stropu.  Może  być  w  stanie  surowym,  pokryta
tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji (wyrównania,
redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja  cieplna  –  materiał  o  niskiej  wartości  współczynnika  przewodzenia  ciepła,  jako  składnik  BSO
mocowany  w  formie  płyt  na  ścianach  (przegrodach)  zewnętrznych  i  nadający  im  wymagane  parametry
termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża.
Łączniki  mechaniczne  –  określone  łączniki  do  mocowania  systemów  izolacji  cieplnej  do  podłoża,  na
przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa  zbrojona  –  określona  warstwa  systemu  stosowana  bezpośrednio  na  powierzchni  materiału  do
izolacji  cieplnej.  Zawiera zbrojenie.  Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości  mechaniczne
systemu.
Siatki  z  włókna  szklanego  –  określone  tkaniny  systemu  składające  się  z  przędzy  z  ciągłych  włókien
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów.
Zbrojenie  –  określone  materiały  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu  zwiększenia  jej
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa  wykończeniowa  –  określony  materiał  mineralny,  organiczny  i/lub  nieorganiczny  systemu,
tworzący  jego  wierzchnią  warstwę.  Warstwa  wykończeniowa  w  połączeniu  z  warstwą  zbrojoną  stanowi
zabezpieczenie  przed  oddziaływaniem  warunków  atmosferycznych;  nadaje  również  systemowi  fakturę  i
barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do zapewnienia funkcji technicznych
BSO i ukształtowania jego powierzchni.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych
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Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:
– dokumentacja projektowa (projekt budowlany lub/i wykonawczy),
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, jeśli zostały opracowane.

Roboty  ociepleniowe  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  ociepleniowych,  opracowanej  dla  konkretnego
przedmiotu  zamówienia.  Projekt  ocieplenia  poza  podstawowymi  informacjami  dotyczącymi  rodzaju  i
grubości warstwy materiału termoizolacyjnego oraz rodzaju i koloru tynku zewnętrznego winem zawierać:
– określenie miejsc ewentualnych przerw technologicznych w trakcie wykonywania wyprawy tynkarskiej  i

warstwy zbrojonej ocieplenia,
– określenie rodzaju, liczby i  rozmieszczenia łączników mechanicznych oraz sposobu klejenia izolacji  do

podłoża,
– wskazanie sposobu zapewnienia szczelności połączeń na przenikanie powietrza i wody,
– określenie  sposobu  wykonania  dylatacji,  montażu  szyldów,  bilbordów,  anten  (najlepiej  za  pomocą

specjalnych łączników mechanicznych z izolacją cieplną),
– dobranie rodzaju wyprawy tynkarskiej, faktury, koloru do warunków środowiskowych,
– wskazanie  tam,  gdzie  jest  to  konieczne,  dodatkowych  zabezpieczeń  warstwy  ocieplającej  w  pasie

najniższej kondygnacji, np. zalecenie zastosowania wyrobów dostosowanych do większego obciążenia i
zawilgocenia, dodatkowego zbrojenia, ewentualnego pokrycia środkiem typu „anty-graffiti” itp.,

–  zalecenia eksploatacyjne dotyczące konserwacji warstwy ocieplającej.
Część rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierać co najmniej:
– widoki  elewacji,  wraz  z  ewentualnym  rozmieszczeniem  elementów  i  profili  dekoracyjnych,  linii  zmian

kolorystyki  i  faktury  powierzchni;  w  przypadkach  bardziej  złożonych  –  rozwinięcia  poszczególnych
elewacji, 

– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
– rzut dachu, zawierający rozmieszczenie rur spustowych,
– niezbędne rysunki detali architektonicznych – na przykład szczegółów połączeń  ocieplenia powierzchni
ścian  ze  stolarką,  podokiennikami,  okapem  dachu,  płytami  balkonu,  profilami  dylatacyjnymi  i  innymi
elementami elewacyjnymi.
W  przypadku stosowania systemu ociepleń  na prefabrykowanych ścianach żelbetowych warstwowych,

w  projekcie  winna  znaleźć  się  ocena  ich  stanu  technicznego.  Dotyczy  to  zarówno  stanu  metalowych
łączników (wieszaków, szpilek, prętów) jak i sposobu ich połączenia i współpracy z elementami ściany. W
razie potrzeby należy zaprojektować  dodatkowe połączenia warstwy elewacyjnej  z warstwą  konstrukcyjną
ściany.

Podczas realizacji robót korzystać również z następujących opracowań:
-dokumentacja projektowa
-zeszyty techniczne
-opracowania i wytyczne branżowe
-dokumentacja i wytyczne producenta

1.8. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45262700-8 Przebudowa budynków 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:
– oznakowanie  znakiem  CE co  oznacza,  że  dokonano  oceny ich  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla

której  zakończył  się  okres  koegzystencji  –  i  dla  których  nie  została  wydana  europejska  ocena
techniczna,  a  dokonano  oceny zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną  (do  końca  okresu
ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano
za „regionalny wyrób budowlany”, albo

– legalne  wprowadzenie  do  obrotu  w  innym  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej  lub  w  państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

7

Obszarze  Gospodarczym  oraz  w  Turcji,  o  ile  wyroby budowlane  udostępniane  na  rynku  krajowym  są
nieobjęte  zakresem  przedmiotowym  zharmonizowanych  specyfikacji  technicznych,  o  których  mowa  w
art.  2  pkt  10  rozporządzenia  Nr  305/2011,  a  ich  właściwości  użytkowe  umożliwiają  spełnienie
podstawowych  wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w
przepisach  techniczno-budowlanych,  oraz  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  (wraz  z  wyrobem
budowlanym  udostępnianym  na  rynku  krajowym  dostarcza  się  informacje  o  jego  właściwościach
użytkowych  oznaczonych  zgodnie  z  przepisami  państwa,  w  którym  wyrób  budowlany  został
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia
dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Dodatkowo  oznakowanie  powinno  umożliwiać  identyfikację  producenta  i  typu  wyrobu,  kraju

pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych różnic, dotyczących wymagań  dla poszczególnych

bezspoinowych systemów ociepleń.  Należy je uwzględnić  przy przygotowywaniu szczegółowej  specyfikacji
technicznej. 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń  powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych lub aprobatach technicznych – wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowych ocenach technicznych). 
2.2.1. Środek gruntujący
Materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szkła wodnego) stosowany, zależnie od
rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni
warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykończeniowej. 
2.2.2. Zaprawa (masa) klejąca
Gotowy  lub  wymagający  zarobienia  z  wodą  materiał  (na  bazie  cementu  modyfikowany  polimerami,
polimerowy/akrylowy  mieszany  z  cementem,  zbrojony  włóknem  szklanym)  do  klejenia  płyt  izolacji
termicznej  do  podłoża,  zróżnicowany  zależnie  od  rodzaju  izolacji  (styropian,  wełna  mineralna).  Wybór
zaprawy ma wpływ na klasyfikację  palności wyrobu. W  niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana
jest także do wykonania warstwy zbrojonej.  Wymagana konsystencja zaprawy (stożek  pomiarowy):  10 ±1
cm.
2.2.3. Płyty termoizolacyjne
Płyty styropianowe:

– płyty  ze  styropianu  (polistyrenu  spienionego)  ekspandowanego  (EPS  70-040  Fasada,  EPS  80-036
Fasada) mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji  włącznie (budynki  wzniesione przed
01.04.1995).  Mocowane są,  zależnie  od  rodzaju  podłoża,  wysokości  budynku i  położenia  na  ścianie  –
metodą klejenia, za pomocą łączników mechanicznych lub metodą łączoną. Płyty mają krawędzie proste
lub  frezowane  (pióro/wpust,  przylga),  poprawiające  szczelność  połączeń.  Do  elewacji  boniowanych
produkowane są gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane są na powierzchni zwykłych
płyt. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,

– płyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  –  ze  względu  na  niższą  w  porównaniu  ze  styropianem
ekspandowanym  nasiąkliwość,  mają  zastosowanie  w  strefach  o  podwyższonym  oddziaływaniu  wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze
styropianu ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164,

płyty z wełny mineralnej

– płyty  z  wełny  mineralnej  zwykłej  i  lamelowej  mają  zastosowanie  na  całych  powierzchniach  ścian
budynków lub w połączeniu ze styropianem tylko na części powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty
z  wełny  mineralnej  zwykłej  wymagają  w  każdym  przypadku  mocowania  mechanicznego,  z  wełny
lamelowej mogą być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z
wełny mineralnej określa norma PN-EN 13162,

inne materiały termoizolacyjne – szkło piankowe, pianka mineralna itp.

2.2.4. Łączniki mechaniczne
Jako łączniki mechaniczne najczęściej stosuje się:
– kołki  rozporowe  –  wkręcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,  polipropylen,

poliamid,  polietylen)  lub  z  blachy stalowej,  z  rdzeniem  metalowym  lub  z  tworzywa.  Wyposażone  są  w
talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków
termicznych, 

– profile  mocujące  –  metalowe  (ze  stali  nierdzewnej,  aluminium)  elementy,  służące  do  mocowania  płyt
izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.

2.2.5. Zaprawa klejąco-zbrojąca
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Masa  oparta  na  bazie  cementu  lub  bezcementowa  (np.  dyspersja  akrylowo-kopolimerowa),  zawierająca
wypełniacze (także włókna) przeznaczona do nanoszona na powierzchnię płyt izolacyjnych. W warstwie tej
zaprawy zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.
2.2.6. Siatka zbrojąca
Siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,  wtapiana w
zaprawę zbrojącą. 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
Jako zaprawy tynkarskie stosuje się:
– zaprawy  mineralne  –  oparte  na  spoiwach  mineralnych  (mineralno-polimerowych)  suche  zaprawy  do

wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Mimo  możliwości  barwienia,  zgodnie  z  zaleceniami
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasiąkliwości i odporności na zanieczyszczenia wymagają
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zależnie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane są w różnych
grubościach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, żłobiony),

– masy  akrylowe  (polimerowe)  –  oparte  na  spoiwach  organicznych  (dyspersje  polimerowe)  gotowe
materiały  do  wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają  malowania
farbami elewacyjnymi. Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych,

– masy  krzemianowe  (silikatowe)  –  oparte  na  bazie  szkła  wodnego  potasowego  (z  dodatkiem  żywicy
akrylowej)  gotowe  materiały  do  wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie
wymagają malowania farbami elewacyjnymi.  Zależnie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w różnych
grubościach i fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

– masy  silikonowe  –  oparte  na  bazie  żywicy  (emulsji)  silikonowej,  gotowe  materiały  do  wykonywania
tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagają  malowania  farbami  elewacyjnymi.
Grubości i faktury powierzchni – jak w przypadku tynków krzemianowych.

2.2.8. Farby
Farby elewacyjne  akrylowe,  krzemianowe  (silikatowe)  i  silikonowe,  stosowane  jako  element  systemu  lub
uzupełniająco na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupełniające 
Elementy uzupełniające – dodatkowe akcesoria systemowe to a przykład:
– profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego ukształtowania

dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
– narożniki  ochronne  –  elementy:  z  włókna  szklanego  (siatki),  PVC,  blachy  stalowej  i  aluminiowej  (z

ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków, ościeży
itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

– listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania styków BSO z
innymi materiałami (np. ościeżnicami), 

– profile  dylatacyjne  –  elementy  metalowe  lub  z  włókna  szklanego,  służące  do  kształtowania  szczelin
dylatacyjnych na powierzchni BSO,

– taśmy  uszczelniające  –  rozprężne  taśmy  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki  (poliuretanowej)  do
wypełniania  szczelin  dylatacyjnych,  połączeń  BSO  z  ościeżnicami,  obróbkami  blacharskimi  i  innymi
detalami elewacyjnymi,

– pianka  uszczelniająca  –  materiał  do  wypełniania  nieszczelnych  połączeń  między  płytami  izolacji
termicznej,

– siatka  pancerna  –  siatka  z  włókna  szklanego  o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura  ~500  g/m2),  do
wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o  podwyższonym  oddziaływaniu
mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),

– siatka  do  detali  –  siatka  z  włókna  szklanego  o  delikatnej  strukturze  (gramatura  ~50  g/m2)  do
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),

– profile  (elementy)  dekoracyjne  –  gotowe  elementy  do  kształtowania  elewacji  (gzymsy,  obramienia,
podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane ewentualnie warstwą zbrojoną i
malowane, 

– podokienniki  –  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej  (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.

Uwaga: 

W skład większości systemów BSO wchodzi jedynie część wymienionych wyżej elementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów
Zgodnie  z  określeniem  art.  2  pkt  1  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie z wydanymi
im  aprobatami  technicznymi  –  wydanymi  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  ich  ważności
krajowymi ocenami technicznymi. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania składników
systemu,  wymienionych  w  odpowiedniej  aprobacie  technicznej  (wydanej  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po



SEKOspec
SEKOCENBUD Sp. z o.o. 2010

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez SEKOCENBUD Sp. z o.o.

SEKOspec

9

zakończeniu okresu jej ważności krajowej oceny technicznej), pkt 3.1. Materiały i elementy.

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegółowej),
– są właściwie oznakowane i opakowane,
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku

krajowym bądź do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów pochodzących z systemów różnych

producentów lub nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  odpowiednim  protokółem  lub

wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie  materiały powinny być  dostarczane  w oryginalnych  opakowaniach  i  przechowywane  zgodnie  z
instrukcją producenta lub odpowiednią normą, europejską oceną techniczną, aprobatą techniczną (wydaną
do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu jej ważności krajową oceną techniczną).
Podstawowe zasady przechowywania: 
– środki  gruntujące,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  –  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych

opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  bezpośrednim  nasłonecznieniem  i  działaniem  mrozu,  przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

– materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez
okres zgodny z wytycznymi producenta,

– izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

– siatki  zbrojące,  listwy,  profile,  okładziny  –  przechowywać  w  warunkach  zabezpieczonych  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000 – 7, pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania BSO
Najczęściej stosowany sprzęt do robót dociepleniowych to:
– do  prowadzenia  robót  na  wysokości  –  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń  transportu  pionowego,

stosowanych do robót elewacyjnych, 
– do  przygotowania  mas  i  zapraw  –  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),  stosowane  do  mieszania

mas, zapraw i klejów budowlanych, 
– do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  duże  pojemniki  (silosy,

opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,
– do  nakładania  mas  i  zapraw  –  tradycyjny  sprzęt  i  narzędzia  do  nakładania  ręcznego  (pace,  kielnie,

szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, agregaty,
pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiały,

– do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i
elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie),

– do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do  kształtowania  otworów
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 

– do  kształtowania  powierzchni  tynków  –  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,  narzędzia  do
modelowania powierzchni,

– pozostały sprzęt – przyrządy pomiarowe (taśmy i mierniki laserowe) poziomnice, łaty, niwelatory, sznury
traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogólne
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów,
aprobaty  technicznej  –  wydanej  do  31  grudnia  2016  r.,  a  po  zakończeniu  okresu  jej  ważności  krajowej
oceny  technicznej  (pkt  4.  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport),  zasadami  eksploatacji  środków
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu  samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.
Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy  prowadzić  sprzętem
mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny  załadunek
zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi  pomocniczych,  takich  jak:
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.

Przy  załadunku  wyrobów  należy  przestrzegać  zasad  wykorzystania  pełnej  ładowności  jednostki
transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem  jednostek  ładunkowych  w
czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.

Do  zabezpieczenia  wyrobów  luzem  w  trakcie  transportu  należy  wykorzystać  materiały  wyściółkowe,
amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Warunki ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5.

Do wykonania bezspoinowych ocieplenie ścian budynków należy bezwzględnie stosować cały system, a
więc  wyroby  jednego  producenta  dedykowane  do  realizowanego  rozwiązania  technicznego.  Stosowanie
wyrobów innych producentów możliwe jest tylko wtedy gdy dopuszcza to producent/dostawca systemu. W
trakcie  wykonywania  robót  należy  bezwzględnie  przestrzegać  instrukcji  i  zaleceń  producenta/dostawcy
systemu.  Dotyczy to  w szczególności  sposobu  przygotowania  podłoża,  sposobu  i  terminów wykonywania
kolejnych warstw oraz warunków (temperatura, wilgotność itp.) w których roboty mogą być realizowane.

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:
– zapoznać się z projektem robót ociepleniowych, 
– zapewnić  odpowiednie  zagospodarowanie  terenu  wykonania  prac  i  jeśli  zachodzi  taka  potrzeba

przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),
– upewnić  się,  że  wykonane  zostały wszystkie  roboty  stanu  surowego,  zamurować  i  wypełnić  przebicia,

bruzdy i ubytki, jeśli występują,
– upewnić  się,  że  wykonany  został  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki

blacharskie), montażu lub wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz, że przejść i przyłączy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

– upewnić się, że wykonane zostały roboty, które mogą mieć  wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża,
przede wszystkim tynki wewnętrzne i jastrychy. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać  ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  jego  czystości,
wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia, osypywania się powierzchni lub występowania
pozostałości wykwitów i spieków za pomocą dłoni lub czarnej, twardej tkaniny.

Próba odporności na skrobanie (zadrapanie) – wykonanie krzyżowych nacięć i zrywanie powierzchni lub
ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok za pomocą rylca.

Próba  zwilżania  –  ocena  chłonności  (nasiąkliwości)  podłoża  za  pomocą  mokrej  szczotki,  pędzla  lub
spryskiwacza.

Sprawdzenie  równości  i  gładkości  –  określenie  wielkości  odchyłek  ściany  (stropu)  od  płaszczyzny  i
kierunku  pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  wartości  zależne  są  od  rodzaju  podłoża  (konstrukcje
murowe,  żelbetowe  monolityczne,  żelbetowe  prefabrykowane,  tynkowane).  Określone  są  one  w
odpowiednich  normach  przedmiotowych  wymienionych  w  pkt.  10.1.  niniejszej  ST.  (W  specyfikacji
technicznej  szczegółowej  należy  odwołać  się  do  norm  dotyczących  rodzaju  podłoża  występującego  na
docieplanym obiekcie).

Ilość  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umożliwić  uzyskanie  wyników,
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miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.
Kontroli  wymaga  także  wytrzymałość  powierzchni  podłoży.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  podłoży

istniejących  –  zwietrzałych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i  malowanych.  W  przypadku  wątpliwości
dotyczących  wytrzymałości  należy  wykonać  jej  badanie  metodą  „pull  off”,  przy  zastosowaniu  urządzenia
badawczego (testera, zrywarki).  Można także wykonać  próbę  odrywania przyklejonych do podłoża próbek
materiału izolacyjnego.

Szczególnej  uwagi  wymagają  podłoża  (warstwowe)  ścian  wykonanych  w  technologii  wielkopłytowej
(wielkoblokowej).  W  tym  przypadku,  poza  powierzchnią,  ocenie  podlega  wytrzymałość  (stan  techniczny)
zakotwień warstwy zewnętrznej,

5.4. Przygotowanie podłoża
Sposób przygotowania podłoża zależny jest głownie od typu i stanu. Jednak niezależnie od rodzaju podłoża
należy przede wszystkim:
– oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków  antyadhezyjnych

(olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki materiału podłoża,
– usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą wyrównawczą),
– usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,
– w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się tynków i warstw

malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczenie  stalowymi  szczotkami,  metoda
strumieniowa  (różne  rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa)  należy  dostosować  do  rodzaju  i  wielkości
powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza,

– wykonać  inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,

– wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
Szczególną  uwagę  należy  poświęcić  na  właściwą  ocenę  i  przygotowanie  podłoży  o  problematycznej

nośności oraz np. wykończonych grysem, witromozaiką, cegłą szkliwioną lub pokrytą powłokami malarskimi
itp. 

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)
Roboty  należy  wykonywać  przy  spełnieniu  wymagań  producenta  systemu,  dotyczących  dopuszczalnych
warunków  atmosferycznych  (najczęściej  –  temperatura  od  +5  do  +25°C,  brak  opadów,  silnego
nasłonecznienia,  wysokiej  wilgotności  powietrza).  Zalecane  jest  stosowanie  mocowanych  do  rusztowań
osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych,  promieniowania słonecznego i
wiatru.  Niektóre  systemy  zawierają  odmiany  materiałów,  umożliwiające  wykonywanie  prac  w  warunkach
podwyższonej  wilgotności  powietrza  i  obniżonej  temperatury  powietrza  (nocnych  przymrozków).  Te
szczególne  warunki  danego  systemu  docieplenia  należy  uwzględnić  w  specyfikacji  technicznej
szczegółowej.
5.5.1. Gruntowanie podłoża
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść  środek gruntujący
na całą jego powierzchnię. 
5.5.2. Montaż płyt izolacji termicznej
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej
listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także
profile  i  listwy  w  miejscach  krawędzi  BSO  –  zakończeń  lub  styków  z  innymi  elementami  elewacji.  Za
pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt izolacji termicznej.

Nanieść  zaprawę  klejącą  na  powierzchnie  płyt  izolacji  termicznej,  zależnie  od  równości  podłoża,  w
postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – punktowa) lub pacą ząbkowaną
na  całej  powierzchni  płyty.  Płyty  z  wełny  mineralnej  należy  zaszpachlować  wcześniej  zaprawą  na  całej
powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.

Przyklejanie izolacji termicznej należy zacząć  od naroża budynku. Płyty naklejać  w kierunku poziomym
(pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm) w płaszczyźnie
ściany  i  w  narożach  budynku.  Niedopuszczalne  jest  pokrywanie  się  krawędzi  płyt  termoizolacyjnych  z
krawędziami  naroży  otworów  na  elewacji.  Po  nałożeniu  zaprawy,  płytę  należy  przyłożyć  do  podłoża,
dosuwając ją szczelnie do już przyklejonych płyt i docisnąć, pamiętając o kontroli płaszczyzn przy pomocy
poziomicy. 

Należy  zapewnić  szczelność  warstwy  izolacji  termicznej  poprzez  ścisłe  ułożenie  płyt  i  wypełnienie
ewentualnych  szczelin  paskami  izolacji  lub  –  w  przypadku  styropianu  –  pianką  uszczelniającą.  Jeżeli
zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. 

Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji termicznej można przystąpić do szlifowania ich
powierzchni tarką lub pacą obłożoną grubym papierem ściernym. Likwidowane są wtedy ewentualne uskoki
krawędzi płyt. W przypadku płyt styropianu, w sytuacji gdy od ich przyklejenia minął dłuższy czas, należy je
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skontrolować  i  w  razie  potrzeby  przeszlifować  i  usunąć  nalot  powierzchniowy.  Jeśli  od  przyklejenia
styropianu upłynął czas dłuższy niż 3 miesiące, zabieg ten jest obligatoryjny.

Zgodnie  z  wymaganiami  systemowymi,  najczęściej  nie  wcześniej  niż  24  godziny  po  zakończeniu
klejenia,  należy  wykonać,  jeśli  są  przewidziane  w  projekcie,  mocowanie  łącznikami  mechanicznymi
(kołkami rozporowymi). Długość  łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju
podłoża.  Ich  rozstaw  (min.  4  szt./m2)  –  od  rodzaju  izolacji  termicznej  i  strefy  elewacji.  Po  nawierceniu
otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub wbić trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W  następnej  kolejności  ukształtować  detale  BSO  –  ościeża,  krawędzie  narożników  budynku  i  ościeży,
szczeliny  dylatacyjne,  styki  i  połączenia.  W  celu  zwiększenia  odporności  układu  na  uszkodzenia
mechaniczne,  umożliwienia  swobodnego  odprowadzania  wody  oraz  wykonania  dylatacji  należy
zamontować  profile  wykończeniowe.  Profile  montuje  się  we  wszystkich  szczególnych  miejscach  elewacji,
takich jak:  narożniki,  ościeża,  parapety itp.  Profile  te  można mocować  także równocześnie  z zatapianiem
siatki w warstwie zbrojonej systemu.
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Jeśli  system  nie  dopuszcza  skrócenia  terminów  do  wykonania  warstwy  zbrojonej  można  przystąpić  nie
wcześniej  niż  po  3  dniach  od  zamocowania  płyt.  W  tym  celu,  na  przyklejonych  płytach  izolacji  cieplnej,
nakłada się zaprawę klejącą,  która następnie profiluje się  pacą  zębatą  o wielkości zębów 10-12 mm. Klej
należy  rozprowadzać  pionowymi  pasami  o  szerokości  nieco  większej  niż  szerokość  stosowanej  siatki.
Następnie,  zaczynając  prace  od  góry,  do  tak  przygotowanej  warstwy  przykłada  się  kolejne  pasy  siatki
zbrojącej  i  w  kilku  miejscach  na  całej  długości  zatapia  je  w  kleju.  Sąsiadujące  pasy  siatki  muszą  być
układane z zakładem min. 10 cm zarówno w pionie jak i w poziomie, a na narożach min. 15 cm. Zakłady
siatki  nie  mogą  się  również  pokrywać  ze  spoinami  pomiędzy  płytami  izolacji  cieplnej.  Z  pasków  siatki
zbrojącej wykonuje się zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Po przyłożeniu
siatki należy ją dokładnie zatopić w warstwie kleju. W celu równomiernego zatopienia siatki klej wyciska się
prowadzoną  od  góry,  lekko  nachyloną  pacą,  w  kierunku  od  środka  pasa  siatki  na  boki.  Prawidłowo
zatopiona siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna być  całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i
nie powinna bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.
5.5.6. Montaż elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
5.5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie
Warstwę  wykończeniową  wykonać  po  związaniu  (wyschnięciu)  zaprawy  zbrojonej  –  najczęściej  nie
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. 

Po  ewentualnym  zagruntowaniu  (zależnie  od  wymagań  systemowych)  nanieść  masę  tynku
cienkowarstwowego  i  poddać  jego  powierzchnię  obróbce,  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  systemu  i
dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te wymagania opisać). 

Tynk nakłada się i zaciera w miarę możliwości jednocześnie na całej ścianie, metodą „mokre na mokre”,
aby nie było widać połączeń materiału wysychającego w różnym czasie. Przy większych ścianach da się to
zrobić, dzieląc elewację na 3 poziome pasy, na które wyprawę równocześnie nakłada 3 tynkarzy. Przerwy
technologiczne  można  wykonywać  przy  dylatacjach  lub  w  narożach  budynku.  Sposób  wykonania  tynku
zależny  jest  od  typu  spoiwa,  uziarnienia  zaprawy  i  rodzaju  faktury  powierzchni.  Powierzchnię  tynku
pomalować  wybranym  rodzajem  farby  –  zależnie  od  wymagań  projektu,  systemu,  warunków
środowiskowych. 

Ze  względu  na  powstawanie  naprężeń  termicznych  na  elewacjach  południowych  i  zachodnich  należy
unikać stosowania kolorów ciemnych o współczynniku odbicia rozproszonego poniżej 30.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.  Zasady ogólne
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  ociepleniowych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.
6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących
przyjęcia materiałów na budowę  oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta,
potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami
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powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
6.2.2. Ocena podłoża
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
ST.
Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać następujące warunki:
– być odpowiednio nośne – o wytrzymałości na odrywanie nie mniejszej niż 0,08 MPa (określonej metodą

„pull off” lub za pomocą testu odrywania próbnie zamontowanej płyty izolacji cieplnej), 
– być  oczyszczone  z  pyłu,  luźnych  powłok  malarskich  lub  cienkowarstwowych  wypraw  tynkarskich  oraz

zagruntowane jeśli jest to konieczne;
– być  odpowiednio  płaskie,  dopuszcza się  odchylenia  od  płaszczyzny:  +  2  mm  i  –  4  mm,  a  ewentualne

lokalne  nierówności  powinny  być  usunięte  przez  zeszlifowanie  oraz  wykonanie  szpachlowania  lub
warstwy wyrównawczej;

– być  odpowiednio czyste – wszelkie zatłuszczenia,  wykwity,  mleczko cementowe,  resztki  szalunkowych
środków  antyadhezyjnych  i  inne  zabrudzenia,  pył,  zanieczyszczenia  biologiczne  oraz  materiały,  które
mogą  zmniejszyć  przyczepność  lub  wejść  w  reakcję  chemiczną  z  materiałami  systemu  ocieplenia,
powinny  być  usunięte  mechanicznie  lub  zmyte  pod  dopuszczalnym  ciśnieniem  wodą  (z  ewentualnym
zastosowaniem odpowiednich środków chemicznych);

– być  odpowiednio  mało  wilgotne  –  wyschnięte  po  oczyszczaniu  wodą  oraz  wolne  od  ewentualnego
podciągania kapilarnego lub nadmiernego zawilgocenia budowlanego.

6.3. Badania w czasie robót
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo
określonych robót.  Z  tego względu,  w czasie wykonywania robót  szczególnie ważna jest  bieżąca kontrola
robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
– kontroli sposobu i jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt

na  powierzchni  i  krawędziach,  szczelności  styków  płyt,  wypełnienia  szczelin,  czystości  krawędzi  płyt,
ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,

– kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków  rozporowych,
położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),

– kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  –  zbrojenia  ukośnego  otworów,  zabezpieczenia  krawędzi,
wielkości  zakładów  siatki,  pokrycia  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  i  jakości  powierzchni  warstwy
zbrojonej,  wykonania jej  gruntowania, mocowania profili.  Wykonanie systemu nie powinno powodować
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości
większej niż 0,2 mm,

– kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  –  sprawdzenie  zakresu  wykonania  (w
przypadku systemowego wymagania),

– kontroli  wykonania  warstwy  wykończeniowej  –  tynku  –  pod  względem  jednolitości,  równości,  koloru,
faktury, a malowania – pod względem jednolitości i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań,
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i  specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi

w trakcie realizacji zmianami,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić  na podstawie dokumentów
czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  potwierdzają,  że  przygotowane
podłoża  nadawały  się  do  wykonania  robót  ociepleniowych,  a  użyte  materiały  spełniały  wymagania  pkt.  2
niniejszej ST.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.
6.4.2. Opis badań odbiorowych
W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  należy  dokonać  oceny  wykonanych  robót  elewacyjnych  z
zastosowaniem  systemów  ocieplania  ścian  poprzez  porównanie  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5.
niniejszej  ST,  które  powinny  uwzględniać  przywołane  normy  oraz  wymagania  producenta  systemu
docieplenia.
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Według  tej  normy  odchylenia  wymiarowe  wykonanego  tynku  powinny  mieścić  się  w  następujących
granicach:

Kategoria
tynku

Odchylenie powierzchni
tynku od płaszczyzny i
odchylenie krawędzi od

linii prostej

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku
Odchylenie

przecinających się
płaszczyzn od kąta 

przewidzianego 
w dokumentacjipionowego poziomego

III

nie większe niż 3 mm i
w liczbie nie większej
niż 3 na całej długości

łaty kontrolnej 2 m 

nie większe niż 2 mm
na 1 m i ogółem nie
więcej niż 4 mm w

pomieszczeniach do 3,5
m wysokości oraz nie

więcej niż 6 mm w
pomieszczeniach

powyżej 3,5 m
wysokości

nie większe niż 3 mm
na 1 m i ogółem nie
więcej niż 6 mm na
całej powierzchni

między przegrodami
pionowymi (ściany,

belki itp.)

nie większe niż 3
mm na 1 m

Obowiązują także wymagania:
– odchylenia  promieni  krzywizny powierzchni  faset,  wnęk  itp.  od  projektowanego  promienia  nie  powinny

być większe niż 7 mm,
– dopuszczalne  odchylenia  powierzchni  i  krawędzi  zewnętrznych  tynków  od  pionu  nie  powinny  być

większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.
Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym  i  ewentualnie  malowana  powierzchnia  BSO  powinna  posiadać

jednorodny  i  stały  kolor  i  fakturę.  Niedopuszczalne  jest  występowanie  na  jej  powierzchni  lokalnych
wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Zasady ogólne
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7.

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powierzchnię  ocieplenia  ścian  budynku  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  (m2),  jako  iloczyn  długości
ścian w stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość  mierzoną  od wierzchu cokołu (dolnej  krawędzi)  do
górnej krawędzi warstwy ocieplanej. 

Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m2, doliczając
w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako
iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Zasady ogólne
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem  podłoża,  klejenie  płyt  izolacji  termicznej,  wykonywanie  warstwy  zbrojonej  i  ewentualne  jej
gruntowanie.

Ich  odbiór  powinien  zostać  wykonany  przed  rozpoczęciem  następnego  etapu.  Należy  przeprowadzić
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

Tylko  w  przypadku  pozytywnego  wyniku  badań  (zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółową
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót.

W  przeciwnym  przypadku  (negatywny  wynik  badań)  należy  określić  zakres  prac  i  rodzaj  materiałów
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy  zapisać  w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora – Inspektor nadzoru i kierownik
budowy lub innego upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy).

8.3. Odbiór częściowy
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Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych  robotach  i
ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa

taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  zakresu
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  końcowy przeprowadza komisja,  powołana przez zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację powykonawczą – dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robót,
- dokumenty  budowy  –  dziennik  budowy  i  protokoły  z  uzgodnień  i  zmian  wprowadzonych  w  trakcie

realizacji prac, książki obmiarów, jeśli były prowadzone, protokoły odbiorów częściowych i wyniki kontroli
przeprowadzanych w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty  potwierdzające  dopuszczeniu  do  obrotu  lub  udostępnieniu  na  rynku  krajowym  bądź  do
jednostkowego zastosowania, użytych do robót materiałów i wyrobów budowlanych,

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
- instrukcje i wytyczne producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,  przeprowadzić
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  robót  ociepleniowych,  opracowanej  dla
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia

z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  i
przedstawić je ponownie do odbioru,

- jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  trwałości  i  szczelności
ocieplenia  lub  jego  estetyki  Zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.
W przypadku niekompletności dokumentów do odbioru można przystąpić dopiero po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  Zamawiającego  i

Wykonawcy. Protokół powinien zawierać co najmniej:
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena stanu ocieplenia  po  użytkowaniu  w tym  okresie
oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem
zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia,
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór końcowy”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
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Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone
wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Zasady ogólne
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Podstawą  płatności,  z  uwzględnieniem  zapisów  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  w
umowie  o  wykonanie  robót,  jest  wykonana  i  odebrana  ilość  m2  powierzchni  wykonanego  ocieplenia.
Przyjmuje się, że cena ryczałtowa za te prace w przyjętej ofercie Wykonawcy obejmuje wszystkie czynności
niezbędne do ich zrealizowania, a w szczególności:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu oraz ustawienie i rozbiórkę i pracę rusztowań, 
– ocenę i przygotowanie podłoża,
– zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
– wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów elewacyjnych,

krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,
– gruntowanie podłoża,
– przyklejenie  płyt  izolacji  termicznej  do  podłoża  lub  mocowanie  za  pomocą  profili  mocujących,

wypełnienie ewentualnych nieszczelności,
– szlifowanie powierzchni płyt,
– mocowanie mechaniczne płyt – zależnie od systemu i projektu robót ociepleniowych,
– naklejenie siatki zbrojącej, wtopienie siatki w warstwę zaprawy i wyrównanie jej,
– wykonanie dodatkowych warstw siatki zbrojącej wraz ze zbrojeniem ukośnym otworów,
– gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  związaniu  zaprawy),  mocowanie  ewent.  elementów

dekoracyjnych (profili),
– wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  profili,  listew  narożnikowych,  ochronnych,  brzegowych,  dylatacyjnych

itp.,  wraz z docięciem  połączeń  na  narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,  wymaganym  zabezpieczeniem
przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp.,

– wyznaczenie  przebiegu  i  montaż  (klejenie)  profili  dekoracyjnych,  wraz  z  ukształtowaniem  połączeń  w
narożnikach  wklęsłych  i  wypukłych,  ewent.  zbrojeniem  powierzchni,  zabezpieczeniem  przed
zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem,

– wykonanie  warstwy  wykończeniowej  (po  wyznaczeniu  ewent.  płaszczyzn  kolorystycznych)  –  tynki,
okładziny, ewent. malowanie,

– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki,  okładzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  i  ewentualnych
zanieczyszczeń,

– uporządkowanie terenu wykonywania prac i likwidację stanowiska roboczego,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie

z zaleceniami producenta,
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  wełny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
2. PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  ze  styropianu

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
3. PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Wyroby  z  polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (wersja
angielska).

4. PN-EN 13499:2005 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
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5. PN-EN 13500:2005 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Zewnętrzne  zespolone
systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.

6. PN-EN 13494:2020-01 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie przyczepności
warstwy  klejącej  i  warstwy  podkładowej  do  materiału  do  izolacji
cieplnej (wersja angielska).

7. PN-EN 13914-1:2016-06 Projektowanie,  przygotowywanie  i  wykonywanie  tynkowania
zewnętrznego  i  wewnętrznego  –  Część  1:  Tynkowanie  zewnętrzne
(wersja angielska).

8. PN-EN 13495:2020-01 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie odporności na
odrywanie  zewnętrznych  zespolonych  systemów  ocieplania  (ETICS)
(badanie z blokiem piankowym).

9. PN-EN 13497+A1:2021-06 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie odporności na
uderzenie  zewnętrznych  zespolonych  systemów  ocieplania  (ETICS)
(wersja angielska).

10. PN-EN 13498:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Określanie odporności na
wgniatanie zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania (ETICS).

11. PN-EN 16383:2016-12 Wyroby do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Określanie  zachowania
cieplno-wilgotnościowego  zewnętrznych  zespolonych  systemów
ocieplania z tynkami (ETICS) (wersja angielska).

12. PN-EN 16724:2016-03 Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Instrukcje  montażu  i
mocowania  do  badania  reakcji  na  ogień  zewnętrznych  zespolonych
systemów ocieplania (ETICS) (wersja angielska).

10.2. Inne dokumenty
Instrukcji  i  wytyczne producentów/dostawców użytych do robót bezspoinowych systemów ocieplania ścian
zewnętrznych (BSO).


