Zalacznik nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Inwestor:
Powiat Wotominski, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin
2. Adres inwestycji:

Zespot Szkol w Wolominie, ul. Legionow 85, 05-200 Wolomin, woj. mazowieckie

Termin realizacji zaméwienia: 70 dni od dnia podpisania umowy, ale nie pdzniej niz do 15
grudnia 2026

3. Opis robot:

Przedmiotem niniejszego postepowania jest ,,Projekt wykonawczy modernizacji ukladu
zasilania z wymiang rozdzielnic glownych oraz projekt modernizacji opraw oswietlenia
podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z przedmiarem robot i kosztorysem
inwestorskim” w ramach zadan pn.:

sModernizacja instalacji elektrycznej w budynku Zespotu Szkél w Wolominie”.

W ramach przedmiotowych dziatek zlokalizowanych w miejscowosci Wolomin, gm. Wolomin,
Powiat Wolominski, woj. mazowieckie, na dziatce nr ew. numer 215 z obrebu 0033 przewiduje
si¢ wykonanie projektow modernizacji istniejacych ukladéw zasilania z wymiang rozdzielnic
gtownych wraz z projektem modernizacji o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i
ewakuacyjnego wraz z przedmiarem robot i kosztorysem inwestorskim.

1. Opis stanu instalacji i urzadzen

1.1. Stan istniejacych rozdzielnic i ukladu zasilania

Istniejace rozdzielnice gléwne oraz uktady zasilania w budynkach szkolnych sg przestarzate i nie
gwarantuja optymalnych parametrow pracy. Wymagaja pelnej modernizacji projektowej w celu
zapewnienia bezawaryjnego dzialania oraz skutecznej ochrony przeciwporazeniowej
uzytkownikoéw placowek oswiatowych.

1.2. Stan techniczny systemow oswietleniowych

Istniejace oprawy o$wietlenia podstawowego wykazuja wysokie zuzycie i1 nie spetniaja obecnych
standardow energooszczgdnosci. Systemy oswietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego wymagaja
kompleksowej modernizacji w celu dostosowania obiektow do aktualnych przepisow
bezpieczenstwa oraz ochrony przeciwpozarowe;.

2. Czes¢ opisowa
2.1. Modernizacja ukladu zasilania i rozdzielnic gtlownych

Prace projektowe polegaja na opracowaniu dokumentacji dla modernizacji uktadow zasilania z
catkowita wymiang istniejacych rozdzielnic gléwnych. Nowe rozdzielnice musza by¢
przystosowane do obecnych i1 planowanych obcigzen oraz zapewnia¢ pelna ochrong
przeciwporazeniowa.

2.2. Modernizacja oSwietlenia podstawowego

Projekt musi przewidywa¢ wymiang istniejagcych opraw oswietlenia podstawowego na nowe,
energooszcz¢dne oprawy LED, zapewniajagce wymagane normami parametry nat¢zenia Swiatta w
pomieszczeniach dydaktycznych, administracyjnych i ciggach komunikacyjnych.



(W dwudziestu czterech salach wymieniono oprawy na LED)
2.3. Modernizacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Projekt obejmuje rozmieszczenie 1 dobor nowoczesnych opraw oswietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego gwarantujacych bezpieczne opuszczenie budynkéw w sytuacjach kryzysowych.

2.4. Dostosowanie do potrzeb ochrony przeciwpozarowej
Rozwigzania projektowe w zakresie uktadu zasilania oraz systemow o$wietleniowych musza
zosta¢ w pelni dostosowane do potrzeb p.poz. Dokumentacja projektowa wymaga obligatoryjnego

uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz..
3. Prace budowlane towarzyszace

3.1. Otwieranie zabudowy sufitowej

Podczas prowadzenia prac instalacyjnych zwigzanych z modernizacja o$wietlenia 1 tras
kablowych, w projekcie nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ czeSciowego rozebrania zabudowy
sufitowej lub wykonania otworow rewizyjnych.

3.2. Naprawa Scian i tynkow

Z uwagi na wykuwanie starych rozdzielnic gtdbwnych i montaz nowych urzadzen, projekt musi
uwzglednia¢ technologi¢ naprawy $cian i tynko6w w miejscach ingerencji budowlane;.

4. Prace elektryczne w projekcie
4.1. Wymiana i modernizacja urzadzen rozdzielczych

Projekt obejmuje demontaz istniejacych elementéw rozdzielczych oraz montaz i osadzenie
nowych rozdzielnic gtdwnych z dostosowaniem podtaczen obwodow.

4.2. Wymiana opraw oS$wietleniowych

Projekt musi zawiera¢ precyzyjny plan demontazu starych opraw i instalacji nowych opraw
o$wietlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego wraz z niezbednymi liniami
zasilajgco-sterujgcymi.

4.3. Zapas mocy i parametry zabezpieczen

Nowe obwody w projektowanych rozdzielnicach gltownych powinny by¢ dostosowane do
obcigzenia z 30-procentowym zapasem mocy. Drzwi rozdzielnic nalezy zaprojektowa¢ z peinej
blachy, zamykane przy pomocy zamkéw systemowych.

4.4. Pomiary kontrolne i odbiorcze

W dokumentacji nalezy uja¢ obowigzek wykonania petnych pomiaréw kontrolnych (w tym
nat¢zenia nowego o$wietlenia oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej) przed koncowym
uruchomieniem zmodernizowanych uktadow.

Inwentaryzacja istniejacej instalacji

Nalezy przeprowadzi¢ pelng inwentaryzacje istniejacego ukladu zasilania, rozdzielnic
glownych oraz punktow oswietleniowych w zakresie niezbednym do wykonania projektu.

Obwody w nowych rozdzielnicach nalezy opisa¢ zgodnie ze stanem faktycznym.
Rozdzielnice: 1 glowna przy wejsciu w piwnicy oraz 1 szt. na o§wietlenie razem- 2 szt.

Dokumentacje¢ dla kazdej z czgsci nalezy sporzadzi¢ w ilosci w formie papierowego oryginatu oraz
1 w formie cyfrowej;



1. Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ w ilosci 3 kompletnych egzemplarzy w formie
papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowej (pdf i dwg.) wykonany zgodnie z
obowigzujacymi wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego z
pézniejszymi zmianami.

2. Kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy w formie
papierowego oryginalu oraz 1 w formie cyfrowej (PDF 1 Ath)- wykonany zgodnie z
obowigzujacymi wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w
sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z 20 grudnia 2021 roku.

3. Przedmiar robdt nalezy wykona¢ w ilosci 2 kompletnych egzemplarzy w formie
papierowego oryginatu oraz 1 w formie cyfrowej (PDF 1 Ath) — wykonany zgodnie z
obowigzujacymi wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w
sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z 20 grudnia 2021 roku.

4. Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych w ilosci 2 kompletnych
egzemplarzy w rozbiciu na poszczegolne branze w formie papierowego oryginatu oraz 1 w
formie cyfrowej — wykonane zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

UWAGA: Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ dostosowania dokumentacji projektowe;j
do przepiso6w obowigzujacych na dzien przyjecia dokumentacji przez Zamawiajacego.

5. W ramach zamowienia Wykonawca:

a) zobowigzany jest do jednorazowe;j aktualizacji kosztorysoOw inwestorskich w ramach
niniejszej umowy. Aktualizacja kosztoryséw dokonana zostanie na pisemne zgloszenie
Zamawiajacego;

b) zobowigzany jest w trakcie postepowania przetargowego na wykonanie zadania
realizowanego na podstawie wykonanego projektu, na zgloszenie Zamawiajacego do
udzialu w pracach w komisji przetargowej w charakterze bieglego, udzielania
niezwlocznie odpowiedzi na pytania Wykonawcow dotyczace projektu, nie podzniej
jednak niz w terminie 72 godzin od przekazania tresci zapytan oraz do uzupehiania
brakow w projekcie i w przedmiarach robot, bez dodatkowego wynagrodzenia;

¢) $wiadczenia nadzoru autorskiego (maximum 3 pobyty na wniosek Zamawiajacego)
w okresie realizacji inwestycji.

6. Wykonania wszystkich czynnosci przewidzianych dla nadzoru autorskiego na mocy
przepiséw art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r r. Prawo Budowlane, a w
szczegoOlnosci do:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robot w branzy elektrycznej zgodno$ci
realizacji tych robot z dokumentacja projektowa;
b) wyjasniania watpliwosci powstatych w toku realizacji robdt, dotyczacych

projektu wykonawczego oraz zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne
uszczegotawianie dokumentacji projektowe;;



c) uzgadniania, w terminie kazdorazowo ustalonym przez Strony, mozliwos$ci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiatléw 1 konstrukcji oraz
rozwigzan technicznych 1 technologicznych wnioskowanych przez
wykonawce robot i Zamawiajgcego.

Klauzula RODO:

Wykonawca o§wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dane go identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostgpie do
informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902), ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy.

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (Dz.
Urz. U.E. zdnia 4.05.2016 ., L 119) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) dla ktorych Administratorem jest Starosta
Wotominski, a co za tym idzie nie wigze si¢ z dostepem do zasobow informatycznych
Starostwa Powiatowego w Wotominie, z zastrzezeniem zawartym w zdaniu drugim.
Starostwo Powiatowe w Wotominie o$wiadcza, iz realizuje obowigzki Administratora
danych osobowych, okreslone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych
Wykonawcy, w sytuacji, w ktorej jest on osobg fizyczng (w tym osoba fizyczng prowadzaca
dziatalno$¢ gospodarcza) a takze danych osobowych oséb, ktore Wykonawca wskazat ze
swojej strony do realizacji niniejszej umowy.

5. Dokumentacja fotograficzna :

L

Dokumentacje sporzadzit: Tomasz Rudnicki




