

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuje się, iż zmianie ulega treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na udzielenie kredytu w wysokości do 4.350.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Makowskiego na 2009 r. oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Wprowadza się następującej zmiany:

- 1) w pkt 4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia „*Termin wykonania zamówienia*” zmianie ulega:

„Termin realizacji zamówienia (wymagany):

- I transza od dnia 21.12.2009 r. do 22.12.2009 r. w wysokości 2.000.000 zł
- II transza od dnia 28.12.2009 r. do 30.12.2009 r. w wysokości do 2.350.000 zł”

Okres spłaty ustala się od – 02.01.2010 r. do 25.10.2010 r.

Spłata kredytu - kredyt na okres od 21.12.2009 r. do 25.10.2010 r. z terminarzem spłat:

- I rata	w kwocie	500.000 zł	do 25.01.2010 r.
- II rata	w kwocie	500.000 zł	do 25.02.2010 r.
- III rata	w kwocie	500.000 zł	do 25.03.2010 r.
- IV rata	w kwocie	450.000 zł	do 26.04.2010 r.
- V rata	w kwocie	400.000 zł	do 25.05.2010 r.
- VI rata	w kwocie	400.000 zł	do 25.06.2010 r.
- VII rata	w kwocie	400.000 zł	do 26.07.2010 r.
- VIII rata	w kwocie	400.000 zł	do 25.08.2010 r.
- IX rata	w kwocie	400.000 zł	do 24.09.2010 r.
- X rata	w kwocie	400.000 zł	do 25.10.2010 r.

z możliwością wcześniejszej spłaty poszczególnych rat kredytu bez pobierania dodatkowych opłat”

i otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zamówienia (wymagany):

- I transza od dnia 23.12.2009 r. do 24.12.2009 r. w wysokości 2.000.000 zł
- II transza od dnia 28.12.2009 r. do 30.12.2009 r. w wysokości do 2.350.000 zł”

Okres spłaty ustala się od – 02.01.2010 r. do 30.06.2011 r.

Splata kredytu - kredyt na okres od 23.12.2009 r. do 30.06.2011 r. z terminarzem spłat:

- I rata	w kwocie	500.000 zł	do 25.01.2010 r.
- II rata	w kwocie	500.000 zł	do 25.02.2010 r.
- III rata	w kwocie	500.000 zł	do 25.03.2010 r.
- IV rata	w kwocie	450.000 zł	do 26.04.2010 r.
- V rata	w kwocie	400.000 zł	do 25.05.2010 r.
- VI rata	w kwocie	400.000 zł	do 25.06.2010 r.
- VII rata	w kwocie	130.000 zł	do 26.07.2010 r.
- VIII rata	w kwocie	400.000 zł	do 25.01.2011 r.
- IX rata	w kwocie	400.000 zł	do 25.03.2011 r.
- X rata	w kwocie	670.000 zł	do 30.06.2011 r.

z możliwością wcześniejszej spłaty poszczególnych rat kredytu bez pobierania dodatkowych opłat”

2) w pkt 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Opis sposobu obliczenia ceny”
zmianie ulega:

„Oprocentowanie kredytu proszę wyliczyć wg wzoru:

$$\frac{2.000.000 \times \dots\% \times 11 \text{ dni} + 2.350.000 \times \dots\% \times 4 \text{ dni}}{365} +$$
$$\frac{4.350.000 \times \dots\% \times 25 \text{ dni} + 3.850.000 \times \dots\% \times 31 \text{ dni} + 3.350.000 \times \dots\% \times 28 \text{ dni} + 2.850.000 \times \dots\% \times 32 \text{ dni} + 2.400.000 \times \dots\% \times 29 \text{ dni} + 2.000.000 \times \dots\% \times 31 \text{ dni} + 1.600.000 \times \dots\% \times 31 \text{ dni} + 1.200.000 \times \dots\% \times 30 \text{ dni} + 800.000 \times \dots\% \times 30 \text{ dni} + 400.000 \times \dots\% \times 31 \text{ dni}}{365} = \dots\dots\dots\text{zł} \quad \text{„}$$

i otrzymuje brzmienie:

„Oprocentowanie kredytu proszę wyliczyć wg wzoru:

$$\frac{2.000.000 \times \dots\% \times 9 \text{ dni} + 2.350.000 \times \dots\% \times 4 \text{ dni}}{365} +$$

$$\frac{4.350.000 \times \dots\% \times 25 \text{ dni} + 3.850.000 \times \dots\% \times 31 \text{ dni} + 3.350.000 \times \dots\% \times 28 \text{ dni} + 2.850.000 \times \dots\% \times 32 \text{ dni} + 2.400.000 \times \dots\% \times 29 \text{ dni} + 2.000.000 \times \dots\% \times 31 \text{ dni} + 1.600.000 \times \dots\% \times 31 \text{ dni}}{365} +$$

$$\frac{1.470.000 \times \dots\% \times 183 \text{ dni} + 1.070.000 \times \dots\% \times 59 \text{ dni} + 670.000 \times \dots\% \times 97 \text{ dni}}{365} = \dots\dots\dots \text{zł}$$

Powyższa formuła ulega zmianie również w „Formularzu oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostałe warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nowym terminem składania ofert jest dzień **14 grudnia 2009 r. do godz. 10:00**, zaś nowym terminem otwarcia ofert jest dzień **14 grudnia 2009 r. godz. 11:00**, miejsce: Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim, ul. Rynek 1, pok. nr 17 – sala konferencyjna. W związku z powyższym zmianie ulega również termin związania ofertą, który zostaje przedłużony do dnia **15 stycznia 2010 r.**

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Starosta Makowski

/-/ Zbigniew Roman Deptuła