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1.          WSTĘP- CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
ogólne, wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych, dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku.  

 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych w zakresie dotyczącym 

architektury i konstrukcji 
 

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja świetlicy w miejscowości Świrna w 
ramach zadania pn: "Przebudowa Źródeł zasilania i zaopatrzenia w energię elektryczną i 
cieplną budynków gminnych". 

 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach: 
 

 – Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2 
 – Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45111200-7 
 – Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6 
 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV 45421000- 4 
 – Roboty malarskie i okładzinowe – kod CPV 45262300 – 4 
 -Roboty w zakresie wykonania różnych nawierzchni dróg kod CPV 45233200-1 

 
1.3 Określenia podstawowe 
 
[1] Aprobata techniczna -Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla których nie 
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki 
upoważnionej do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych 
Ministrów. 
 
[2] Atest -Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowo badawcze. 
 
[3] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych- Zgodnie z przepisami bhp warunki 
wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i 
prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 
związku z ryzykiem zawodowym. 
 
[4] Budowa -Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
 
[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
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[6] Certyfikat- Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, 
upoważniona jednostka naukowo-badawcza lub urząd państwowy, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach 
technicznych. 
 
[7] Dokładność wymiarów -Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną. 
 
[8] Dokumentacja budowy -Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
 

Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
a)   Dziennik budowy 
b)   Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
c)   Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
d)   Operaty geodezyjne 
e)   Książki obmiaru 

 
[9] Dziennik budowy- Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany 
przez właściwy organ nadzoru budowlanego. 
 
[10] Elementy robót -Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź 
stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i 
rozliczaniu inwestycji. 
 
[11] Impregnacja -Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego 
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska 
zewnętrznego (np.: agresja chemiczna) szkodniki biologicznych i ognia. 
 
[12] Inspektor nadzoru budowlanego -Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może 
sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
 
[13] Kierownik budowy- Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robót budowlanych, która 
może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
[14] Klasa betonu- Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w 
warunkach normowych. 
 
[15] Kontrola techniczna -Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkowa. 
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[16] Kosztorys -Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na 
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, 
materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku. 
 
[17] Kosztorys ofertowy- Wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
 
[18] Kosztorys ślepy- Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 
zestawieniem materiałów podstawowych. 
 
[19] Kosztorys powykonawczy -Sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo 
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót 
 
[20] Materiały budowlane –Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów 
budowlany oraz ich części. 
 
[21] Nadzór autorski -Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 
założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 
 
[22] Nadzór inwestorski -Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji. 
 
[23] Norma zużycia- Określa technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędna do wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych. 
 
[24] Obiekt budowlany -Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami. 
 
[25] Obmiar -Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych 
robót. 
 
[26] Polska Norma -Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane są m.in. 
do materiału budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych. 
 
[27] Pozwolenie na budowę -Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i 
terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie. 
 
[28] Protokół odbioru robót- Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę -żądania zapłaty. 
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[29] Przedmiar -Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie 
z natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu. 
 
[30] Przepisy techniczno-wykonawcze- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego. 
 
[31] Roboty budowlane -Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
[32] Roboty zabezpieczające -Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo 
są to te- roboty nie przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii 
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili 
podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania 
obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami 
atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom. 
 
[33] Roboty zanikające -Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót. 
 
[34] Rusztowania- Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego 
użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie 
przekraczającym dopuszczalna przepisami bezpieczna prace na wysokości. 
 
[35] Wada techniczna- Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 
 
[36] Zadanie budowlane- Część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji technologiczno- użytkowych. 
 
[37] Znak bezpieczeństwa- Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat 
 
1.4 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robót w następujących branżach: 
 

 – Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2 
 – Przygotowanie placu budowy - kod CPV 45111200-7 
 – Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6 
 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej – kod CPV 45421000- 4 
 – Roboty malarskie i okładzinowe – kod CPV 45262300 – 4 
 - Roboty w zakresie wykonania różnych nawierzchni dróg kod CPV 45233200-1 
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1.5 . Informacje o terenie budowy 

 
Opis ogólny terenu 

 Teren inwestycji zlokalizowany jest w  miejscowości Świrna gm. Bodzechów. Teren 
inwestycji z niewielkim spadkiem w kierunku południowym. Jest to obszar o 
przeważającej zabudowie jednorodzinnej z towarzyszącymi im budynkami 
gospodarczymi i gospodarczo-garażowymi.  

 Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem istniejącej świetlicy przeznaczonym do 
termomodernizacji. 

 Teren inwestycji jest częściowo ogrodzony. 
 Teren inwestycji zlokalizowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu rzeki 

kamiennej którego opis i granice określa uchwała NR XXXV/617/13 Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r. dotycząca wyznaczenia 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej (Dz. Urz. Woj. Święt. Poz. 
3309). 

 Należy zapewnić nadzór nad pracami ziemnymi z uwagi na możliwość ujawnienia 
zabytków archeologicznych w rejonie realizacji inwestycji. 

 
4.2. Infrastruktura. 

 Teren inwestycji posiada dostęp do niezbędnego uzbrojenia dla właściwej realizacji 
zamierzenia inwestycyjnego : 

 sieć wodociągowa, 
 sieć energii elektrycznej 

 
Obsługa komunikacyjna terenu inwestycji jest dostępna poprzez istniejący zjazd z drogi 
gminnej. 

 
1.6.  Organizacja robót budowlanych 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 
Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora). 
 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w 
ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy 
i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1. 6.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1. 6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejszej od odczytu ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1. 6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1. 6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
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dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1. 6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1. 6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1. 6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1. 6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
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związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1. 6.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1. 6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia rob robót ot. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Na życzenie Zamawiającego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów i urządzeń 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie atesty, aprobaty, 
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inwestora. 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 
do robót. 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli SIWZ przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniony bez zgody Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy 
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
2.5. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robo 
robót t, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
wiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
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nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowana, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby 
przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
 
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej , projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
− projekt organizacji budowy, 
− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawca w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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5.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY 
 
5.1.1.Przedmiot specyfikacji  
 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących przygotowania budowy, realizowanych w 
obrębie placu budowy dotyczące wykonania i odbioru robót dla inwestycji polegającej na 
termomodernizacji budynku. 

 
Plac budowy należy zorganizować zgodnie z wymogami zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r) oraz określeniach 
dotyczących rusztowań wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PNM-
47900-3:1996 
  
Zakres robót objętych przez Specyfikację: 
 
1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 
2. Zabezpieczenie dróg, wejść i przejść dla pieszych  
3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników, 
4. Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność), 
5. Zapewnienie oświetlenia placu budowy, 
6. Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych, 
7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów, 
8. Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 
9. Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych     

prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów 
szkodliwych dla środowiska, 

10. Montaż rusztowań systemowych, zgodnie z instrukcją montażu 
11. Zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości, zabezpieczenia odgromowe 

i uziemiające rusztowań. 
 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 
5.1.2. Materiały 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji ST ogólnej oraz 
normach. 
 
5.1.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
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zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
5.1.4. Dokumenty odniesienia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych. (DZ.Ll.nr47.poz.401 z 2003r). 
2. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN) lub odpowiednimi normami Krajów DE lub w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo. 

3.Normy PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia , podział i 
główne parametry PNM-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur. 

 
 

5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

POKRYWCZYCH 

5.2.1.Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu robót blacharskich dla inwestycji 
polegającej na termomodernizacji budynku.  

 
 

5.2.2. Zakres robót objętych specyfikacją  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy 

przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i 
elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

 Obróbki blacharskie 
 Rynny i rury spustowe. 

 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami 

5.2.3.  Materiały 

Obróbki blacharskie 
obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty 

blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, 
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lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

 

Rynny  
 
rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 

odstępach nie większych niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach, rynny 
powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

Rury spustowe  
powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 

rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niż 3 m, 

uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru 
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 

Odbiór podłoża 
badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za 

pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką 
milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm. 

Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 

w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– podłoża (deskowania i łat), 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 
– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
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Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

5.2.4.  Przepisy związane 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 
 

5.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA IZOLACJI 
BUDOWLANYCH 

 
5.3.1.Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu robót izolacyjnych  dla inwestycji 
polegającej na termomodernizacji budynku . 

 
5.3.2. Zakres robót objętych specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy 
przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp 
 
 
5.3.3. Określenia podstawowe 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 
różnic poziomów powierzchni podłoża. 
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 
podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność powłoki ochronnej. 
Faseta – wybolenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych. 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje 
wykonywane w części podziemnej i przyziemiu 
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5.3.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
5.3.5 Materiały 
 
Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w 
częściach podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska 
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisje Europejska 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
 
Wyroby do hydroizolacji powłokowych 
Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 
– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, 
– polimerowe, 
– cementowe, 
– cementowo-polimerowe, 
– bitumiczno-mineralne, 
spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych. 
Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych 
Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą następujące 
materiały rolowe: 
– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i 
samoprzylepne, 
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm. 
Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5 
mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
Materiały pomocnicze 
Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane przy 
wykonywaniu izolacji i 
stosowane zgodnie z instrukcją producenta podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, 
takie jak: 
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– kleje, 
– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
– łączniki mocujące, kotwy, śruby, 
– taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 
– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 
spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub 
aprobatach technicznych. 
Bez badan laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 
Woda pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 „Woda 
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. 
 
5.3.6. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących hydroizolacje. 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych. 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 
urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-
ściernego, termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania 
wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
betoniarki, 
c) do nakładania izolacji z mas powłokowych – pędzle, szczotki, wałki, pace, kielnie, 
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 
d) do ciecia taśm, wkładek zbrojących, materiałowa rolowych i blach – nożyczki, nożyce, 
noże, 
e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem, 
f) do układania materiałów rolowych – urządzenia służące do odwijania materiałów 
izolacyjnych z rolek. 
 
 
5.3.7. Transport 
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w 
opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy ustawiać 
równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka transportu i zabezpieczać 
przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu. 
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Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać 
zabezpieczenie tych wyrobowi przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. 
Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy chronić przed 
przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 
Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy 
dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody w 
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 
inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 
Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w innych robotach 
budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji. 
 
5.3.8. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  robót  budowlanych” ITB część 
C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i 
przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 
– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego cześć od wody lub pary 
wodnej(występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. 
wad jest niedopuszczalne),– ścisłe przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a 
ich powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 
  
– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w izolację pionową, 
– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być 
każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków gruntowo-wodnych 
panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia, 
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalewy na bieżąco (w trakcie 
nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału tzn. aplikować jedno 
opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony (o określonej powierzchni) fragment 
podłoża, 
– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej poziomu 
okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający wnikanie wód opadowych pod 
izolacje, 
– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów 
oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 
– miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy konstrukcyjne 
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku w 
tym rejonie, 
– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być zastosowane 
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki dylatacyjne wbudowywane w 
trakcie betonowania(wkładki powinny być wykonane z tego samego materiału i o 
identycznym profilu na całej długości szczeliny). 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z 
następujących 
wyrobów hydroizolacyjnych: 
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– mas hydroizolacyjnych, 
– pap asfaltowych, 
– folii z tworzyw sztucznych. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 
wymagania szczegółowej dotyczące izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w części 
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 
– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów, 
liczba układanych warstw powinna być zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza 
niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm, 
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia 
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy 
osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem, 
– wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych są 
takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, różnicą polega tylko na 
doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw, 
– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża powinny być 
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań, 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy 
przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, skutecznie 
uszczelniono krawędź pozioma folii na powierzchni ściany, rozwiązano uszczelnienie w 
miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku 
szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, folie takie można traktować jedynie jako 
dodatkowe warstwy drenażowe. 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 
Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się z 
następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 
– laminatów z mas hydroizolacyjnych, 
– pap asfaltowych, 
– folii z tworzyw sztucznych, 
– powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu, 
– preparatów penetrujących w głąb podłoża, 
– blach do hydroizolacji. 
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5 
wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych w części 
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 
– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być wykonywane od 
strony parcia wody na przegrodę; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie 
cementu mogą być wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak tez od strony 
przeciwnej – jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i 
potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych, 
– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny być 
ustawione na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej, 
– wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm wyższego od 
najwyższego przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej, 
– powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw hydroizolacyjnych, 
pod warunkiem ze krawędź warstwy wierzchniej jest ułożoną na powierzchni warstwy 
położonej niżej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji, 
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– w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość odkształceń słupa 
przy zachowaniu szczelności połączenia, 
– przejścia rur przez izolacje wodochronna należy wykonać za pomocą urządzeń 
dławicowych. 
Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: 
A. Pap asfaltowych 
– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; 
należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 
– zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szerokości arkusza, 
przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza itd., 
– papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowej (min. 
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 
– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić 
od 160°C 
do 180°C, 
– izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny być dylatowane 
w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji 
budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem. 
W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, 
które są przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz sklejania miedzy sobą metodą 
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika 
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej – należy przestrzegać następujących 
zasad: 
– palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i 
wstęgę papy 
od strony przekładki anty-adhezyjnej; jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni 
płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 
– dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 
palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 
– niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu 
masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
– fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoka asfaltową należy natychmiast docisnąć do 
ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy. 
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo przestrzegać 
następujących zasad: 
– powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić 
dobre doklejenie papy do podłoża, 
– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji, 
– molowe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach wielowarstwowych z papami 
klejonymi na gorąco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca się, aby papa 
samoprzylepna stanowiła pierwsza (spodnia) warstwę hydroizolacyjną, gdyż wówczas 
istnieje możliwość jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do 
klejenia warstw wierzchnich. 
B. Folii z tworzyw sztucznych 
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Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z wymaganiami 
określonymi przez producenta tego materiału w dokumencie odniesienia (aprobacie 
technicznej). 
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych 
wykorzystuje się: 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę drenażową, 
– folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami 
wodoprzepuszczalnymi 
stanowiące dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą, 
– folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 0,3 mm mogą 
być stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM, 
– folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania bezpośrednio na 
izolacji papowej. 
C. Preparatów penetrujących w głąb podłoża 
Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wgłębnej należy: 
– wykorzystywać preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach 
technicznych do takiego zakresu zastosowania, 
– nanosić preparat na przygotowane, mokre podłoże, zgodnie z wytycznymi podanymi w 
karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego. Preparaty penetrujące w głąb betonu, po 
prawidłowym ich naniesieniu na podłoże, mogą nie tworzyć na jego powierzchni powłoki, 
ponieważ powłoka ta nie pełni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Właściwą izolację 
betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujący w jego porach, pod wpływem 
znajdującej się w nim wilgoci. 
Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji 
Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i przyziemia budynku 
powinny być: 
– dostosowane do rodzaju izolacji, 
– wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z 
dokumentacją 
projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej, 
– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku. 
 
5.3.9. Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych części i przyziemi 
budynków Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrole 
przygotowanego podłoża. 
Badania materiałów 
Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub 
wodochronnej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej 
specyfikacji technicznej. 
Bezpośrednio przed utyciem należy sprawdzić: 
– w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył dokumenty 
świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobów hydroizolacyjnych, 
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– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania 
materiałów, 
– terminy przydatności podane na opakowaniach. 
Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
Kontrola powinny być objęte w przypadku podłoży: 
– betonowych – zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość i równość podkładów, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, dopuszczalną wilgotność i temperaturę 
podłoga, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 
– murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych – zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową 
i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymałość, 
dokładność wykonania z uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji 
technicznych, wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub 
wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, 
dopuszczalną wilgotność i temperaturę muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystających 
elementów metalowych, 
– gładzi i tynkow cementowych – zgodność wykonania z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, równość i wygląd 
powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność i 
temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów 
metalowych. 
Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 
– styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do izolacji 
powierzchni (fasety i sfazowania), 
– dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez producenta 
materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania podłoża. 
Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za 
pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 
m2 podłoga i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z 
wymaganiami podanymi w specyfikacji technicznej. 
Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. 
Pęknięcia na powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie 
powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni sucha, czysta ręką. Sprawdzenie 
wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich przyrządów 
(wilgotnościomierz, termometr). 
Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wyniki badan powinny być porównane z 
wymaganiami podanymi w szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót 
hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, szczegółowa specyfikacja techniczna i 
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instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji 
wielowarstwowych badania te powinny być 
przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie: 
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4. 
niniejszej 
ST, 
– poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób 
zapewniający ich ciągłość i szczelność, 
– poprawność obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych 
budynku, 
– poprawność obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych elementów 
budowlanych przez izolacje, 
– na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych materiałów 
izolacyjnych, 
– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych 
podanych w szczegółowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagań dotyczących 
stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, 
dokładności sklejenia 
poszczególnych warstw itp. 
 
5.3.10. Odbiór robót 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 
elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w izolacjach 
wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej ulegającej zakryciu warstwy izolacji 
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru 
podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w specyfikacji. Wyniki badan nalewy 
porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i 
wodochronne. W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy 
przeprowadzić badania wymienione w specyfikacji. Wyniki badan należy porównać z 
wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoga lub 
poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót 
hydroizolacyjnych. Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna 
warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy 
ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 
wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania nie odebranego 
podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy 
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora(inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
 
5.4.11. Przepisy związane 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe – Metody badan. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
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PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 
PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 
PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana 
Az1). 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 
gorąco. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1). 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 
szklanej i welonu szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne – właściwości wymagane 
w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1). 
PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej elementów podziemnych – Definicje i właściwości. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murów – Określenie konsystencji 
świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murów – Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku (Zmiana A1). 
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Cześć 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 
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PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: 
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – 
Metody badan – Pomiar przyczepności przez odrywanie. 
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i 

Żelbetowe – Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
 
 
 
5.4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

ELEWACYJNYCH  
 

5.4.1.Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu robót dociepleniowych i 
elewacyjnych dla inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku.  
 
5.4.2. Zakres robót objętych specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy 
przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
5.4.3. Określenia podstawowe 
Podłoże – powierzchnia ściany lub stropu 
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojona, celem 
regulacji(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności. 
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, (jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach zewnętrznych) nadający im wymagane 
parametry termoizolacyjne. 
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża. 
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu. 
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na 
działanie alkaliów. 
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Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 
jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub 
siatki metalowe. 
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnia warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z 
warstwa zbrojona stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych; nadaje również systemowi fakturę i barwę. 
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki 
narożne(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą 
do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni 
 
5.4.4.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami oraz zgodnie z 
instrukcją producentów systemów dociepleń. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
5.4.5. Materiały 
Ściany zewnętrzne budynków: tynk cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy zbrojony 
mikrowłóknami tynk cienkowarstwowy, opracowany na bazie unikalnej kombinacji spoiwa 
organicznego i mineralnego (wysokoalkaliczne szkło wodne potasowe), spoiw 
nieorganicznych, grubych kruszyw marmurowych, mączek silikatowych, modyfikatorów i 
środków konserwujących. 
  
Charakteryzuje się bardzo wysoką paroprzepuszczalnością, niską nasiąkliwością i 
odpornością na zabrudzenia. Szczególnie zalecany na elewacje, gdzie istotne jest zachowanie 
wysokiej paroprzepuszczalności przegród zewnętrznych - doskonale sprawdzi się na 
budynkach z betonu komórkowego, ścianach basenów lub w starym budownictwie, 
szczególnie w układach ociepleniowych z zastosowaniem wełny mineralnej. 
  
Niska nasiąkliwość powierzchniowa – wysoce odporna na promieniowanie UV warstwa 
hydrofobowa, szczelny stos nasypowy kruszywa fakturującego i drobnych wypełniaczy 
skutecznie ograniczają nasiąkliwość strukturalną wyprawy, zmniejszając w ten sposób 
niebezpieczeństwo wnikania zanieczyszczeń i rozwoju życia biologicznego oraz 
powstawania zabrudzeń. 
  
BIO OCHRONA – wysoki stopień hydrofobizacji, szczelność strukturalna wyprawy oraz 
bardzo wysoka zawartość kapsułowanych substancji powłokowo-czynnych eliminują 
zagrożenie i stwarzają niedogodne warunki do rozwoju grzybów, alg i porostów na 
powierzchniach elewacji, nawet po długotrwałych opadach atmosferycznych. 
  
Wysoka trwałość wyprawy w trakcie eksploatacji – poprzez zastosowanie kombinacji 
dyspersji silikonowych, specjalnych dodatków i modyfikatorów: 
- uzyskano zwiększenie trwałości wyprawy, 
- uzyskano odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV, 
- podniesiono odporność na rozwój mikroorganizmów, 
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- zapewniono zachowanie estetycznego wyglądu elewacji w długim przedziale czasu. 
  
Wysoka elastyczność – zdolność do mostkowania naprężeń termicznych poprzez wysoką 
zawartość dedykowanych żywic polimerowych.  
  
Wysoka odporność na powstawanie mikrorys – dzięki specjalnie dobranemu stosowi 
nasypowemu drobnych wypełniaczy oraz dodatkowemu zbrojeniu strukturalnemu przy 
użyciu mikrowłókien. 
 
 Zalecenia ogólne. 
Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być dostarczane w oryginalnych 
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane według instrukcji 
producenta. 
Na każdym opakowaniu powinny się znajdować następujące dane: 
 nazwa i adres producenta, 
 data ważności i termin przydatności do użycia, 
 masa netto, 
 podstawowe warunki użytkowania, 
 nr aprobaty technicznej, 
 znak budowlany. 

 
Płyty  styropianowe – polistyren ekspandowany EPS 100-036 

EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5  

Cecha Klasa/Poziom Tolerancja/Wymagani
e 

Grubość T1 ± 2 mm 

Długość  L1 min(± 0,6%; ± 3 mm) 

Szerokość  W1 min(± 0,6%; ± 3 mm) 

Prostokątność  S1 ± 5 mm/1000 mm 

Płaskość  P3 ± 10 mm 

Wytrzymałość na zginanie  BS150 >= 150 kPa 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym  

CS(10)100 >= 100 kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych 
warunkach laboratoryjnych 

DS(N)5 ± 0,5% 

Stabilność wymiarowa w określonych 
warunkach temperatury i wilgotności 

DS(70,-)2 <= 2% 

Odkształcenie w określonych warunkach 
obciążenia ściskającego i temperatury  

DLT(1)5 <= 5% 

Deklarowany współczynnik przewodzenia 
ciepła λD 

- <= 0,038 W/(mK)  

Klasa reakcji na ogień E - 
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- Wymiary płyt 1000x500 
- Grubość płyt wg projektu i przedmiaru 
 
Łączniki mechaniczne 

Rodzaj łączników i ich liczbę należy dobrać w zależności od stanu przegród i zaleceń 
producenta systemu dociepleń. 
 

 Grunt. 
Wodorozcieńczalny płyn w postaci gotowej do użycia. 
 
Lp. Właściwości Wymagania 

1 Wygląd jednorodna, gęsta ciecz o barwie wg katalogu 
producenta 

2 Gęstość [g/cm3] 1.15 ± 7% 

3 Zawartość suchej substancji [%] 34 ± 7% 

4 Strata prażenia [%] 
- w temperaturze 4500C 
- w temperaturze 9000C 

 
77,0 ± 6% 
86,5 ± 6% 

 
 
 
 Listwy wykończeniowe. 
Listwy metalowe powinny być wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali 
austenitycznej. W przypadku galwanizowanej listwy lub siatki zalecana minimalna grubość 
powłoki cynku wynosi 20mm (≥275 g/m2. Dopuszcza się zastosowanie listew wykonanych z 
aluminium lub PCV. 
 
Zaprawa klejąca - mocowanie styropianu i wełny mineralnej 
 
Lp. Właściwości Wymagania 

1 wygląd sucha jednorodna mieszanka bez 
zbryleń 

2 konsystencja [cm] 10 ± 1 

3 plastyczność [cm] 15 ± 2 

4 odporność na spływanie z powierzchni poziomej brak spływania 

5 odporność na powstawanie rys skurczowych w warstwie 
grubości 8mm 

brak rys 

6 przyczepność [MPa]  

do podłoża mineralnego 
 w stanie powietrzno suchym 
 po 24h zanurzenia w wodzie 
 po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych 

 
≥ 0,30 
≥ 0,20 
≥ 0,30 
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do styropianu 
w stanie powietrzno suchym 
po 24h zanurzenia w wodzie 
po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych 

 
≥ 0,10 
≥ 0,10 
≥ 0,10 

7 zdolność przeprężana rys [mm] ≥ 5 

8 maksymalna grubość klejonej warstwy [mm] ≤ 10 
 
 
Siatka z włókna szklanego. 
Parametry 

Lp Właściwości Wymagania 

1 Rodzaj splotu uniemożliwiające przesuwanie się 
oczek siatki 

2 Impregnacja powierzchni polimerowa, zapewniająca odporność 
na działanie środowiska alkalicznego 

3 Wymiary dostawcze szerokość – nie mniej niż 100cm 
długość – nie mniej niż 50m 

4 Wymiary oczek nie mniej niż 3mm 

5 Gramatura  nie mniej niż 145g/m2 

6 Strata prażenia w temperaturze 6250C 10%-25%masy 

7 Siła zrywające wzdłuż osnowy wątku dla próbek 
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych 
b) przechowywanych w wodzie destylowanej 
c) przechowywanych w roztworze wodnym NaOH 
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze 
cementowym 

 
nie mniej niż 1500 N 
nie mniej niż 1200 N 
nie mniej niż   600 N 
nie mniej niż   600 N 

8 Wydłużenie względne (wzdłuż osnowy i wątku) dla 
próbek: 
a) przechowywanych w warunkach laboratoryjnych 
b) przechowywanych w wodzie destylowanej 
c) przechowywanych w roztworze wodnym NaOH 
d) przetrzymywanych w wodnym roztworze 
cementowym 

 

 
nie więcej niż 3,5% przy sile 1500N 
nie więcej niż 3,5% przy sile 1200N 
nie więcej niż 3,5% przy sile   600N 
nie więcej niż 3,5% przy sile   600N 

 
Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej 
 
Lp. Właściwości Wymagania 

1 wygląd 
sucha jednorodna mieszanka bez 
zbryleń 

2 konsystencja [cm] 10 ± 1 

3 plastyczność [cm] 15 ± 2 
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4 odporność na spływanie z powierzchni poziomej brak spływania 

5 
odporność na powstawanie rys skurczowych w warstwie 
grubości 8mm 

brak rys 

6 przyczepność [MPa]  

do podłoża mineralnego 
 w stanie powietrzno suchym 
 po 24h zanurzenia w wodzie 
 po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych 

 
≥ 0,30 
≥ 0,20 
≥ 0,30 

do styropianu 
w stanie powietrzno suchym 
po 24h zanurzenia w wodzie 
po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych 

≥ 0,10 
≥ 0,10 
≥ 0,10 

zdolność przeprężana rys [mm] ≥ 5 

minimalna grubość warstwy zbrojonej 
całkowite i dokładne przykrycie i 
zatopienie siatki zbrojącej 

   

 
5.4.6. Sprzęt 
  myjka ciśnieniowa 
 wiertarka wolnoobrotowa - mieszadło wolnoobrotowe 
 rusztowanie robocze, 
 narzędzia ręczne. 
Ilość i rodzaj sprzętu i maszyn powinien zapewniać bezpieczne i prawidłowe pod względem 
technologicznym wykonanie robót. 
 
5.4.7. Transport 
Środki transportu powinny zapewniać dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z 
instrukcją producenta materiałów. 
 
5.4.8. Wykonanie robót 
Do wykonania bezspoinowego systemu ociepleń należy zastosować określony zestaw - 
system ociepleń. Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie materiałów różnych 
systemów.  
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie możliwe warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy przeznaczone do 
zastosowania materiały mają wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną.  
Odbiorowi podlegają wszystkie roboty zakryte. 
 
Sprawdzenie przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu: 
 nośności podłoża, 
 nasiąkliwości podłoża, 
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 równości powierzchni, 
 czystości podłoża, 
 nośności łączników mechanicznych, 
 przyczepności zaprawy klejowej do styropianu i podłoża. 

 
Nośność i przyczepność zaprawy klejowej powinna być sprawdzona poprzez przyklejenie 
próbek styropianu o wymiarach 10x10cm, warstwą kleju o grubości do 1cm. Podczas próby 
odrywania po 72 godzinach zerwanie powinno nastąpić w styropianie. 
Z wymienionych czynności należy sporządzić protokół z podaniem lokalizacji punktów 
pomiarowych – szkic, danych pomiaru i opis badania z podaniem opisu zastosowanych 
narzędzi i urządzeń. 
 
Badania w czasie robót. 
W czasie prowadzenia robót należy sprawdzić: 
 przyklejenie i mocowanie mechaniczne płyt styropianowych poprzez wyrywkowe 

oderwanie przyklejonej płyty, poprzez zbadanie: 
a) równości powierzchni, 
b) układu i szerokości spoin,  
c) liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. 
Klej powinien być nanoszony metodą pasmowo-punktową. Pasek kleju na brzegu płyty 
powinien mieć szerokość nie mniejszą  niż 3cm. Na pozostałej powierzchni masę należy 
umieścić plackami o  średnicy 8-12cm. Grubość warstwy klejowej nie powinna przekraczać 
1cm. Powierzchnia sklejenia powinna wynosić nie mniej niż 40%. Niedopuszczalne jest 
występowanie masy klejącej w spoinach. Płyty izolacyjne należy przyklejać na mijankę 
rozpoczynając klejenie od listwy startowej, z przesunięciem krawędzi poziomych minimum 
15cm. Nierówności oraz uskoki oraz całą powierzchnię należy zeszlifować do uzyskania 
równej powierzchni.  
 zamontowanie profili wykończeniowych oraz obróbek blacharskich, 
Obróbki blacharskie, profile wykończeniowe, gzymsy, obróbki attyk z płyt wodoodpornych 
powinny być montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed układaniem warstwy 
zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni 
ściany przed wodami opadowymi. Obróbki blacharskie powinny być wysunięte poza lico 
gotowej wyprawy tynkarskiej na szerokość min 4cm. 
 wykonanie warstwy zbrojonej, 
Warstwę zbrojoną należy wykonywać po przeszlifowaniu płyt styropianowych, nie wcześniej 
jednak niż po upływie 3 dni od przyklejenia płyt oraz nie więcej niż po upływie 3 miesięcy, 
jeżeli przyklejenie zostało wykonane w okresie wiosenno-letnim. Warstwę zbrojoną należy 
wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Siatka zbrojąca powinna być 
całkowicie wtopiona w klej oraz w żadnym wypadku nie powinna leżeć bezpośrednio na 
płytach styropianowych. Pasy siatki powinny być przyklejane z zakładem wynoszącym 
ok.15cm. Styk wykonanego ościeża należy uszczelnić taśmą rozprężną. W narożnikach okien 
należy umieścić paski ukośne tkaniny zbrojącej o wymiarach min. 25 x 35 cm. 
 wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
Wykonywanie wyprawy tynkarskiej powinno być wykonywane nie wcześniej niż po upływie 
3 dni od wykonania warstwy zbrojonej płyt oraz nie więcej niż po upływie 3 miesięcy. W 
celu uniknięcia widocznych linii styku płaszczyzn kolejnych działek roboczych należy 
zapewnić odpowiednią ilość robotników. Czas schnięcia zależy od zewnętrznych warunków 
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atmosferycznych. Wyprawę tynkarską należy chronić przed wpływami atmosferycznymi – 
nasłonecznienie, deszcz, wiatr, mróz. 
 sprawdzenie odchyłek wg PN lub instrukcji 
Wszystkie wymagania dotyczące robót powinny być zgodne z wymaganiami producenta 
zestawu – systemu dociepleń. 
Roboty związane z wykonywaniem warstwy klejowej, zbrojonej i tynkowej powinno być 
wykonywane w temperaturze od +5 do +250C o ile aprobata techniczna nie dopuszcza innych 
warunków zastosowania systemu. 
 
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić: 
 uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robót, 
 zgodność dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia, 
 datę ważności zastosowanych wyrobów, 
 kompletność narzędzi wykonawczych niezbędnych do wykonania prac, 
 odbiór rusztowań roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki, 
 wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP 
 
Końcowy odbiór systemu – po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu 
równości, jakości nadanej struktury oraz barwy tynku. Odchyłki powinny wynosić nie więcej 
niż 3mm w ilości nie większej niż 3szt. na łacie o długości 2m przykładanej we wszystkich 
kierunkach. Odchyłki kierunku krawędzi nie większy niż 2mm na 1m i nie więcej niż 30mm 
na całej wysokości budynku. 
 

5.4.9. Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność uszytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi w niniejszej ST. 
Ocena podłoża 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoża, 
– prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badan przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a 
użyte materiały spełniały wymagania niniejszej ST. Do badań odbiorowych należny 
przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
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5.4.10. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
5.4.11. Przepisy związane 
 Dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w 
tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne 
dokumenty i ustalenia techniczne. 
-ETAG 004 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Złożone systemy izolacji w 
wyprawami tynkarskimi. 
-ETAG 014 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych – Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. 
-PN:EN 13163:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja", 
- PN-EN 13499:2004 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnętrzne zespolone 
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem - Specyfikacja" (ETICS - z ang. External -
ThermalInsulation Composite System) 
-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej nr 334/2002 Bezspoinowy system ścian 
zewnętrznych budynków. 
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 
2016 z 2003 roku z poźniejszymi zmianami). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
19, poz. 177 z pon. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr75, poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 
75, poz. 690 z poźn. zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.). 
– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r. 
– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 
Warszawa2002 r. 
– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
-Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 
2003 r. 
– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny 
mineralnej jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. 
– Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r. 
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– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia 
Udzielania Aprobat 
-Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 
 
 
5.5.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA IZOLACJI 

TERMICZNEJ SRTOPÓW Z WEŁNY MINERALNEJ (KOD CPV 
45321000-3) 

 
5.5.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót termoizolacyjnych polegających na ociepleniu lub dociepleniu z wełny 
mineralnej . 
Termoizolacja, której wymagania określone są w niniejszej specyfikacji technicznej stanowi 
również izolację akustyczną. 
 
5.5.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 5.6.1. 
 
5.5.3. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej i 
akustycznej z wełny mineralnej. 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót izolacyjnych, wymagań w zakresie robót przygotowawczych 
oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów izolacji. 
 
5.5.4. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami 
technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie termomodernizacji 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”  a także zdefiniowanymi poniżej: 
Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku. 
Izolacja akustyczna – warstwa materiału o dużym oporze akustycznym zapobiegająca 
rozprzestrzenianiu się hałasu. 
 
5.5.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
5.5.6. Dokumentacja robót termomodernizacyjnych budynku 
Termoizolację z wełny mineralnej należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której 
wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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5.5.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
5.5.7.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Materiały stosowane do wykonywania termoizolacji, będące w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium 
RP, powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia oraz daty produkcji. 
 
5.5.7.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania izolacji termicznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
5.5.7.2.1. Materiały podstawowe 
Do materiałów podstawowych zaliczane są: wełny mineralna spełniające wymagania zawarte 
w odpowiednich aprobatach technicznych. 
5.5.7.2.2. Materiały pomocnicze 
Do materiałów pomocniczych zalicza się 
– kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczności wentylacji łączne pole 
powierzchni otworów wentylacyjnych powinno mieścić się w przedziale 500-1500 mm2 na 1 
m2 powierzchni stropodachu – przy niewystarczającej istniejącej wentylacji należy wykonać, 
zgodnie z dokumentacją projektową, uzupełniającą wentylację np. poprzez zastosowanie 
dodatkowych kominków wentylacyjnych), 
– materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki” betonowe z betonu C12/15 
i klej mrozoodporny do ich wklejenia, 
– papę termozgrzewalną do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych i odtworzenia 
fragmentów pokrycia dachowego, w miejscach wyciętych otworów technologicznych, 
– elastyczny uszczelniacz dekarski, 
– gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy termozgrzewalnej. 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez 
producenta i odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm bądź aprobat technicznych. 
 
5.5.7.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do termoizolacji 
Materiały i wyroby do robót izolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
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– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
w niniejszej specyfikacji technicznej, 
– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację,  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów, a w odniesieniu do granulatów z wełny mineralnej 
skalnej bądź szklanej również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy o ile jest prowadzony lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
5.5.7.4. Warunki przechowywania wyrobów stosowanych do wykonywania robót 
izolacyjnych 
Wszystkie wyroby do robót izolacyjnych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi. 
 
5.5.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
5.5.8.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
5.5.8.2. Sprzęt do wykonywania robót izolacyjnych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących izolację stropu lub 
stropodachu. 
Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania producenta materiału 
izolacyjnego. 
 
 
5.5.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 
5.5.9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
5.5.9.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Wyroby do robót termoizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego lub wodnego. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
 
5.5.10  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.5.10.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
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5.5.10.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych należy 
przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji 
projektowej, ze stanem faktycznym. 
 
5.5.10.3. Wykonanie termoizolacji z wełny mineralnej 
Prace termoizolacyjne z wełny mineralnej powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką 
budowlaną. 
 
5.5.10.4. Wymagania dotyczące wykonania termoizolacji z wełny mineralnej 
Termoizolacja z wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spełniać następujące 
wymagania: 
- Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość skorygowana (ds) 
określona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubość nowej, dodatkowej 
termoizolacji powinna wynosić co najmniej 240 mm, 
- Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. kieszeni, 
- Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych. 
 
5.5.11. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
5.5.11.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
5.5.11.2. Badania przed przystąpieniem do termoizolacji 
Przed przystąpieniem do robót termoizolacyjnych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę zgodności oceny stanu 
istniejącego opisanego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 
 
5.5.11.2.1. Kontrola jakości materiałów 
Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
o ile jest prowadzony lub w protokole przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych 
materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej, a także odpowiednimi aprobatami technicznymi. 
 
5.5.11.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót termoizolacyjnych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji 
technicznej, instrukcji producenta i instrukcji technicznej systemu termoizolacji. 
 
5.5.11.4. Badania w czasie odbioru robót 
 
5.5.11.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót termoizolacyjnych, w szczególności w 
zakresie: 
– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
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wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– zgodności oceny stanu istniejącego w dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym, 
– prawidłowości wykonania termoizolacji. 
 
5.5.12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 
ROBÓT 
 
5.5.12.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
5.5.12.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót termoizolacyjnych z wełny mineralnej 
Termoizolację określonej grubości oblicza się w metrach kwadratowych izolowanej 
powierzchni, z dokładnością do 0,2 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje się: 
– z pomiaru w naturze, w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się 
powierzchnie nieizolowane większe od 1 m2. 
 
5.5.13. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
5.5.13.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
5.5.13.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Termoizolacje są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór 
musi więc odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy 
przeprowadzać badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy 
porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej 
specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że 
kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został prawidłowo wykonany tj. zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz SST. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac 
termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy ustalić zakres prac 
i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
5.5.13.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 
jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
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5.5.13.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
5.5.13.4.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
 
5.5.13.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie pomiaru 
grubości i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
„Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
 
5.5.14. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, 
TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
5.5.14.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”  
 
5.5.14.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót termoizolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 
termoizolacyjnych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu 
wentylowanego lub stropu w poddaszu nieużytkowym bądź kwoty ryczałtowe obejmujące te 
roboty termoizolacyjne uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– zabezpieczenie wszelkich urządzeń technicznych przed dostępem osób trzecich, 
– obsługę sprzętu, 
– kontrolę pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp, 
przygotowania się do pracy, 
– ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowań przestawnych umożliwiających 
wykonanie robót, 
– sprawdzenie zgodności opisu stanu istniejącego izolowanych przestrzeni, zawartego w 
dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym, 
– wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, 
– wycięcie otworów techniczno-montażowych, 
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– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 
termoizolacyjnych, 
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
 
5.5.15. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Normy: 
1. PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania. 
2. PN-EN ISO 10456:2009 PN-EN ISO 10456:2009/AC:2010 Materiały i wyroby budowlane 
– Właściwości cieplno-wilgotnościowe – Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury 
określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. 
3. PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane – Właściwości cieplno-wilgotnościowe 
– Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 
4. PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Współczynniki 
przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację – Metoda obliczania. 
5. PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 
budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do 
uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa – Metody 
obliczania. 
6. PN-EN ISO 717-2:1999  PN-EN ISO 717-2:1999/A1:2008 Akustyka – Ocena 
izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych 
– Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 
7. PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
8. PN-EN 14064-1:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ – Część 1: Specyfikacja 
wyrobów przed zastosowaniem – w postaci niezwiązanej (oryg.) 
9. PN-EN 14064-2:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ – Część 2: Specyfikacja 
wyrobów po zastosowaniu (oryg .) 
 
 
5.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA OPASKI Z KOSTKI 

CEMENTOWEJ  I UTWARDZENIA TERENU  
 

5.6.1.Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przy utwardzeniu terenu dla inwestycji polegającej na 
termomodernizacji budynku.  

 
5.6.2. Zakres robót objętych specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy 
przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
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pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
5.6.3. Określenia podstawowe 
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
15 stycznia 2002 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych . 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 
aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
 
5.6.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
5.6.5. Materiały 
 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca, w terminie 
ustalonym przez Inspektora Nadzoru, powinien mu przedstawić informację dotyczącą źródła 
wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i 
reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. Zatwierdzenie źródła materiałów nie 
oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą dopuszczone do wbudowania, 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania, że 
materiały pochodzące z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
odpowiedniej ST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne próbki do 
laboratorium Dopuszcza się stosowanie zamienników o nie gorszych parametrach 
technicznych i użytkowych, posiadających niezbędne atesty i pochodzące z bezpośredniej 
produkcji w całości bez składania z części usianych i nowych lub pochodzących z 
demontażu. Warunkiem jednak dodatkowym musi być taka sama jakość wyrobu lub 
materiału. Stosowane przez Wykonawcę wyroby należy magazynować w zamkniętych 
pomieszczeniach w warunkach zgodnych z instrukcją producenta. Wszystkie stosowane 
przez Wykonawcę wyroby przed zakupem podlegają akceptacji Biura Projektów. Źródła 
uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z odpowiednim 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca, w terminie ustalonym przez 
Inspektora Nadzoru, powinien mu przedstawić informację dotycząca źródła wytwarzania lub 
wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 
materiałów do zatwierdzenia. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie 
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materiały z tego źródła będą dopuszczone do wbudowania, Wykonawca zobowiązany jest na 
bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania, że materiały pochodzące z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania odpowiedniej ST. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 
Nadzoru. Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne 
próbki do laboratorium Zamawiającego, co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót. 
Dopuszcza się stosowanie zamienników o nie gorszych parametrach technicznych i 
użytkowych, posiadających niezbędne atesty i pochodzące z bezpośredniej produkcji w 
całości bez składania z części używanych i nowych lub pochodzących z demontażu. 
Warunkiem jednak dodatkowym musi być taka sama jakość wyrobu lub materiału. 
Stosowane przez Wykonawcę wyroby należy magazynować w zamkniętych pomieszczeniach 
w warunkach zgodnych z instrukcją producenta. Wszystkie stosowane przez Wykonawcę 
wyroby przed zakupem podlegają akceptacji Biura Projektów Zamawiającego, co najmniej 2 
tygodnie przed rozpoczęciem robót. Dopuszcza się stosowanie zamienników o nie gorszych 
parametrach technicznych i użytkowych, posiadających niezbędne atesty i pochodzące z 
bezpośredniej produkcji w całości bez składania z części używanych i nowych lub 
pochodzących z demontażu. Warunkiem jednak dodatkowym musi być taka sama jakość 
wyrobu lub materiału. Stosowane przez Wykonawcę wyroby należy magazynować w 
zamkniętych pomieszczeniach w warunkach zgodnych z instrukcją producenta. Wszystkie 
stosowane przez Wykonawcę wyroby przed zakupem podlegają akceptacji Biura Projektów. 
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca, w terminie 
ustalonym przez Inspektora Nadzoru, powinien mu przedstawić informację dotycząca źródła 
wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i 
reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. Zatwierdzenie źródła materiałów nie 
oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą dopuszczone do wbudowania, 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania, że 
materiały pochodzące z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
odpowiedniej ST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy 
dostarczyć reprezentatywne próbki do laboratorium Zamawiającego, co najmniej 2 tygodnie 
przed rozpoczęciem robót. Dopuszcza się stosowanie zamienników o nie gorszych 
parametrach technicznych i użytkowych, posiadających niezbędne atesty i pochodzące z 
bezpośredniej produkcji w całości bez składania z części używanych i nowych lub 
pochodzących z demontażu. Warunkiem jednak dodatkowym musi być taka sama jakość 
wyrobu lub materiału. Stosowane przez Wykonawcę wyroby należy magazynować w 
zamkniętych pomieszczeniach w warunkach zgodnych z instrukcją producenta. Wszystkie 
stosowane przez Wykonawcę wyroby przed zakupem podlegają akceptacji Biura Projektów. 
 
Betonowa kostka brukowa  
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w 
katalogu producenta: 
odmiana: 
 kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
 kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4mm, 
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Zaprojektowano nawierzchnię z kostki jednowarstwowej Gatunek 1,  
W zależności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, 
krawędzi i naroży: 
 gatunek 1,  
 gatunek 2, 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki gatunku 1. 
klasa: 
 klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 50 MPa, 
 klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 MPa, 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki klasy 50 
barwa: 
 kostka szara, z betonu niebarwionego, 
 kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 
Zaprojektowano nawierzchnię z kostki koloru szarego 
wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi 
wskazaniami: 
Kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 
dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 
 długość i szerokość 3,0 mm, 
 grubość 5,0 mm, 
Wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niż 35 MPa, dla klasy „35”. 
Mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub 
150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki: 
 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych, 
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie 

powinno być większe niż 20%, 
 nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
 ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 
 4,5 mm, dla klasy „35”, 
Szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 
licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niż 50 
jednostek SRT, 
Wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 
betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia 
powierzchni nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 1(Uwaga: Naloty 
wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów 
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fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te 
powoli znikają w okresie do 2 lat). 
 
 
Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 

 

Lp. Właściwości Wymagania 

  gatunek 1 gatunek 2 

1 Stan powierzchni licowej: 
tekstura 
rysy i spękania 
kolor według katalogu 
producenta 
przebarwienia 
 
 
plamy, zabrudzenia 
niezmywalne wodą 
naloty wapienne 

 
jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
jednolity dla danej partii 
 
dopuszczalne niekontras-
towe przebarwienia na 
pojedynczej kostce 
niedopuszczalne 
 
dopuszczalne 

 
jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 
dopuszczalne różnice w 
odcieniu tego samego 
koloru 
dopuszczalne kontrasto-
we przebarwienia tego 
samego koloru na poje-
dynczej kostce 
niedopuszczalne 
 
dopuszczalne 

2 Uszkodzenia powierzchni 
bocznych: 
dopuszczalna liczba w 1 
kostce 
dopuszczalna wielkość 
(długość i szerokość) 

 
 
2 
 
30 mm x 10 mm 

 
 
2 
 
50 mm x 20 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży 
przylicowych 

niedopuszczalne niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi 
pionowych 
dopuszczalna liczba w 1 
kostce 
dopuszczalna wielkość 
(długość i głębokość) 

 
 
2 
 
20 mm x 6 mm 

 
 
2 
 
30 mm x 10 mm 

 
Nawierzchnię zaprojektowano z kostki gatunku I. 
 Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 
 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w 

stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-
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11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250), 

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę 
cementowo-piaskową 1:4, 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu 
na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze 
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z 
innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
Obrzeża betonowe. 
Klasyfikacja obrzeży. 
W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
 obrzeże niskie - On, 
 obrzeże wysokie - Ow. 
W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 
obrzeża dzieli się na: 
 gatunek 1 - G1, 
 gatunek 2 - G2. 
Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj Wymiary obrzeży, cm 

obrzeża 1 b h r 

On 75 

100 

6 

6 

20 

20 

3 

3 

 

Ow 

75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
 
 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b, h ± 3 ± 3 

 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w 
mm 

2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

Do obramowania opasek z kostki betonowej zaprojektowano obrzeża:  
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obrzeże chodnikowe niskie (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 

obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 

Składowanie. 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 
cm większa niż szerokość obrzeża. 
 

5.6.6. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 

5.6.7. Transport 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Kostka, kamień – przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu. Transport i 
składowanie kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed możliwością 
uszkodzenia. Wymagania odnośnie transportu i składowania jak dla klinkieru wg BN-
77/6741-02. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 
robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą 
Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Pojazdy 
lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren 
budowy. W przypadku zniszczeń i uszkodzeń spowodowanych innymi samochodami 
wykonawcy będzie on odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane 
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 

5.6.8. Wykonanie robót 
 
Roboty przygotowawcze. 
Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki 
brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
obejmują: 
 wykonanie obramowania nawierzchni z obrzeży 
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 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
 ułożenie kostek z ubiciem, 
 przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
 wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z 
kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu 
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie  powinny przekraczać  1 
cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się 
na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w 
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu 
palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. 
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 
około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może 
polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce 
piaskowej. 
Warunki atmosferyczne 
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni 
jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w 
nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
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Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 
układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 
wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 
kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 
ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 
dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym 
każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki 
nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 
którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i 
krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych 
urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 
specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 
zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 
robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypką. 
Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 
Spoiny i szczeliny dylatacyjne 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 
5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 
utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 
podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający 
jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię 
i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 
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rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa 
powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem 
nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 
zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w 
odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niż co 
8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie 
przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie 
powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i 
masami. 

 

5.6.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 
w zakresie betonowej kostki brukowej 
 aprobatę techniczną, 
 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań 

cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera, 
 wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek 
w zakresie innych materiałów 
 sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 
 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 

które budzą wątpliwości Inspektora nadzoru 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru. 
Badania w czasie robót 
 
 
 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie obramowania 
nawierzchni 

w 20 punktach  

2 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola dziennej 
działki roboczej: grubości, 
spadków i cech 
konstrukcyjnych w 
porównaniu z 
dokumentacją projektową i 
specyfikacją 

Wg 1 cmpktu 5.6; 
odchyłki od projektowanej 
grubości  
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3 Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

 zgodność z dokumentacją 
projektową 

 - 

 równość w profilu podłużnym łatą 
dwumetrową 

Sukcesywnie na każdej 
działce roboczej. 

Nierówności do 5 mm 

 spadki poprzeczne (sprawdzone me-
todą niwelacji) 

Jw. 2% ± 0.5% spadku od 
budynku 

 szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od szerokości 
projektowanej do 3 cm 

 szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin  

W 10 punktach Wg pktu 5 

 sprawdzenie koloru kostek i desenia 
ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 
Inspektora Nadzoru 

 
Badania wykonanych robót 
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w 
tablicy 3. 
 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego nawierzchni, 
obrzeży 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin 

2 Równość podłużna i poprzeczna, 
spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych 

3 Rozmieszczenie i szerokość spoin 
i szczelin w nawierzchni, 
pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin i szczelin 

Wg pktu 5 

 
Pobranie próbek 
Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
Badania właściwości kruszywa 
Uziarnienie kruszywa oraz zawartość zanieczyszczeń obcych i gliny należy sprawdzić na 
próbkach pobranych losowo z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Dopuszcza się za 
zgodą Inspektora Nadzoru pobieranie próbek ze środków transportowych na terenie 
wytworni mieszanki. Badania wszystkich właściwości kruszywa muszą być przeprowadzone 
przez Wykonawcę w przypadku zmiany źródła poboru materiałów w czasie realizacji robót 
oraz w innych przypadkach określonych przez Inspektora Nadzoru 
Badania wilgotności kruszywa 
Wilgotność materiału kontroluje się po jego rozłożeniu, bezpośrednio przed przystąpieniem 
do zagęszczania. Dopuszcza się za zgodą Inspektora Nadzoru pobieranie próbek ze środków 
transportowych na terenie wytworni mieszanki. Uzyskane wyniki muszą być zgodne z ST. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie, wszelka potrzebna do 
tego pomoc. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie 
potwornych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane 
przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
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wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały 
posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 
jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający 
realizacją umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu 
realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni 

 -Ukształtowanie osi w planie co 20 m oraz w punktach głównych łuków poziomych 
 - Rzędne wysokościowe co 10 m 
 - Równość podłużna co 20 m 
 - Równość poprzeczna10 pomiarów na 1 km 
 - Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w punktach głównych łuków 

poziomych 
 - Szerokość 25 pomiarów na 1 km 
 - Grubość 25 pomiarów na 1 km 
 - Zagęszczenie 1 badanie na 50 m2 nawierzchni 

 
 
Ukształtowanie osi nawierzchni. 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż + - 2.5 cm. 
Rzędne wysokościowe: 
Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie 
powinno być większe niż + 1 cm i –1 cm 
Równość nawierzchni. 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-
68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
nawierzchni nie powinny przekraczać 15mm. 
Spadki poprzeczne nawierzchni. 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych łukach powinny być zgodne dokumentacją 
projektową z tolerancją + - 0,5 % 



 

 
 

 

"Przebudowa Źródeł zasilania i zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną budynków 
gminnych" 

 

58

Szerokość nawierzchni. 
Szerokość nawierzchni nie może rożnić się od szerokości projektowanej o więcej niż – 1cm i 
+1 cm 
Grubość warstw i zagęszczenie nawierzchni. 
Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie 
szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny 
przekraczać + - 1 cm. Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, 
z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna 
wynosić 100 m2. Zagęszczenie warstwy kruszywa należy sprawdzić na podstawie modułów 
odkształcenia ( pierwotnego E1 i wtórnego E2) określonych płytą o średnicy 30 cm wg BN - 
64/8931 - 02 w zakresie obciążeń 0,25 -0,35 Mpa, przy obciążeniu końcowym 
doprowadzonym do 0,45 MPa. Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, jeżeli zostanie 
spełniony warunek: E1/E2<2,2 
 
5.6.10. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne 
 
 

5.6.11. Przepisy związane 
 
Polskie Normy 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; piasek 

3. PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki 
uliczne, mostowe i drogowe 

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 

5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki 
i obrzeża 

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 

   

 
5.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU STOLARKI 
5.7.1.Przedmiot specyfikacji  
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Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy montażu stolarki dla inwestycji polegającej na 
termomodernizacji budynku. 
 
5.7.2. Zakres robót objętych specyfikacją  
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp 
 
5.7.3. Określenia podstawowe 
Określenia zgodne z ogólną specyfikacją techniczną  
 
5.7.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca powinien dokonać montażu skrzydeł drzwiowych, bram  i stolarki okiennej 
zgodnie ze szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego 
producenta. 
Okucia powinny być tak przymocowane, aby zapewniły skrzydłom należyte działanie zgodne 
z ich przeznaczeniem 
 
5.7.5. Materiały 
 Witryny zewnętrzne konstrukcja aluminiowa, malowana proszkowo, wzmacniana,  
ocieplona, szklenie bezpieczne P4, z możliwością otwierania ręcznego, drzwi bez progu,  
 Stolarka okienna PCV o 5-cio komorowych profilach zaliczanych do najwyższej 
klasy „A”, w kolorze białym, rozwierno – uchylna według zestawienia, klamki standardowe 
w kolorze białym, tłumienie hałasu min. 30dB, w oknach zastosować szyby białe, 
niskoemisyjne termoizolacyjne jednokomorowe, składające się z dwóch szyb z przestrzenią 
międzyszybową wypełnioną gazem argonem, współczynnik przenikania ciepła dla ramy max. 
1,4 W/(m2*K), współczynnik przenikania ciepła dla szyb zespolonych max. 1,1 W/(m2*K), 
wszystkie okna zaopatrzyć w nawiewniki okienne higrosterowane w liczbie 1 szt. na skrzydło 
okienne zewnętrzne zamontowane w ramach okiennych,  
 
 
Profile PCV 
Okna powinny spełniać warunki wytrzymałościowe wynikające z obliczeń statycznych, w 
których należy uwzględniać dopuszczalne obciążenie wiatrem wg PN-EN 1990:2004, PN-EN 
1991-1-4:2008 Okna powinny spełniać wymagania ochrony cieplnej budynków zgodnie z – 
PN-EN ISO 6946:1998 Kształtowniki powinny być wykonane z wysokoudarowego PCV / 
pięciokomorowego – gł. min 70mm/, w kolorze białym wg określonych przez producenta 
norm. Szyby zespolone jednokomorowe o wartościach współczynnika przenikania ciepła 
infiltracji spełniających wymagania PN-EN ISO 6946:1998 i wg PN-B-02151-01-03;1987, 
PN-B-02152-02:1987 ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń. 
Okucia – w oknach z kształtowników PCV należy stosować kompletne objęte normami, 
certyfikatem ITB zgodności do aprobaty technicznej. Okucia winny być dostosowane do 
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ciężaru własnego skrzydła i do obciążeń eksploatacyjnych , skrzydła rozwieralne winny być 
wyposażone w ograniczniki rozwieralności. 
Uszczelki – uszczelki przylgowe winny być na całym obwodzie okna i odpowiadać normom 
Producenta Konstrukcja okien z kształtowników PCV/ jedno, dwu, trzy ,czteropłytowa winna 
spełniać wymagania normowe Producenta poparta aprobatą techniczną . Okna montowane 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza oraz winny być 
zaopatrzone w otwory odprowadzające wodę /skropliny/ . Szczegółowa specyfikacja wg 
zestawień 
Profile aluminiowe wg PN - EN 515: 1996, PN - EN 573-3:1998 (fasada słupowo ryglowa) 
• Stop aluminium EN AW-6060 PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996 
(AlMgSi0,5F22 DIN1725 T.1) 
• Gęstość 2700 [kg/m3] 
• Współczynnik rozszerzalności liniowej α=23.5x10-6[1/K] 
• Moduł sprężystości wzdłużnej Younga E=70000[MPa] 
• Współczynnik Poisson`a ν=0,3 
• Wytrzymałość na rozciąganie Rm min=215[MPa] 
• Umowna granica plastyczności R0,2 min=160[MPa] 
• Odchyłki wymiarowe PN-EN 12020-2 (DIN17615 T.3, DIN1748 T.4) 
• Własności mechaniczne PN-EN 755-2:2001 (DIN1748 T.1) 
• Spełniają wymagania PN-EN 755-1:2001 
Profile aluminiowe zaprojektowano jako lakierowane proszkowo. 
Na proces lakierowania składa się: 
• przygotowanie powierzchni (oczyszczenie, odtłuszczenie), 
• wstępna obróbka chemiczna (chromianowanie), 
• napylanie proszku lakierniczego 
• wygrzewanie w wysokiej temperaturze w celu polimeryzacji lakieru 
Grubość uzyskiwanej w ten sposób powłoki lakierowanej na powierzchniach dekoracyjnych 
(widocznych po zmontowaniu konstrukcji) wynosi powyżej 60μm. 
Szczegółowa specyfikacja wg zestawień 
Stal -wzmocnienia 
• St3S 
• Gęstość 7800[kg/m3] 
• współczynnik rozszerzalności liniowej α=16x10-6[1/K] 
• Moduł sprężystości wzdłuŜnej Younga E=2,1x105[MPa] 
• współczynnik Poisson`a ν=0,3 
• Wytrzymałość na rozciąganie Rm min=380-450[MPa] 
• Umowna granica plastyczności R0,2 min=235[MPa] 
Przekładki termiczne (izolatory) 
• Przekładki termiczne wykonane są w postaci pasów z poliamidu wzmocnionego włóknem 
szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941. Przekładki termiczne charakteryzują się bardzo dużą 
wytrzymałością, oraz rozszerzalnością cieplną zbliżoną do aluminium, co zapobiega 
rozrywaniu złącz na granicy poliamidaluminium przy dużych zmianach temperatur na 
elewacji budynków. Właściwy sposób zagniatania przekładki termicznej gwarantuje 
przewidzianą w normach wytrzymałość profilu zespolonego. 
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• Izolatory, przez które zespalane są listwy dociskowe mocujące okładziny elewacyjne ściany 
ze słupami i ryglami, wykonane są z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych 
właściwościach izolacyjnych. 
Uszczelki 
Uszczelki przyszybowe 
• Uszczelki przyszybowe osadzane w gniazdach aluminiowych, służą do uszczelniania szyb 
w pasach przeziernych i nieprzeziernych, wykonane są z kauczuku syntetycznego EPDM wg 
DIN7863 i normy wykonawczej wg DIN7715 E2, ISO 3302-1 
 
• Połączenia naroży uszczelek klei się specjalnym klejem zgodnie z technologią lub stosuje 
gotowe narożniki gumowe. 
Akcesoria łączące 
Złączki narożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej – 
systemowe. 
Szyby 
Szkło 
• Do obliczeń statycznych należy przyjąć, że 1 m2 szkła o grubości 1 mm waży 2,5 kg. 
• Elementy aluminiowe stosowane na zewnątrz szklone są szybami zespolonymi, 
dobieranymi w taki sposób, aby spełniały wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynków 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami krajowymi oraz normy PN-B-
02151-03 w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczeń. 
 
Rodzaje szyb zespolonych 
Szyby zespolone zgodnie z wymogami normy PN-EN 1279-5:2006 
Szyby zespolone jednokomorowe - układ szyb oddzielonych od siebie ramka dystansowa, 
wypełniona sitem molekularnym, stanowiącym pochłaniacz pary wodnej, połączonych na 
obwodzie spoiwem zapewniającym właściwą szczelność układu. Wewnątrz szyby zespolonej 
może znajdować się argon lub inne gazy. 
Izolacyjna dwukomorowa szyba zespolona - układ składający się z dwóch tafli szkła 
powlekanego oraz umieszczonej pomiędzy nimi jednej tafli szkła hartowanego; pomiędzy 
taflami, połączonymi za pomocą tzw. „ciepłej ramki” dystansowej, znajdują się hermetycznie 
zamknięte komory wypełnione gazem. W zależności od potrzeb i życzeń klienta, komory 
można wypełnić argonem lub innym gazem: 
Poszczególne tafle szkła należy dobrać w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie ich 
połączonych właściwości w szybie zespolonej. Zewnętrzne tafle izolacyjnej dwukomorowej 
szyby zespolonej należy wykonać z tzw. szkła niskoemisyjnego. Swoje właściwości 
zawdzięcza ono naniesionej na powierzchnię niewidocznej powłoce z tlenków metali, która 
umożliwia przenikanie do wnętrza promieni słonecznych. Energia słoneczna absorbowana 
jest przez ściany i wyposażenie pomieszczeń, a następnie emitowana w formie ciepła w 
różnych kierunkach. W tym momencie powłoka przejmuje funkcję tarczy, zapobiegając 
ucieczce ciepła z pomieszczeń w okresie grzewczym. Powłoka zawsze znajduje się wewnątrz 
dwukomorowej szyby zespolonej. W/w rozwiązanie zabezpiecza również przed nadmiernym 
przegrzaniem pomieszczeń w lecie – wówczas taflę szyby zespolonej położoną od zewnątrz 
budynku należy zastąpić taflą szkła do kontroli działania promieni słonecznych, które 
zapewnia wystarczającą przepuszczalność światła, jednocześnie chroniąc przed upałami. 
Szkła selektywne to szkła łączące kontrolę słoneczną z wysokim współczynnikiem 
przenikania światła. Środkowa tafla zwykle wykonana jest ze szkła bazowego. Z uwagi na 
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znaczne wahania temperatury wewnątrz szyby zespolonej, niezalenie od rodzajów użytego 
szkła wszystkie dwukomorowe szyby zespolone posiadają środkową taflę ze szkła bazowego 
poddanego procesowi hartowania lub utwardzania. 
- Zabezpieczenie przed mechanicznym przeciążeniem przez uderzenie - w przypadku 
pęknięcia szkła folia PVB powstrzymuje fragmenty szkła na miejscu. 
- Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV - zabezpieczenie przed promieniowaniem UV 
stanowią folia PVB oraz pokrycie tafli szkła /wewnątrz komory/ tlenkami metali. 
Kształt i wymiary szyb zespolonych 
Grubość nominalna szyby zespolonej – suma grubości poszczególnych szyb i szerokości 
ramek dystansowych. Odchyłki grubości szyb zespolonych w stosunku do grubości 
nominalnej określa norma PN-EN 1279-5:2006. 
Szyby zespolone należy oznaczać podając następujące dane : 
- grubość szkieł i ich nazwy, 
- szerokość ramki ( ramek ), 
- wymiary : szerokość i wysokość. 
- Kształt i wymiary szyb zespolonych - szyby zespolone, mające kształt prostokątny, nie 
mogą być większe niż wyznaczony prostokąt otrzymany przez powiększenie wymiarów 
nominalnych o dopuszczalna odchyłkę plusowa lub mniejsze niż wyznaczony prostokąt 
pomniejszony o dopuszczalna odchyłkę minusowa. Boki wyznaczonych prostokątów 
powinny być równoległe do siebie i mieć wspólny środek wg normy PN-EN 1279-5:2006. 
Dopuszcza się, po uzgodnieniu miedzy producentem i odbiorca, produkcje szyb zespolonych 
o innych kształtach niż prostokątne. Każdorazowo należy określić wszystkie wymiary 
zgodnie z Katalogiem Figur zawartym w III części Normy. W przypadku braku możliwości 
określenia któregokolwiek wymiaru w figurze, należy dostarczyć szablon wielkości 1 : 1 
wykonany z twardej tektury lub sklejki. Krawędziami szyb są zewnętrzne krawędzie 
szablonu. W przypadku szyb zespolonych wykonanych na podstawie szablonu dopuszcza się 
tolerancje wymiarów  } 2 mm. Grubość szyby zespolonej nie powinna odbiegać od grubości 
nominalnej uzgodnionej między producentem a odbiorca o więcej niż odchyłki zawarte w 
normie PN-EN 1279-5:2006. 
Wymagania ogólne dla szyb: 
Wewnętrzne powierzchnie szyb zespolonych powinny być czyste, nie dopuszcza się 
przecieków spoiwa do wnętrza szyby oraz braku ciągłości mas uszczelniających. W szybach 
jednokomorowych ze szkła float niedopuszczalne jest przesuniecie szyb względem siebie 
powyżej 1mm. Przestrzeń miedzy szybami, podstawa ramki dystansowej i obrzeżem powinna 
być całkowicie wypełniona masą uszczelniającą. Dopuszcza się menisk wklęsły nie większy 
niż 1 mm. Wyroszenie pary wodnej wewnątrz szyby nie powinno nastąpić w temperaturze 
wyższej niż – 35 st. C. Szyba zespolona powinna być szczelna. Po przeprowadzeniu 10 cykli 
podgrzewania do temperatury70 st. C i chłodzenia do temperatury + 18 st. C  }5 st. C, 
wyroszenie pary wodnej sprawdzone po 24 h nie powinno wystąpić w temperaturze wyższej 
niż - 35 st. C. 
Ramka dystansowa o szerokości 16 mm. Stosuje się ramki dystansowe gięte w narożach 
(łączone na bokach w maksimum 3 miejscach) lub ramki cięte. Przerwa w łączeniu ramek nie 
może być większa niż 1 mm. Przewodność cieplna - mniejsza niż 0,007 W/K. Ramka 
dystansowa stykająca się ze szczeliwem silikonowym musi być całkowicie zgodna. Najlepsza 
zgodność ze szczeliwami silikonowymi wykazują profile i uszczelki zawierające 100% 
polimer silikonowy. 
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Silikon strukturalny /szczeliwo do szklenia strukturalnego/ – wymagana Aprobata 
Techniczna ITB Dwuskładnikowe szczeliwo silikonowe /dwuskładnikowy kauczuk 
silikonowy/ do szklenia strukturalnego, spełniające wymagania norm europejskich w zakresie 
szklenia strukturalnego. 
Wymagania: 
- bardzo dobra przyczepność do rożnych nieporowatych podłoży: szkieł powlekanych, 
emaliowanych i refleksyjnych, anodowanego i malowanego farbami poliestrowymi 
aluminium oraz stali nierdzewnej, 
- wysoki poziom właściwości mechanicznych, 
- utwardzanie bezzapachowe i nie korozyjne, 
- odporny na działanie ozonu, 
- stabilna lepkość składników A i B, nie wymagający podgrzewania, 
- odporny na działanie czynników atmosferycznych, na działanie promieniowania UV, ciepła 
i wilgoci, 
- stabilność w zakresie temperatur : -50°C do 150°C, 
- wysoka odporność na starzenie, skurcz, pękanie i odbarwienie, 
- wysoka elastyczność i odkształcalność, 
- bezrozpuszczalnikowy. 
Właściwości po zmieszaniu: 
- konsystencja pasta niespływająca, 
- gęstość 1,30 kg/l, czas pracy (25°C / 50% w. w.) 10 do 30 minut, 
- czas osiągnięcia pyłosuchości (23°C / 50% w. w.) 80 do 100 minut, 
- niekorozyjny. 
Właściwości mechaniczne: 
- wytrzymałość na rozciąganie 0,95 MPa 
- wytrzymałość na rozerwanie 6,0 kN/m 
- wydłużenie całkowite 130 % 
- twardość Shore A 40 
- dynamiczne obciążeniem projektowe szczeliwa 140.000 Pa 
- statyczne obciążenie projektowe szczeliwa 15.000 Pa 
- zakres temperatur pracy -50 °C do +150°C. 
Przechowywanie: 
- Materiał przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchych 
warunkach w temp. od +10°C do +30°C. Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem 
słonecznym i mrozem. 
Podkład pod silikon strukturalny 
Podkład stosowany w celu poprawy jakości i przyczepności szczeliw silikonowych do 
podłoży nieporowatych. Stosować podkład kompatybilny /jeden producent, ta sama chemia 
utwardzania/ z zastosowanym szczeliwem do szklenia strukturalnego. 
Szkło bezpieczne /wg PN-EN 12150 -1:2002/ 
Szkło o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej na uderzenie z wymagana dla szkła 
bezpiecznego drobna struktura odłamków /tzw. siatka spękań/. Wymiary i tolerancje dla szyb 
hartowanych określa norma PN-EN 12150 -1:2002. Szyby hartowane powinny być 
oznakowane w sposób czytelny i trwały /nadruk, wytrawienie, piaskowanie/. 
Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje: 
- nazwę i znak firmowy producenta, 
- numer normy PN-EN 12150-1. 
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Dla szyb do innych zastosowań niż budowlane nie stosuje się trwałego oznakowania. W 
takim przypadku zamówienie na takie szyby powinno posiadać zapis informujący o 
zastosowaniu. Na szybach nie nanosi się trwałego znaku, natomiast stosuje się inne 
oznakowanie szyb/opakowań z szybami, np. etykiety. Ocenę wizualną szyb przeprowadza się 
w warunkach oświetlenia dziennego. Jako dopuszczalne uważa się wszelkie wady 
niewidoczne z odległości 60 cm. Wysokość oszklonej części okna nie może być mniejsza niż 
1,3m, zaprojektowano okna spełniające ten warunek. Wyjątkowo w budynku „D”, ze 
względów, użytkowych, w pomieszczeniach magazynów zastosowano okna o niższej 
wysokości 
 
Wymiary i tolerancje: 
- Tolerancje dla długości boków  } 1mm. 
- Ronica przekątnych dla szyb o długości boków: do 2000 mm –do 1 mm, powyżej 2000 mm 
– do 2mm. 
- Prostoliniowość: wypukłość całkowita : max 0,003mm/mm, pomiaru dokonuje się wzdłuż 
krawędzi 
szyby i przekątnych; wypukłość lokalna : max 0,5mm/ 300mm, pomiar wykonuje się wzdłuż 
krawędzi szyby w odległości 25mm od niej. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami 
wykończeniowymi. 
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi są: 
- skrzydło drzwiowe, 
- ościeżnica stalowa lub drewniana, 
- elementy łączące, 
- okucia, 
- akcesoria, 
Drzwi stalowe z blachy obustronnie ocynkowanej pokrytej farbą proszkową poliestrową. 
Drzwi drewniane w okleinie np. HPS 
System ścianek aluminiowych przeszklonych Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
określa dokumentacja projektowa – Projekt 
Wykonawczy – Zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej. 
- Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. - Zastosowane okucia powinny być 
przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej. 
- Wszystkie elementy stolarki powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w 
przypadku braku takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB 
dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej, na które nie została ustanowiona 
norma. 
- Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem pokryć farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. Klamki aluminiowe lub ze stali nierdzewnej. 
- Środki stosowane do ochrony w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywna opinie Państwowego Zakładu Higieny 
- Do szklenia należy stosować szkło bezpieczne ESG lub VSG. 
-Szczegółowe dane dotyczące izolacyjności akustycznej drzwi oraz inne parametry 
przedstawiono w Projekcie Wykonawczym w części rysunkowej na rysunkach: Zestawienie 
ślusarki i stolarki drzwiowej. 
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- Odporność pożarowa drzwi została przedstawiona w Projekcie Wykonawczym w części 
rysunkowej na rysunkach: Zestawienie ślusarki i stolarki drzwiowej. 
Drzwi przeszklone zostały opisane w zestawieniu stolarki drzwiowej. Do szklenia należy 
stosować szkło ESG lub VSG. 
 
Lokalizację drzwi przeszklonych ustalono z Użytkownikiem oraz Inwestorem 
Drzwi o odporności pożarowej powinny posiadać odpowiednie oznaczenie oraz certyfikaty. 
 
5.7.6. Sprzęt 
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót, przepisów BHP oraz przepisów planu Bioz zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
5.7.7. Transport, 
Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym 
względzie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z 
przepisami BHP, planu Bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z 
wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu. Wszystkie przewożone 
materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zamoknięciem. 
 
5.7.8. Wykonanie robót 
Montaż okien PCV 
Demontaż starych okien. 
Montaż nowych okien z PCV na kotwy ścienne ocynkowane ,dopuszcza się montaż z 
utyciem śrub montażowych oraz ich uszczelnienie. 
Montaż parapetów. 
Uzupełnienie tynku lub całkowita wymiana tynku przy ościeżach zewnętrznych w razie 
potrzeb. 
Uwaga: Przed zamówieniem okien PVC należy bezwzględnie dokonać pomiaru otworów 
okiennych na budowie. 
Zasady wykonania robót w zakresie montażu ślusarki aluminiowej na budowie 
Montaż ścian o konstrukcji słupowo-ryglowej oraz okien i drzwi zaleca się powierzyć 
odpowiednio przeszkolonym i przygotowanym brygadom montażowym. Podczas montażu 
należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji montażu opracowanej przez producenta. 
Uwaga: Przed zamówieniem ślusarki aluminiowej należy bezwzględnie dokonać pomiaru 
otworów okiennych na budowie. 
Zamocowanie okien i drzwi 
Nowoczesne okna i drzwi aluminiowe zachowują swoje bardzo dobre właściwości 
eksploatacyjne pod warunkiem, że zostanie prawidłowo wykonany montaż elementów do 
ścian budynku. Na prawidłowe wbudowanie okna w mur mają wpływ następujące czynności: 
• Przygotowanie otworu w ścianie budynku 
Otwór w murze, w którym ma być zamontowane okno lub drzwi powinien mieć wymiary 
odpowiednio większe od zewnętrznych wymiarów ościeżnicy okna lub drzwi. Otwór 
powinien być szerszy o 2-4 cm od szerokości ościeżnicy (po 1-2 cm z każdej strony) oraz 
wyższy o 6-8 cm (1-2 cm na górze i 5-6 cm na dole) w przypadku okna i 1-2 cm (1-2 cm na 
górze) w przypadku drzwi. Kąty otworu powinny mieć 90o, a przekątne nie powinny się 
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różnic o więcej niż 1 cm, co można łatwo sprawdzić za pomocą taśmy lub sznurka. Jeżeli 
otwór w murze jest większy od zalecanego, wówczas zużywa się bezzasadnie więcej 
materiału izolacyjnego, natomiast, jeżeli naroża nie zachowują kąta prostego, może dojść do 
deformacji geometrii ościeżnicy. Wszystkie powierzchnie wewnętrzne otworu powinny być 
możliwie gładkie, bez ubytków. Dolna powierzchnia otworu powinna być jednolita, równa, 
zbudowana z warstwy materiału, na którym stabilnie można oprzeć okno. 
• Ustawienie ościeżnicy w murze Okno ustawiamy na progu podokiennym, który stanowi 
rura stalowa i izolujący element tworzywowy. Położenie okna względem muru powinno być 
takie, aby izoterma 10°C przechodziła przez tą 
konstrukcję. Tylko wówczas unikniemy zjawiska skraplania się pary wodnej na wewnętrznej 
stronie okna w normalnych warunkach użytkowania. W murze warstwowym izolowanym 
wełną mineralną lub styropianem izoterma ta znajduje się w pasie materiału izolacyjnego, 
dlatego też na jego głębokości powinno być montowane okno. 
W przypadku ściany ocieplanej od zewnątrz okno zaleca się montować blisko pasa 
zewnętrznej izolacji. Okna i drzwi powinny być wypoziomowane a szczelina między 
konstrukcja aluminiową, a murem z obydwu stron powinna być jednakowa. 
• Mocowanie okna/drzwi w murze 
Okna i drzwi zaleca się mocować za pomocą kotew stalowych lub kołków i wkrętów ze stali 
nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantować kompensację dylatacji 
termicznej konstrukcji aluminiowej. Po każdej stronie konstrukcji należy stosować co 
najmniej 2 punkty mocowania. Punkty mocowania powinny być rozmieszczone zgodnie z 
poniższym schematem. 
• Regulacja okuć obwiedniowych 
Nowoczesne okna wyposażone są w okucia obwiedniowe ryglujące skrzydła w kilku 
miejscach na całym ich obwodzie z funkcjami otwierania i uchylania sterowanymi jedną 
klamką okna. 
Okucie obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadającym jednak 
tolerancję kilku milimetrów na ich regulację w trzech kierunkach. Regulacji należy dokonać 
po zamontowaniu skrzydeł w ościeżnicy. 
• Wykonanie izolacji okna 
Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje się wysoką izolacyjnością cieplną i całkowitą 
szczelnością na przenikanie wody i wiatru. Chcąc te parametry zachować dla całego otworu 
okiennego, należy także uszczelnić szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem tak, aby była ona 
odporna na przenikanie ciepła i wody, taśmy rozprężne oraz folie wiatroszczelne i 
paroizolacyjne. 
Warstwa izolacji wokół ościeżnicy powinna być jednolita, bez przerw i o jednakowej 
grubości. Po zewnętrznej stronie wykonujemy izolację wiatroszczelną, szczególnie starannie 
wzdłuż dolnej ramy, naroży i styku z obróbką blacharską. Należy pamiętać, aby zapewnić 
bardzo dobrą izolację na przenikanie pary po stronie wewnętrznej szczeliny montażowej. 
Jeśli wnęki 
otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej to okno lub 
drzwi należy tak zabezpieczyć, aby tynk nie stykał się z powierzchnią wyrobu. Wapno oraz 
cement mają szczególnie szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza na 
dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego też należy ograniczyć wykończeniowe roboty 
“mokre” do minimum. W przypadku zetknięcia zaprawy z powierzchnią aluminium należy 
natychmiast zmyć z niej zaprawę (nie dopuścić do jej stwardnienia). Brak przemycia może 
spowodować trwałe odbarwienie i uszkodzenie powierzchni. 
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Montaż szyb w oknach i drzwiach 
Szklenie powinno być wykonywane na specjalnie przygotowanym stanowisku 
gwarantującym zachowanie prostopadłości kształtowników w narożach. Uszczelkę 
zewnętrzną, przyszybową, w zależności od jej typu, przycina się w narożach ram okien i 
drzwi lub montuje w sposób ciągły, bez przycinania w narożach, łącząc końce uszczelki w 
połowie długości górnej poprzeczki ramy. Końce uszczelki należy łączyć klejąc je klejem 
szybkoschnącym. Następnie należy założyć w miejscach pokazanych na schematach 
specjalne podkładki przyszybowe. 
Wyróżniamy dwa rodzaje podkładek stosowanych do szklenia: 
• Podkładki nośne - podkładki przeznaczone do przeniesienia ciężaru szyby na ramę okna lub 
drzwi. 
• Podkładki dystansowe - dobrane zestawy podkładek ustalających położenie szyby i 
zabezpieczających przed jej przemieszczeniem. Następnie zatrzaskuje się listwy 
przyszybowe poziome i pionowe, odpowiednio dobrane w zależności od grubości szyby. 
Pomiędzy szybę a listwy przyszybowe wsuwa się starannie docięte uszczelki wewnętrzne, 
przyszybowe. W systemie MB-70 uszczelki te należy zlicować z zewnętrznymi 
powierzchniami listew przyszybowych. Prawidłowo dobrane podkładki przyszybowe i 
uszczelki gwarantują równomierne rozłożenie obciążeń działających na zawiasy podczas 
otwierania okien lub drzwi. 
Montaż parapetów: 
Parapet zewnętrzny powinien być wpuszczony pod dolną ramę (zaleca się stosowanie listwy 
progowej, która zapewni stabilniejsze zamocowanie ślusarki, ponadto ułatwi to właściwy 
montaż parapetów, pod ramiak) 
Płaszczyzna styku parapetu z ościeżnicą powinna być tak uszczelniona, aby nie dopuścić do 
penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod ościeżnicą. 
Parapety wewnętrzne mogą być mocowane do podłoża za pomocą zaprawy lub umieszczane 
na podporach i mocowane do nich za pomocą wkrętów. Rozstaw podpor nie powinien 
przekraczać 50 cm. 
Pokrycie parapetów: twarda melaminowa folia dekoracyjna, o dużej odporności na 
temperaturę i uszkodzenia mechaniczne. 
Szerokość parapetów - w zależności od szerokości ściany zewnętrznej, przestające max. 3cm 
poza lico ściany zewnętrznej. Przecięte końce parapetu należy zaślepić przy montażu 
specjalnie ukształtowanym elementem w kolorze dostosowanym do wzoru parapetu (białym). 
Szyby zespolone. 
Szkło stosowane do oszkleń strukturalnych podlega ocenie zgodnie z wymaganiami dla szkła 
w budownictwie. 
Montaż: 
Certyfikaty i Aprobaty Techniczne ITB są wydawane na kompleksowe systemy przegród tzn. 
że badaniom ogniowym poddawane jest szkło + konstrukcja. Montaż, max wymiary szkła i 
możliwość zastosowania danego zespolenia określają Aprobaty Techniczne ITB. 
Mycie i czyszczenie szkła: 
Powierzchnia szkła powinna być regularnie myta w zależności od stopnia zabrudzenia. 
Zabrudzeń stałych, takich jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwać na sucho. W tym celu 
powierzchnie szyby należy obficie zwilżyć czysta woda w celu odmoczenia i zmycia 
twardych i ostrych cząstek. Tłuszcz i pozostałości mas uszczelniających należy usunąć np. 
spirytusem lub izopropanolem, a następnie spłukać obficie woda. 
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Zabrudzenia na powłokach silikonowych OPACI – COAT można zmywać wyłącznie woda. 
Do czyszczenia powłok refleksyjnych, znajdujących się na pozycji 1 nie nalewy używać 
jakichkolwiek substancji żrących i alkalicznych (fluor, chlor), ani proszków czyszczących, 
gdyż mogą one uszkodzić powłokę. Mycie powinno odbywać się z użyciem zwykłych 
detergentów , a do usuwania zabrudzeń w postaci tłustych plam można użyć np. acetonu, 
przestrzegając zasad stosowania tych środków. Producenci szkła refleksyjnego zalecają 
stosowanie do czyszczenia powłoki refleksyjnej zawiesiny zawierającej tlenek ceru ( 50÷160 
g /l wody). 
Podkład pod silikon, silikon strukturalny 
Podłoże: 
Należy oczyścić wszystkie zagłębienia i rowki pod szyby, usunąć wszystkie ciała obce oraz 
zanieczyszczenia takie jak smary, olej, kurz, woda, szron, zanieczyszczenia powierzchni oraz 
powłoki ochronne. Podłoża nieporowate, takie jak szkło i aluminium muszą być oczyszczone 
za pomocą odpowiedniego rozpuszczalnika, zalecanego przez producenta podkładu i 
szczeliwa. Rozpuszczalnik należy nakładać i usuwać za pomocą czystej szmatki wolnej od 
olejów i nie pozostawiającej włosków. Podkład należy nakładać na powierzchnie podłoża 
przy pomocy pozbawionej włókien ściereczki. 
Wilgotność podłoża - podłoże musi być suche. 
Zasady montażu i instalacji zestawów szklanych ognioodpornych: 
Przed zainstalowaniem każda tafla szkła ognioodpornego musi zostać sprawdzona na 
występowanie widocznych wad lub uszkodzeń. Tafle z wadami lub uszkodzone nie mogą być 
zainstalowane. Montaż szyby musi być zgodny z instrukcją naklejoną na szybie. Trwałe 
znakowanie szyby, tzn. okrągły stempel znamionowy, powinien być zawsze znajdować się w 
dolnym narożu szyby. W przypadku błędnego montażu następuje utrata gwarancji. 
Instalowane ognioodporne szkło musi być chronione przed temperaturami niższymi od -10°C 
i wyższymi od +45°C. Nie wolno więc instalować zespołów szkła ogniochronnego w pobliżu 
grzejników lub reflektorów punktowych jeżeli temperatura międzywarstwy ognioodpornej 
może osiągnąć stałą temperaturę wysuszą od +45°C. Należy również unikać akumulacji 
ciepła za szybami, spowodowanej zamontowanymi roletami lub zasłonami. 
Przy stosowaniu szkła w pomieszczeniach o dużej wilgotności, przewidywanym 
oddziaływaniu wiatru większym od 1,5 kN/m2, nachylonych lub poziomych ramach 
okiennych lub stosowaniu szkła na wysokości powyżej 1200 m nad poziomem morza należy 
uprzednio poinformować dostawcę o warunkach, w jakich szkło ma być stosowane i uzyskać 
jego akceptację na piśmie. 
Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 
zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.  
 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość 
w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
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 powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 
 
 
 Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale 
plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 
celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających 
związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg 
specyfikacji 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; w 
wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów kotwionych w ościeżu. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
 
 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 
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Luzy między 
skrzydłami 

+2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

 
Osadzenie drzwi w ościeżu: 
· drzwi wraz z ościeżnicą należy umieścić w przygotowanym otworze ościeża 
· za pomocą klinów należy zablokować ościeżnicę w ościeżu tak aby zachować piony 
płaszczyzn ościeżnicy oraz odległości ościeżnicy w stosunku do ościeża 
· po zablokowaniu ościeżnicy drzwiowej należy sprawdzić poprawność pracy skrzydła 
poprzez jego zamykanie i otwieranie 
· praca skrzydła powinna przebiegać płynnie i bez oporowa, pozostawione w jednej pozycji 
nie może się przemieszczać 
· w przypadku poprawności w pracy skrzydła drzwi należy przystąpić do nawiercania 
otworów w miejscach do tego przeznaczonych – wskazanych przez producenta 
· po wykonanej pracy należy oczyścić otwory 
· Ościeżnice należy montować przy pomocy łączników zalecanych przez producenta, który 
winien wskazać miejsca ich przymocowania. 
· następnie nalewy spryskać wodą otwór pomiędzy ościeżem a ościeżnicą, w w/w otwór 
wprowadzić piankę poliuretanową pamiętając o równomiernym i dokładnym rozprowadzeniu 
· po wprowadzeniu pianki PU należy pozostawić ją do pełnego wyschnięcia około 2 godzin 
· po upewnieniu się, że pianka PU związała się z materiałem należy delikatnie odciąć jej 
nadmiar nożem do uzyskania równej powierzchni. 
 
5.7.9. Kontrola jakości 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
– sprawdzenie działania części ruchomych, 
– stan i wygląd wbudowanych elementowa oraz ich zgodność z dokumentacja, 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Wszystkie produkty powinny posiadać deklarację zgodności „CE”, oraz certyfikat na znak 
bezpieczeństwa „B”. 
 
5.7.10. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
5.7.11. Przepisy związane 
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. 
Oznaczenia stanów. 
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność 
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - 
Wymagania 
PN-EN 1279-5:2006 Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 5: Ocena 
zgodności wyrobu z normą. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach - 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlana. 
PN-C-81607:1998 
 
5.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

MALARSKICH 
 
5.8.1.Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu robót malarskich  dla inwestycji 
polegającej na termomodenizacji budynku  

 
5.8.2. Zakres robót objętych specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy 
przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp 
 
5.8.3. Określenia podstawowe 
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie 
wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i 
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach ubytkowych i walorach 
estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu- barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłokę Transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
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Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, ktora nadaje kolor 
farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Żywicznych - zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. 
benzyną łąkową terpentyną itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie Żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 
szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i 
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w 
postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i 
organicznych (np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.}, 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych 
mieszanek past do zarobienia wodą. 
 
5.8.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 

urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przygotowanie podłoży 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 

Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki malarskie powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną 
ze     wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 
odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach. 

 
 
5.8.5 Materiały 
 
Malowanie ścian i sufitów korytarzy, klatek schodowych,– farba lateksowa. 
Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z zasadami 
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
Wymagania dla farb 
 
Farba lateksowa  
Wysoka odporność na działanie środków dezynfekujących, bezrozpuszczalnikowa, bez 
środków zmiękczających, beze misyjna, odporność na środki dezynfekujące. 
Gęstość      - EN ISO 2811 1,2  – 1,4 –1,6 g/cm³  
Zużycie      - EN 13 300   - 7,5 m2/l  
Połysk      - EN 13 300   - głęboki mat  
Odporność na szorowanie na mokro  - EN 13 300   - 1  
Zdolność krycia     - EN 13 300   - 2  
Maksymalny rozmiar ziarna   - EN 13 300   - drobne 
 
Farby akrylowe 
Właściwości, jakie mają farby akrylowe, kształtowane są przez dobór odpowiednich 
monomerów, zarówno ilościowy, jak i jakościowy: 

 tworzą powłokę przez odparowanie z nich rozpuszczalników (schnięcie fizyczne);  
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 schną bardzo szybko dając powłoki bardzo odporne na warunki atmosferyczne;  
 nie ulegają degradacji pod wpływem promieni UV (chyba że zawierają w swoim 

składzie styren), dzięki czemu powłoka ich nie ulega skredowaniu;  
 nie żółkną;  
 powłoki ich posiadają wysoki połysk, który utrzymuje się przez bardzo długi czas 

eksploatacji;  
 są odporne na hydrolizę. 

Wszystkie materiały malarskie powinny posiadać stosowne dopuszczenia do stosowania w 
Budownictwie. Podłoże przygotować zgodnie z zaleceniami producenta z zastosowaniem 
podkładów gruntujących. Powłoki gruntujące i malatury kłaść przed montażem sufitów 
podwieszanych. Wykonać minimum dwukrotne malowanie. Ostateczne malowanie 'na 
gotowo' wykonać po montażu sufitów podwieszanych. Podczas robót malarskich należy 
przestrzegać wytycznych producenta zawartych w kartach technicznych produktów 
dotyczących zwłaszcza przygotowania podłoża i warunków malowania. Ściany należy 
wygładzić, pozaklejać łączenia płyt i różnych materiałów. Wewnętrzne rogi 
uszczelnić(szpachla, taśmy). Materiały malarskie muszą odpowiadać PZH lub innym 
stosownym normom. Materiały niewyspecyfikowane w tym opisie, powinny być zbliżone do 
materiałów zawartych w opisie 
Malowanie powinno zostać przeprowadzone na wszystkich powierzchniach, które są zwykle 
poddawane czynnościom malowania. Malowanie ścian i sufitów obejmuje także malowanie 
ościeży, kolumn, belek, otworów itp. Powierzchnie ścian i sufitów, niewidoczne po 
zamontowaniu wyposażenia stałego, poddawane są takim samym czynnościom malarskim 
jak inne powierzchnie ścian lub sufitów (min. jednokrotne malowanie). Należy zabezpieczyć 
powierzchnie, które nie są przewidziane do obróbki malarskiej lub były już pomalowane. 
 
5.8.6. Sprzęt 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoga, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- pędzle i wałki, 
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 
- agregaty malarskie ze sprężarkami, 
- drabiny i rusztowania. 
 
 
5.8.7. Transport 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu które nie 
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
5.8.8. Wykonanie robót 
Warunki przystąpienia do robót malarskich 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli 
materiałów. 
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Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 
sanitarnych {biały montaż) oraz 
 
armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 
stolarka nie została wykończona fabrycznie. Drugie malowanie można wykonywać po: 
• wykonaniu tzw. białego montażu, 
• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
Beton 
Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające 
lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą 
antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą 
cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie 
powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia 
betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 
Tynki zwykłe 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być 
usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy. tłuszczu, 
wykwitów solnych). 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności 
nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. 
Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i 
innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na 
którą wydano aprobatę techniczną. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 
Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową na którą wydana jest 
aprobata techniczna. 
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 



 

 
 

 

"Przebudowa Źródeł zasilania i zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną budynków 
gminnych" 

 

76

Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 
pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 
Warunki prowadzenia robót malarskich 
Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót  
malarskich zewnętrznych), 
• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
• w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
 
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod 
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości . 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach 
zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami 
lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, 
narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, 
które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 
malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie bhp. 
Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania  
a warunki prowadzenia robót wymagania. Prace malarskie należy 
prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 
 
5.8.9. Kontrola jakości 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 
wykonanych prac malarskich z opisową częścią dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich 
kolorystyka), kontrolę protokołów badań oraz protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładów. Sprawdzeniu podlega jakość wykonanych prac ze szczególnym uwzględnieniem 
estetyki wykonania robót i sposobu wykonania styków z innymi rodzajami wykończenia 
powierzchni ścian. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
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- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna wystąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
 
Badania powłok 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować : 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 
wykonane prawidłowo. Gdy którykolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 
wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
Kontrola podłoża : 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
- sprawdzenie czystości 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 
wystąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać 
metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać 
wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-
wagową. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i odnotowane w formie 
protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
Badania powłok : 
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Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować : 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku 
- sprawdzenie odporności na wycieranie 
- sprawdzenie przyczepności powłoki 
- sprawdzenie odporności na zmywanie 
 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót : 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta 
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpiły ślady farby 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 
pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 
kwadracików nie wypadnie 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla Powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeśli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża Wyniki badań powinny być porównane z 
wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to 
roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którykolwiek z badań dało 
wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
 
5.8.10. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża.  Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
malarskich. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 
malowanie, określonymi w niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z 
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dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na 
przystąpienie do robót malarskich. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W 
takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie podłoży. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 
oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli Inżyniera i wykonawcy (kierownik budowy). Odbiór częściowy Odbiór 
częściowy polega na ocenie i ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 
robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 
 
5.8.11. Przepisy związane 
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków-Wymagania i badania. 
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery-Metoda siatki naciąć. 
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja. 
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. . . 
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
10 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

 
 
 
5.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA INSTALACJI  

FOTOWOLTAICZNEJ Kod CPV 09331200-0) 
 
5.9.1.Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru instalacji fotowoltaicznej.  

 
5.9.2. Zakres robót objętych specyfikacją  

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy 
przy realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
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miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. Zakres przewiduje wykonanie wyłącznie wewnętrzną 
instalację elektryczną. 
. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych na dachu wiaty handlowej na potrzeby 
promocji i sprzedaży produktów rolno-spożywczych pod nazwą "Mój Rynek". 
 
Zakres robót obejmuje wykonanie: 
- instalacji systemowej konstrukcji nośnej dla modułów fotowoltaicznych, 
- montażu modułów fotowoltaicznych, 
- instalacji zasilania ogniw fotowoltaicznych, 
- środków dodatkowej ochrony od porażeń, 
- ochrony przepięciowej. 
 
5.9.3. Określenia podstawowe 
 
Amper [A] – jednostka natężenia prądu [I], oznacza ilość ładunku elektrycznego 
przepływającego przez powierzchnię w jednostce czasu. 1A≈6.241 × 1018 elektronów lub: 
1A = 1 C (kulomb) /1 s (sekundę). Wartość natężenia prądu wyrażoną w amperach 
nazywamy amperażem 

Amperogodzina [Ah] – ilość energii elektrycznej równa przepływowi prądu o wartości 1 A 
w czasie 1 godziny. Jest miarą pojemności m.in. akumulatorów elektrycznych, określa ich 
zdolność do zasilania obwodu elektrycznego prądem o danym natężeniu przez określony 
czas. 
Ah = natężenie prądu [A] * czas [h] 

AC – prąd zmienny – prąd elektryczny, którego natężenie jest zmienne w czasie. 
Wyróżniamy tu prąd okresowo zmienny (tętniący, przemienny) i nieokresowy. Skrót AC 
stosowany jest najczęściej do określenia prądu naprzemiennego (zob. przemienny prąd) 

Akumulator elektryczny – rodzaj odwracalnego ogniwa galwanicznego, służy do 
wielokrotnego magazynowania i oddawania energii elektrycznej w postaci chemicznej. 
Podstawowym parametrem akumulatora jest pojemność. Jest to zdolność ogniwa do 
przechowywania ładunku elektrycznego, wyrażana w amperogodzinach [Ah] i np. 
kulombach [C]. 1 Ah = 3600 C 

Absorpcja – pochłanianie promieni słonecznych, powodujące przechodzenie elektronów do 
stanu wzbudzonego. 

Amperomierz – instrument pomiarowy do badania natężenia prądu elektrycznego. W 
zależności od zakresu działania prądu stosuje się różną skalę jednostek urządzenia – np. 
miliamperomierz. 
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Azymut – w fotowoltaice – południe, czyli kierunek najbardziej wskazany ze względu na 
sprawność ogniw fotowoltaicznych. Kąt azymutu oznacza odchylenie powierzchni panelu PV 
od kierunku południowego. 

Autonomiczny system PV – mamy z nią do czynienia, gdy instalacja PV w pełni zaspokaja 
zapotrzebowanie gospodarstw domowego na prąd. Energia wyprodukowana przez instalację 
jest magazynowana w akumulatorach skąd może być wykorzystana w każdym momencie 
doby. W systemie autonomicznym konieczna jest obecność regulatora ładowania, w celu 
zapobiegnięcia zniszczeniu akumulatora przez całkowite wyładowanie lub przeładowanie. W 
przypadku instalacji bez akumulatorów, brak oświetlenia paneli oznacza zanik energii 
elektrycznej. 

Autonomiczny system PV z podłączeniem do sieci – gospodarstwo domowe zasilane jest z 
fotowoltaiki, jednak przyłączenie do lokalnej sieci energetycznej umożliwia korzystanie z 
niej w przypadku braku bądź niskiego uzysku energetycznego z instalacji PV. 

Bateria słoneczna – zob. panel fotowoltaiczny 

BIPV – integracja ogniw fotowoltaicznych z konstrukcjami budynków 

Bilans energetyczny – jest to analiza przepływu energii zachodzącego podczas eksploatacji 
instalacji fotowoltaicznej. Na bilans energetyczny składają się zapotrzebowanie energetyczne 
i efekt energetyczny. 

Bezpośrednie promieniowanie – część energii promieniowania słonecznego docierającego 
przez atmosferę do powierzchni ziemskiej bezpośrednio od Słońca. Ma postać promieni 
równoległych, nierozproszonych na żadnej przeszkodzie. 

Czysta energia – energia odnawialna – Energia powstała przez wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii. 

Charakterystyka prądowo-napięciowa – wykres przedstawiający zależność pomiędzy 
natężeniem prądu a napięciem w panelu fotowoltaicznym, od punktu bez obciążenia do 
maksymalnego napięcia. Krzywa wykresu obrazuje wydajność baterii słonecznej. 

Całkowite promieniowanie – jest to suma całkowitej ilości światła pochodzącego ze słońca 
dochodzącego do powierzchni ziemi – zestawienie wartości promieniowania bezpośredniego, 
rozproszonego i odbitego. 

Cienkowarstwowe ogniwa – należą do ogniw drugiej generacji, wykonane są poprzez 
nanoszenie cienkich warstw krzemu amorficznego na szklane płytki. Stanowią one 
obiecującą alternatywę dla ogniw I generacji. Dają możliwość umieszczania na rozmaitych 
obiektach, również na elastycznych. Obecnie efektywność produkcji energii jest niższa niż 
przy zwykłych ogniwach, jednakże niższe są również koszty produkcji. 

CISG – materiał półprzewodnikowy zbudowany z miedzi, indu, galu i selenu. Jest to typ 
ogniw cienkowarstwowych charakteryzujących się wyższą efektywnością i trwałością. 
Należą one do ogniw II generacji. 
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Ciemny prąd – jest to prąd o niskiej wartości przepływający przez urządzenia światłoczułe, 
w czasie braku dostępu światła. 

DC – prąd stały charakteryzuje się stałą wartością kierunku i natężenia przepływu prądu. 
Przy zasilaniu prądem stałym chwilowa wartość mocy jest stała, co jest konieczne dla 
układów wzmacniania i przetwarzania sygnałów, oraz dla półprzewodnikowych układów 
elektronicznych. 

Efekt fotowoltaiczny – jest to proces zachodzący w ogniwach fotowoltaicznych, polega na 
uwalnianiu elektronów walencyjnych z wiązań atomowych w materiałach 
półprzewodnikowych. Oswobodzone elektrony pozostają wewnątrz materiału i poruszają się 
w nim swobodnie. Miejsce po uwolnionym elektronie może zająć elektron z wiązania 
sąsiedniego. „Dziura” po uwolnionym elektronie przenosi się do wiązania sąsiedniego. Ruch 
elektronów i miejsc po elektronach w materiale półprzewodnikowym powoduje 
przewodzenie prądu. 

Efektywność – jest to stosunek energii (mocy) wyjściowej do energii (mocy) wejściowej 
panelu fotowoltaicznego. Wyrażana jest ona w procentach. 

Energetyka słoneczna – dział energetyki zajmujący się pozyskiwaniem energii z 
promieniowania słonecznego. Energię słonecznej można wykorzystywać na trzy sposoby – 
poprzez konwersję fototowoltaiczną (panele fotowoltaiczne), fototermiczną (kolektory 
słoneczne), oraz fotochemiczną (fotosynteza). 

Farma fotowoltaiczna – naziemna bądź dachowa instalacja fotowoltaiczna o dużej mocy 

Fotowoltaika – dziedzina nauki zajmująca się konwersją promieniowania słonecznego na 
energię elektryczną przy wykorzystani zjawiska (efektu) fotowoltaicznego. 

Fotoogniwo – element półprzewodnikowy, w którym następuje konwersja fotowoltaiczna. 
Ogniwo jest podstawową jednostką budowy panelu fotowoltaicznego. 

Falownik (ang. Inverter) – przekształtnik prądu stałego na prąd zmienny (DC -> AC). W 
instalacjach fotowoltaicznych przekształca prąd stały powstały w bateriach słonecznych i 
dostosowuje go do odbiorników i sieci elektrycznej. Falownik obok paneli jest drugim 
najistotniejszym elementem instalacji PV. 

Generacja energii elektrycznej – wytwarzanie energii elektrycznej 

Gęstość strumienia energii – zob. natężenie promieniowania słonecznego, stała słoneczna 

Generacje ogniw – systematyka wprowadzona w celu podziału ogniw fotowoltaicznych w 
zależności od technologii i materiału ich wykonania. Wyróżniamy 3 generacje, o 
uproszczonej charakterystyce: 

Hybrydowe systemy – systemy produkujące energię elektryczną bądź cieplną, przy użyciu 
więcej niż jednego źródła energii. W przypadku fotowoltaiki są kombinacją panelu 
fotowoltaicznego i innego systemu wytwarzania energii (np. generatora spalinowego, turbiny 
wiatrowej, kolektora słonecznego itp.) 
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Heterozłączowe ogniwo – typ złącza w półprzewodniku, mamy z nim do czynienia, gdy 
przewodzenie p – n występuje na styku dwóch materiałów o różnym typie przewodnictwa. 

Homozłączowe ogniwo – typ złącza w półprzewodniku, mamy z nim do czynienia, gdy 
przewodzenie p – n następuje w obrębie jednego materiału. 

Helioelektrownia – elektrownia słoneczna 

Inwerter (ang. Inverter) – przetwornica/przetwornik/falownik – element budowy instalacji 
fotowoltaicznej, urządzenie służące do zamiany prądu stałego na prąd zmienny. Zob. 
falownik. 

ISC – prąd zwarciowy – wartość natężenia prądu w ogniwie fotowoltaicznym, w chwili 
maksymalnego obciążenia. 

[J] – dżul (ang. Joule) – jednostka pracy, energii oraz ciepła w układzie SI równa 1/3600 
kWh (kilowatogodzin). 1J to praca wykonana przez siłę o wartości 1N przy przesunięciu 
punktu przyłożenia siły o 1 m w kierunku równoległym do kierunku działania siły. 

Jałowe napięcie – napięcie prądu w panelu fotowoltaicznym w momencie niepodłączenia do 
żadnego obciążenia. 

Katoda – element budowy urządzenia elektrycznego, przez który wypływa prąd elektryczny. 
Katoda zawsze występuje w parze z elektrodą ujemną – anodą, przez którą prąd wpływa. 

Konwerter – jest to urządzenie elektryczne służące do przemiany prądu zmiennego w prąd 
stały. 

Krzem – pierwiastek chemiczny o wzorze Si, główny materiał budulcowy ogniw 
fotowoltaicznych. Krzemowe ogniwa fotowoltaiczne należą do ogniw I generacji i 
charakteryzują się najwyższymi osiąganymi sprawnościami. Problemem jest jednak cena 
owych ogniw. Krzem do celów fotowoltaicznych musi być w 99,9% w czystej postaci. 
Najefektywniejsze jest wykorzystanie ogniw z krzemu monokrystalicznego. Występują także 
tańsze i mniej trwałe odmiany ogniw krzemowych i są to: polikrystaliczne i amorficzne 
(bezpostaciowe). 

Krzem amorficzny (a-Si) – to niekrystaliczny alotrop pozyskiwany z krzemu, tzw. krzem w 
fazie amorficznej, czyli nieuporządkowanej. Jest szeroko rozpowszechniony w produkcji 
ogniw fotowoltaicznych, wyświetlaczy LCD, OLED. Cena ogniw wykonanych z 
amorficznego krzemu jest niższa dzięki zastosowaniu prostszych technologii niż przy 
krzemie mono i polikrystalicznym. Sprawność i trwałość ogniw z krzemu amorficznego są 
niższe, choć zdolności absorpcyjne większe. Żywotność krzemu w postaci bezpostaciowej 
jest ponad dwukrotnie niższa od krzemu monokrystalicznego i wynosi ok. 10 lat. 
Technologia nanoszenia cienkich warstw krzemu amorficznego umożliwia produkcję 
elastycznych ogniw cienkowarstwowych, co zwiększa zakres różnorodności zastosowań 
fotowoltaiki. 

Krzem monokrystaliczny – materiał budulcowy podstawowego i jak dotąd 
najsprawniejszego typu ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa takie zbudowane są z jednorodnego 
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kryształu krzemu o uporządkowanej budowie wewnętrznej. Powstają poprzez cięcie bloku 
krzemu o odpowiedniej wielkości, na „plastry” grubości ok. 0,3 mm. Monokrystaliczny 
krzem powstaje poprzez roztopienie krzemu polikrystalicznego, a następnie w powolnym 
procesie krzepnięcia. 

Konwersja fotowoltaiczna – bezpośrednia zmiana energii promieniowania słonecznego na 
energię elektryczną zachodząca w ogniwie fotowoltaicznym. 

Moc – skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ 
fizyczny. Podawana przez producenta nominalna moc modułu fotowoltaicznego oznacza moc 
zmierzoną w warunkach testowych (STC). Zależy ona od natężenia promieniowania 
słonecznego, wyrażana jest w jednostce W/m2. 

Moduł fotowoltaiczny – urządzenie, którego zadaniem jest przemiana światła słonecznego 
bezpośrednio na energię elektryczną. 

Moc zainstalowana – określa wartość potencjalnej wielkości energii elektrycznej możliwej 
do uzyskania przez instalację fotowoltaiczną (inaczej – moc dyspozycyjna zainstalowanych 
urządzeń). 

Napięcie elektryczne – różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami 
obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Wartości charakterystyczne napięcia 
sieciowego w Polsce określa Norma PN-IEC 60038 i wynoszą: 50Hz i 230V 

Nasłonecznienie – to suma natężenia promieniowania słonecznego w danym czasie i na 
danej powierzchni np. suma natężenia promieniowania słonecznego w czasie godziny, dnia, 
roku na powierzchni 1m2 . 

Natężenie promieniowania słonecznego – jest to chwilowa wartość gęstości mocy 
promieniowania słonecznego docierającej do m2 powierzchni; podawana jest zazwyczaj w 
[W/m2] lub [kW/m2]; natężenie promieniowania słonecznego ulega ciągłym zmianom 
zazwyczaj w przedziale 100 – 800 [W/m2]; najwyższe wartości notowane są w słoneczne 
bezchmurne dni i mogą osiągać 1000 [W/m2]; 

Natężenie prądu – liczba ładunków przepływających z prędkością v, przez powierzchnię s 
(przekrój przewodnika). W układzie SI jednostką natężenia prądu jest amper [A] (zob. 
Amper). 

On-Grid system – system fotowoltaiczny przyłączony do lokalnej sieci energetycznej. 

Odbite promieniowanie – to ta część promieniowania całkowitego, które dochodząc do 
powierzchni Ziemi jest odbijana ku górze. 

Ogniwo fotowoltaiczne – nazywane niekiedy ogniwem słonecznym lub ogniwem PV, to 
element (krzemowa płytka półprzewodnikowa), który pod wpływem promieniowania 
świetlnego (naturalnego lub sztucznego) działa jak generator energii elektrycznej. 

OZE – Jest to skrótowe określenie na “odnawialne źródła energii”, czyli takie, których 
użytkowanie nie wiąże się ze zwiększaniem ich deficytu. Do odnawialnych źródeł energii 
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zaliczamy energię masy ziemi, słoneczną, wiatrową, oraz energię wody zarówno 
powierzchniowej jak i głębinowej (rzeki, jeziora, cieki geotermalne itp.). 

OPV – organiczne ogniwa fotowoltaiczne – ogniwa III generacji 

Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. 

Promieniowanie słońca (ang. solar radiation) – jest to strumień fal elektromagnetycznych i 
cząstek elementarnych docierający ze Słońca do Ziemi główne źródło energii cieplnej 
docierającej do Ziemi ze Słońca 

Pochłonięte promieniowanie – jest to różnica pomiędzy promieniowaniem całkowitym, a 
odbitym. Pochłanianie powoduje zmianę jakościową energii słonecznej, dzięki niemu jej 
część przekształca się w energię cieplną 

PV (ang.Photovoltaic) – fotowoltika 

PVT (ang. Photovoltaic thermal) – kolektory hybrydowe – połączenie paneli 
fotowoltaicznych z kolektorami słonecznymi 

p-n złącze (ang. p–n junction) – jest to złącze dwóch półprzewodników o różnych typach 
przewodnictwa: p (positive) i n (negative). W obszarze n nośnikami są elektrony. Atomy 
domieszek pozostają unieruchomione w siatce krystalicznej. W obszarze p nośnikami są 
dziury o ładunku elektrycznym dodatnim. Atomy domieszek są tu akceptorami. 

Przetwornik/przetwornica (ang.Inverter) – zob. inwerter 

Regulator ładowania – to urządzenie stosowane między baterią słoneczną a akumulatorem. 
Regulatory są używane aby utrzymywać akumulator w pełni naładowany i nie dopuszczać do 
jego przeładowania a także nadmiernego rozładowania przez odbiorniki. Zabezpieczają także 
przed tzw. prądem “ciemnym” pobieranym przez panel słoneczny przy braku oświetlenia, 
jeżeli panel nie został wyposażony w diodę blokującą. Regulatory mogą się różnić napięciem 
z jakim pracują oraz maksymalnym natężeniem prądu jaki może przez nie płynąć. Typowy 
regulator pracuje z napięciem 12 lub 24V. Zawansowane regulatory typu MPPT używają 
systemu śledzenia punktu maksymalnej mocy uzyskiwanej z panela, który automatycznie 
pozwala systemowi pracować przy napięciu, które daje maksymalną 
moc wyjściową. 

Rodzaje regulatorów: 

o prosty 1-2 stopniowy – pracuje na zasadzie przetłaczania energii do akumulatora. Po 
osiągnięciu odpowiedniego napięcia, panel zostaje odłączony. 

o stopniowy PWM 

o MPPT (maximum power point tracking) – regulatory śledzące maksymalne napięcie. 
Ten typ regulatorów również pracuje w trybie PWM. Regulatory typu MPPT pozwalają na 
dostarczenie 10-30% więcej energii do akumulatora. Zazwyczaj są droższe od 
standardowych regulatorów PWM. 



 

 
 

 

"Przebudowa Źródeł zasilania i zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną budynków 
gminnych" 

 

86

Słoneczne ogniwo – najmniejsza część płyty panelu fotowoltaicznego 

Sinusoidalny prąd (ang. Sinusoidal current) – zob. przemienny prąd 

System PV z połączeniem do sieci energetycznej (ang. On-grid instalation) – Instalacja 
fotowoltaiczna, która nadwyżki wyprodukowanej energii (lub całą jej wartość) przesyła do 
lokalnej sieci energetycznej 

Usłonecznienie – jest definiowane jako liczba godzin słonecznych, jest to czas podany w 
godzinach, podczas którego na powierzchnię Ziemi padają bezpośrednio promienie 
słoneczne; jest to parametr opisujący głównie warunki pogodowe a nie zasoby energii 
słonecznej. Wykorzystywany jest w energetyce słonecznej do szacowania warunków pracy 
instalacji np. do wyliczania godzin pracy pompy cyrkulacyjnej w instalacji kolektorów 
słonecznych; w Polsce jest największa dla Kołobrzegu i wynosi 1624 h/rok, zaś dla 
Zakopanego 1467 h/rok. 

Wat (ang. watt) [W] – jest to główna jednostka czynnej mocy elektrycznej w układzie SI. 
Oznacza moc, dla której praca wykonana w czasie jednej sekundy równa jest jednemu 
dżulowi. 

Instalacja podłączona do sieci (on grid) – w tym typie instalacji energia elektryczna z 
paneli fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest zamieniana przez inwerter na prąd 
przemienny o odpowiednich parametrach i następnie wykorzystywana na potrzeby pracy 
urządzeń domowych. Nadwyżki energii sprzedawane są do sieci energetycznej. 
Instalacja wyspowa (off grid) – w tym typie instalacji energia elektryczna z modułów 
fotowoltaicznych w postaci prądu stałego jest zamieniana przez inwerter na prąd przemienny 
o odpowiednich parametrach i następnie wykorzystywana na potrzeby pracy urządzeń 
domowych. Nadwyżki energii poprzez regulator wykorzystywane są do ładowania 
akumulatorów w celu późniejszego wykorzystania zgromadzonej energii. Wspomniany 
regulator ładowania może być integralnym lub osobnym elementem inwertera 
 
5.9.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Montaż elementów instalacji fotowoltaiki należy wykonywać na szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla konkretnego 
przedmiotu zamówienia. W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonywania robót zasadniczych, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i 
przekazania Zamawiającemu za pośrednictwem 
Inspektora nadzoru do akceptacji następujące dokumenty: 
 
• plan organizacji robót, 
• szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• program zapewnienia jakości, o ile będzie wymagany, 
• projekt zamienny w zakresie instalacji fotowoltaicznej. 
Po zakończeniu robót Wykonawca opracuje i przekaże dokumentację powykonawczą, 
opracuje 



 

 
 

 

"Przebudowa Źródeł zasilania i zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną budynków 
gminnych" 

 

87

i uzgodni z OSD Instrukcję Współpracy Eksploatacyjno Ruchowej Urządzeń Wytwórczych 
oraz skompletuje dokumenty techniczne wymagane przy wystąpieniu o koncesję do URE. 
 
Plan organizacji robót. 
Opracowany przez Wykonawcę plan organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizacje robót zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami Zamawiającego 
oraz harmonogramem robót. Może według potrzeb zawierać: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość poszczególnych elementów 
robót. 
 
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby 
personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za dostarczone 
urządzenia i materiały budowlane do wbudowania, materiały winny posiadać stosowne 
świadectwa dopuszczające do ich obrotu na terenie RP oraz certyfikaty jakości. 
 
Dokumentacja przyłączeniowa. 
Opracowanie dokumentacji przyłączeniowej do OSD leży po stronie Wykonawcy i do jego 
zadań należy uzgodnienie odbioru przyłącza przez OSD na podstawie wydanych warunków i 
uzgodnień, a w razie potrzeby wykonanie stosownego projektu warsztatowego. Obowiązkiem 
Wykonawcy zgodnie z Umową jest wcześniejsze uzyskanie stosownych warunków i 
uzgodnień we właściwym miejscowo zakładzie energetycznym. 
 
 
Dokumentacja projektowa budowlana i powykonawcza. 
Inwestor przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji budowlanej składającej się z 
części opisowej i graficznej. Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia wskazanych 
wyżej korekt łącznie z opracowaniem dokumentacji projektowej zamiennej. Wykonawca w 
ramach Umowy opracuje dokumentację powykonawczą całości robót. 
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Dokumentacja będzie zawierać w szczególności: 
 
- kompletną dokumentację techniczną powykonawczą, składającą się z poszczególnych 
dokumentów składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 
egzemplarzach, 
- protokoły, badań i pomiarów w 2 egzemplarzach, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w 3 egzemplarzach papierowych i wersji 
elektronicznej, 
- raport z wykonanych kontroli jakościowych w 2 egzemplarzach, 
- dokumentację z przeprowadzonego rozruchu technologicznego 2 egzemplarzach, 
- instrukcję funkcjonowania, obsługi i konserwacji w 2 egzemplarzach. 
 
5.9.5. Materiały 
Projekt opisuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz instalacji elektrycznej dla systemu 
o mocy minimum 5,44 kWp, projektowanego na dachu budynku.  
Energia elektryczna wyprodukowana przez system fotowoltaiczny jest wyprowadzona do      
elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej. 
Podstawowe dane techniczne 
System prądowy 
W ramach instalacji elektrycznej zostaną wykorzystane następujące sieci i napięcia: 
3NPE AC 50 Hz, 400 V/TN-C-S 
2DC  356-440 V 
 Zabezpieczenie przeciwporażeniowe według PN-HD 60364-4-41:2009 
a) Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa zabezpieczenie przed dotknięciem części pod 
napięciem: 
        - izolacją 
        - przegrodami lub obudowami 
b) Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa 
- samoczynne odłączenie od źródła 
Zabezpieczenie odgromowe  
Budynek, z projektowanym systemem fotowoltaicznym jest zabezpieczony przed 
wyładowaniami atmosferycznymi przez piorunochron – odgromowy uziemiony system 
według PN-EN 62305 część 1. do 4.  
Wewnętrzna i zewnętrzna ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi zostanie 
wykonana zgodnie z normą PN-EN 62305 część 1. do 4. Zewnętrzna ochrona przed 
piorunami – wszystkie części metalowe założone na dachu budynku będą  ze sobą połączone 
połączeniami przewodzącymi i podłączone do przewodów uziemiających głównego systemu 
odgromowego budynku. Metalowe ramy pojedynczych paneli fotowoltaicznych 
przymocowane są w czterech punktach (połączenie przewodzące) do wspólnej konstrukcji 
nośnej za pomocą śrub nierdzewnych.  
Wewnętrzna ochrona przed piorunami – połączenia wyrównawcze do wyrównania 
potencjałów, system ochrony przeciwprzepięciowej. 
 
Parametry systemu fotowoltaicznego  

Do kompletów fotowoltaicznych  zastosować  falownik odpowiedni do zainstalowanej mocy. 
Dane falownika Froniu SYMO 17,5 
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Zabezpieczenie sieci : 
Zabezpieczenie sieciowe jest urządzeniem, które jest przeznaczone do ochrony sieci przed 
negatywnym wpływem fotowoltaicznego źródła wytwórczego. W źródle wytwórczym 
zastosowane jest zabezpieczenie sieciowe UF guard, które zawiera:  
- zabezpieczenie podnapięciowe i przepięciowe 
- kolejność i obecność faz 
W przypadku odchylenia monitorowanych parametrów częstotliwości i napięcia od 
ustawionych limitów fotowoltaiczne źródło wytwórcze jest natychmiast odłączone od sieci 
elektroenergetycznej. System fotowoltaiczny zostaje odłączony do momentu powrotu 
parametrów do ustawionych limitów.  
Monitorowane parametry są ustawione w następujący sposób: 
 

 
Zabezpieczenie Nastawa Wartość Czas 

odłączenia 
Przepięciowe 110% Un 253V 0,5 s 
Podnapięciowe  90% Un 207V 0,5 s 
Podczęstotliwościowe -2 Hz 48 Hz 0,5 s 
Nadczęstotliwościowe +0,2Hz 50,2Hz 0,5 s 

  

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, kompatybilność   elektromagnetyczna (EMC) 
Podłączane urządzenia systemu fotowoltaicznego są wyposażone w odpowienie 
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe II. i III. klasy (SPD typ 2 i 3).   
Podczas instalacji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych muszą zostać dotrzymane 
ustanowienia normy PN-EN 62305–4 i instrukcje montażu producenta instalowanych 
urządzeń.    
 
 
Opis rozwiązania systemu fotowoltaicznego  
Panele FV są zamontowane na dachu budynku i nakierowane na południe. Panele są 
przymocowane do własnej konstrukcji nośnej. Wykorzystane zostały panele FV z krzemu 
polikrystalicznego. 

Falownik W projektowanym systemie fotowoltaicznym zapewnia bezpośrenią dostawę 
wyprodukowanej energii elektrycznej poprzez fazowanie z siecią wewnętrzną 230V, 50Hz.  
 
Falownik wyposażony jest w zabezpieczenie sieciowe, które automatycznie odłącza falownik od sieci 
w przypadku odchylenia się parametrów sieci od zapisanych ustawień (przełączenie stycznika na 
zaciskach wejściowych falownika ). Falownik zostaje odłączony od sieci aż do momentu powrotu 
parametrów sieci do normy.  
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Opis instalacji elektrycznej 

Moc pozyskana z paneli fotowoltaicznych jest przekształcana za pomocą falownika INV1  z 
napięcia stałego na zmienne napięcie dwufazowe 400V, 50Hz, które jest poprzez rodzielnicę 
RDAC dostarczane do sieci. Wyprodukowana energia elektryczna jest dalej dostarczana do 
elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej NN.  

Fazowanie z siecią zapewniają automatycznie falownik, który również zapewnia odłączenie 
od sieci w przypadku zaniku napięcia. To oznacza, że falownik w przypadku zaniku napięcia 
w sieci nie dostarcza do sieci (niebezpieczne) napięcie. Zaprojektowany system odpowiada 
specyfikacji technicznej połączenia systemu fotowoltaicznego z siecią dystrybucyjną (PN-
EN 61727:2002).  
      

Uziemienie, połączenia wyrównawcze  

Zaciski uziemiające PEN wszystkich rozdzielni są podłączone za pomocą przewodów CYA16Z do 
istniejącego systemu uziemienia. 

  
 Część monitoringu 
 
Służy do zbioru danych z pojedynczych kompletów paneli FV za pośrednictwem falownika. 
Do Inwentera podłączony zostanie internet przy wykorzystaniu wewnętrznej sieci LAN 
budynku (zapewnia inwestor). Przez internet są dane wysyłane do komputera zdalnego, 
który umożliwia wyświetlanie danych o produkcji systemu FV i eksport danych do plików w 
formacie do dalszego wykorzystania.  
 
Połączenia kablowe i trasy 
Połączenia elektryczne i trasy kablowe wykonane są przewodami przeznaczonymi do tego 
typu połączeń. 
Według normy PN-HD 60364-5-52:2011 muszą zostać dotrzymane odległości pomiędzy 
pojedynczymi przewodami. Połączenie kablowe wykonane są w ten sposób, żeby nie 
przeszkadzały przy eksploatacji, wymianie pojedynczych części, lub remontach systemu 
fotowoltaicznego. Wykonanie połączeń musi odpowiadać przede wszystkim normie PN-HD 
60364-5-52:2011 i kolorowe oznaczenie przewodów normie PN-HD 308 S2:2007. 
Pojedyncze przewody na końcu oznakowane są etykietami (nr. oznaczenia., typ przewodu, 
kierunek, długość). 
Sposób zamocowania kompletu paneli fotowoltaicznych jest przedmiotem oddzielnego 
projektu. 
    
Realizacja 
Całość prac winna być prowadzona zgodnie z postanowieniami obowiązujących norm i 
przepisów przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i uprawnienia budowlane. 
Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać wymaganie certyfikaty, deklaracje  
zgodności lub aprobaty techniczne w zależności od klasyfikacji.  

 
Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo podczas eksploatacji systemu 
a) Operator systemu powinien respektować zasady podłączania i eksploatacji systemu 
według PN EN 50110-1 i pozostałych obowiązujących norm.  
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b) Obsługę systemu mogą przeprowadzać osoby upoważnione przez Operatora systemu, 
konserwację i naprawy mogą przeprowadzać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami 
SEP.  
c) Wszystkie modernizowane, lub nowe rozdzielnie należy wyposażyć w odpowiednie znaki 
bezpieczeństwa.   
 
5.9.6. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiOR; w przypadku 
braku ustaleń w wymienionym wyżej dokumencie, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Do wykonania instalacji przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy 5 t, 
- żuraw samochodowy 5 t, 
- wózek widłowy lub wózek paletowy w przypadku rozładunku z samochodu z windą. 
 
5.9.7. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, 
zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. Należy zwracać szczególną uwagę na rozładunek palet z modułami 
fotowoltaicznymi i stosować się do wskazań na opakowaniu. Wykonawca jest zobowiązany 
do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych 
warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować 
ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające 
wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na 
możliwość uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku 
możliwości uszkodzeń transportowych. 
 
5.9.8. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny 
być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami STWiOR, oraz poleceniami Inżyniera 
nadzoru. 
 
Instalacja fotowoltaiczna. 
Ogniwa fotowoltaiczne. 
Moduły PV montować na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i 
instrukcją montażu producenta. Do mocowania wykorzystać wsporniki oraz łączniki zgodnie 
z dokumentacją projektową i instrukcją montażu producenta. Połączenia elektryczne 
wykonać przewodem odpornym na promienie UV. Do połączeń wykorzystać łączniki 
wtykowe. Właściwie oznaczyć polaryzację strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) 
przewodem. Należy zachować szczególną uwagę podczas montażu na powierzchnię 
modułów PV, aby nie uległa porysowaniu. W przypadku ochrony powierzchni modułów za 
pomocą folii ochronnej, folię należy usunąć po zamontowaniu i podłączeniu modułów. 
Nachylenie i położenie paneli powinno być umieszczone najbardziej optymalnie w stosunku 
do szerokości geograficznej na której będzie znajdowała się farma fotowoltaiczna. W 
momencie montażu panele nie mogą być starsze niż jeden rok od daty wyprodukowania i 
posiadać indywidualne oznakowanie pozwalające na identyfikację (nr seryjny). 
Konstrukcja wsporcza, montażowa. 
Ogniwa fotowoltaiczne montować na konstrukcji wsporczej, przy użyciu systemu 
montażowego. Dopuszcza się następujące sposoby mocowania konstrukcji np. metodą 
wkręcania do dachu. Konstrukcja wsporcza powinna zostać wypoziomowana tak, aby 
zamontowane moduły PV tworzyły jednorodną płaszczyzną. Sama konstrukcja powinna 
posiadać cechy określone w dokumentacji projektowej. 
 
5.9.9. Kontrola jakości robót 
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 
Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z 
wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń, 
- właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń, 
- wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych. 
Wszystkie prace wykonać zgodnie: 
- z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków 
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technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 
2004 
z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania), 
- z Rozporządzeniem Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99, 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. 
Instalacje elektryczne. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót, instalacje na 
napięciu 
do 1,0kV i powyżej 1kV, 
- wyłączenia urządzeń rozdzielczych pod napięciem, 
- wyłączenia napięcia na poszczególne obwody odbiorcze, 
- wyłączenie napięcia istniejącej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do 
demontażu, 
- pomiary skuteczności ochrony od porażeń. 
Monterzy wykonujący prace powinni mieć właściwe uprawnienia SEP-owskie oraz badania 
lekarskie. 
Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji. 
Mogą wystąpić następujące zagrożenia podczas pracy: 
- Porażenie prądem elektrycznym, 
- Upadek z wysokości powyżej 5 m. 
Sposób prowadzenia instruktażu BHP. 
Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaż BHP, 
zapoznaje pracowników z zagrożeniami występującymi na placu budowy i podczas 
transportu 
materiału na budowę. 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu niebezpieczeństwa. 
Prowadzenie prac w pobliżu istniejących urządzeń i budowli z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. W razie potrzeby stosowania sprzętu ochrony osobistej. 
 
5.9.10. Odbiór robót 
Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej. 
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych. 
Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania 
dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 
Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch 
osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby 
nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie 
BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. 
Zakres badań odbiorczych obejmuje: 
- oględziny instalacji elektrycznych, 
- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 
- próby rozruchowe. 
Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja 
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokółów. 
Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć 
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komisji w trakcie odbioru. 
Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób 
powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 
Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań 
odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego. 
Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 
- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
- nazwę i adres obiektu, 
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
- datę wykonania badań odbiorczych, 
- ocenę wyników badań odbiorczych, 
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 
Oględziny instalacji elektrycznych. 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 
- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
- nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 
pogorszenie 
bezpieczeństwa użytkowania. 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
- wykonania połączeń obwodów, 
- doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie 
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 
konserwacji. 
Estetyka i jakość wykonanej instalacji. 
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 
- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 
elektroinstalacyjnego, 
- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów, 
- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem 
zasad prostoliniowości mocowania, 
- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na 
wpływ czynników atmosferycznych. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 
Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem oraz ich 
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zgodność z normami. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić 
pomiarami 
powykonawczymi. 
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz 
PNIEC60364- 
4-47. 
Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. 
Należy sprawdziż, czy: 
- instalacje i urzżdzenia elektryczne nie stwarzajż zagrożenia pożarowego dla materiażów lub 
podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, 
- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
- urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed 
rozprzestrzenianiem się tych cieczy, 
- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem 
niebezpiecznych temperatur, 
- sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-
IEC60364-4-482. 
 
Połączenia przewodów.  
Należy sprawdzić czy: 
- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 
- nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 
- zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-0629127 
 
5.9.11. Przepisy związane. 
Normy. 
1. PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 
2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie 
ogólnych charakterystyk. 
3. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 
4. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
5. PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
6. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
7. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
9. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
10. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
11. PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 
12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa. 
14. PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 
15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie. 
16. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
17. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
28 
18. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne. 
19. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 
20. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
21. PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
22. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
23. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych. 
24. PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze. 
25. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe. 
26. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia 
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zewnętrznego. 
27. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: 
Postanowienia ogólne. 
28. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: 
Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej. 
29. PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
30. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 
kV. 
31. PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
0,6/1 kV. 
32. N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
33. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe. 
Ustawy. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 
Rozporządzenia. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
29 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. 
U. Nr 195, poz. 2011). 
Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 
publicznej. Warszawa 2004 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
- Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
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- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
 
 
5.9.9. Kontrola jakości robót 
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków 
Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z 
wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać: 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
- prawidłowość mocowania konstrukcji i urządzeń, 
- właściwe wykonanie instalacji i podłączenie urządzeń, 
- wykonanie wymaganych pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznych. 
Wszystkie prace wykonać zgodnie: 
- z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U z dnia 12 maja 
2004 z załącznikiem (wykaz Polskich Norm obowiązującego stosowania), 
- z Rozporządzeniem Min. Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U.80/99, 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V. 
Instalacje elektryczne. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót, instalacje na  
napięciu do 1,0kV i powyżej 1kV, 
- wyłączenia urządzeń rozdzielczych pod napięciem, 
- wyłączenia napięcia na poszczególne obwody odbiorcze, 
- wyłączenie napięcia istniejącej instalacji i tablic rozdzielczych przeznaczonych do 
demontażu, 
- pomiary skuteczności ochrony od porażeń. 
Monterzy wykonujący prace powinni mieć właściwe uprawnienia SEP-owskie oraz badania 
lekarskie. 
Przewidywanie zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji. 
Mogą wystąpić następujące zagrożenia podczas pracy: 
- Porażenie prądem elektrycznym, 
- Upadek z wysokości powyżej 5 m. 
Sposób prowadzenia instruktażu BHP. 
Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaż BHP, 
zapoznaje pracowników z zagrożeniami występującymi na placu budowy i podczas 
transportu 
materiału na budowę. 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające wystąpieniu niebezpieczeństwa. 
Prowadzenie prac w pobliżu istniejących urządzeń i budowli z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. W razie potrzeby stosowania sprzętu ochrony osobistej. 
 
5.9.10. Odbiór robót 
Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej. 
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych. 
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Każda instalacja elektryczna powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom, 
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia, czy spełnia wymagania 
dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami. 
Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch 
osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym. 
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające 
zaświadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może korzystać z pomocy osoby 
nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, pod warunkiem, że odbyła przeszkolenie 
BHP pod względem prac przy urządzeniach elektrycznych. 
Zakres badań odbiorczych obejmuje: 
- oględziny instalacji elektrycznych, 
- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych, 
- próby rozruchowe. 
Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a komisja 
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokółów. 
Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć 
komisji w trakcie odbioru. 
Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym, że z badań i prób 
powinny być sporządzone oddzielne protokoły. 
Po zakończeniu badań odbiorczych komisja powinna sporządzić protokół końcowy z badań 
odbiorczych. Protokół ten należy przedłożyć do odbioru końcowego. 
Protokół ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: 
- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 
- nazwę i adres obiektu, 
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 
- datę wykonania badań odbiorczych, 
- ocenę wyników badań odbiorczych, 
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji, 
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole. 
Oględziny instalacji elektrycznych. 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 
- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
- nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 
pogorszenie 
bezpieczeństwa użytkowania. 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji), 
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, 
- wykonania połączeń obwodów, 
- doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
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- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie 
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
- wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i 
konserwacji. 
Estetyka i jakość wykonanej instalacji. 
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decydują następujące czynniki: 
- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 
elektroinstalacyjnego, 
- trwałość zamocowania sprzętu do podłoża oraz innych elementów mocujących i uchwytów, 
- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z zachowaniem 
zasad prostoliniowości mocowania, 
- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji narażonych na 
wpływ czynników atmosferycznych. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 
Należy sprawdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem oraz ich 
zgodność z normami. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić 
pomiarami 
powykonawczymi. 
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz 
PNIEC60364- 
4-47. 
Ochrona przed pożarami i skutkami cieplnymi. 
Należy sprawdzić, czy: 
- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży, na których (w pobliżu których) są zainstalowane, 
- urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
- urządzenia zawierające ciecze palne są odpowiednio zabezpieczone przed 
rozprzestrzenianiem się tych cieczy, 
- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne nie zagrażają, wystąpieniem 
niebezpiecznych temperatur, 
- sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-
IEC60364- 
4-482. 
Połączenia przewodów. 
Należy sprawdzić, czy: 
- połączenia przewodów są wykonane przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, 
- nie jest wywierany przez izolację nacisk na połączenia, 
- zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 
Sprawdza się zgodność instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291 
27 
5.9.11. Przepisy związane. 
Normy. 
1. PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, 
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przedmiot i wymagania podstawowe. 
2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie 
ogólnych charakterystyk. 
3. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 
4. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
5. PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
6. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
7. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
9. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
10. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
11. PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 
12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa. 
14. PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 
15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie. 
16. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
17. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
28 
18. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne. 
19. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 
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20. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
21. PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
22. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
23. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych. 
24. PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze. 
25. PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i 
instalacje oświetleniowe. 
26. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia 
zewnętrznego. 
27. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: 
Postanowienia ogólne. 
28. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: 
Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej. 
29. PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 
30. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 
kV. 
31. PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 
0,6/1 kV. 
32. N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 
33. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe. 
Ustawy. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 
Rozporządzenia. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
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deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. 
U. Nr 195, poz. 2011). 
Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach 
mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 
publicznej. Warszawa 2004 r. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
- Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r. 
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 
robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia budowlane. W zależności od rodzaju robót i warunków 
występujących na budowie odbiór konstrukcji stalowych może być przeprowadzony 
częściowo w trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. Ocena 
jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na 
podstawie zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami technicznymi oraz normami. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, ST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
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− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
ST. 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 
ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane 
na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorowe robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 [2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 
 [4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. Wszystkie produkty powinny posiadać deklarację zgodności „CE”, oraz 
certyfikat na znak bezpieczeństwa „B 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość 
robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy 
stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać 
ważne certyfikaty legalizacji. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania  
robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza pisemnie 
Wykonawca. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi ro robót bot zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie  robót  oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny  robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia  robót  i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie  
 
8.4.2. Odbioru ostatecznego  robót  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania  robót  z dokumentacją projektową i ST. W toku 
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie 
wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 
komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy, 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 
ostateczny robót (końcowy) robót” 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Dla  robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopi projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 
 (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężnikowe, barier, 
oznakowań i drenażu, 
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 (f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
 (b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający 
. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2016 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 
2002 r. Nr147, poz. 1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 
Nr 204, poz. 2086). 
 
10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1779). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych powaśnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania  robót  budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru  robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego (Dz. U. 
Nr 202, poz. 2072). 



 

 
 

 

"Przebudowa Źródeł zasilania i zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną budynków 
gminnych" 

 

112

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 
 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót  budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru  robót  budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
 


