

Wołomin, dnia 29.08.2022 r.

SPW.273.172.2022

Zamawiający:

Powiat Wołomiński

ul. Prądyńskiego 3, 05-200 Wołomin

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy budynku Wydziału Komunikacji, usytuowanego w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej 1A, z przeznaczeniem na biuro obsługi interesanta wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi.

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że dokonał unieważnienia postępowania.

Uzasadnienie prawne:

art. 255 pkt 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w brzmieniu: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wartość szacunkowa zamówienia:

49 000,00 zł netto co daje równowartość 11 002,33 euro*

60 270,00 zł brutto co daje równowartość 13 532,87 euro*

***Kurs euro: 4,4536 zł**

wg. wyceny inwestorskiej.

Nr oferty	Nazwa i adres oferenta	Wartość netto zamówienia	Wysokość podatku VAT	Wartość brutto zamówienia	Termin realizacji	Gwarancja
1.	MM SECURE DESIGN MACIEJ MACIĄGA ul. Rembielińska 20/403 03-352 Warszawa	123 500,00 zł	28 405,00 zł	151 905,00 zł	25.11.2022 r.	36 miesięcy

2.	ARCH-BUD Rzeczoznawstwo, Projektowanie i Wykonawstwo Magdalena Walasek Rososz 153 08-500 Ryki	187 000,00 zł	43 010,00 zł	230 010,00 zł	25.11.2022 r.	36 miesięcy
3.	QUARTUM CEZARY JASZCZOŁT ul. Wysoka 68a/6 17-300 Siemiatycze	81 000,00 zł	18 630,00 zł	99 630,00 zł	25.11.2022 r.	36 miesięcy
4.	TEL BIURO ARCHITEKTONIC ZNE MAŁGORZATA TRĘBSKA ul. Okrzei 2/1, 96-100 Skierniewice	103 200,00 zł	23 736,00 zł	126 936,00 zł	25.11.2022 r.	36 miesięcy
5.	„ATM” KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ – usługi budowlane ul. Składowa 12/107 15-399 Białystok	114 500,00 zł	26 335,00 zł	140 835,00 zł	25.11.2022 r.	36 miesięcy
6.	ACTIVE LINE MARCIN TACZALSKI ul. Wojciechowska 7F 20-704 Lublin	101 110,00 zł	23 255,30 zł	124 365,30 zł	25.11.2022 r.	36 miesięcy

Podpisy komisji :

1 /-/ Marta Gzowska

2 /-/ Adam Cholewiński

Naczelnik Wydziału
Inwestycji, Remontów i Administracji

/-/ Elżbieta Kowalczyk