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ZAŚWIADCZENIE Z IZBY INŻYNIERÓW 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że projekt: 
 

„Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z 
przebudową skrzyżowania w m. Ołobok, obręb 0007 Ołobok, 

gm. Skąpe”. 
 
wykonany na zlecenie: 
 
Gmina Skąpe 
Skąpe 65 
66-213 Skąpe 
 
Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 
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OPIS TECHNICZNY 

1.0. Dane ogólne 

 

Inwestor: Gmina Skąpe; 66-213 Skąpe 65 

Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z przebudową 

skrzyżowania w m. Ołobok, obręb 0007 Ołobok, gm. Skąpe”. 

Lokalizacja: 381/4, 168/22, 474, 381/3 – j. ewid. 080803_2 Skąpe, obręb 007 Ołobok, 

m. Ołobok, ul. Słoneczna 

 

2.0. Przedmiot inwestycji 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej, ul. Słoneczna, zlokalizowanej na dz. 

ewid. nr 381/4 i 168/22 wraz przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1223F m. Ołobok. 

 

3.0. Stan istniejący 

 

Teren objęty inwestycją w chwili obecnej pełni tą samą funkcję jaką będzie pełnił po 

przebudowie. Ulica Słoneczna stanowi dojazd do posesji zlokalizowanych w tej części 

m. Ołobok. Wjazd na drogę gminną realizowany jest z drogi powiatowej nr 1223F, która posiada 

nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,10m. Droga gminna na całej swojej długości posiada 

nawierzchnię z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm o zmiennej szerokości 4,3-5,3m. Pobocza 

gruntowe o zmiennej szerokości 0,5-1,0m. Brak chodników. 

Nawierzchnia, na której występują liczne ubytki, jest mocno zdeformowana i określenie 

wielkości spadków jest niemożliwe.  

 

Na terenie inwestycji w granicach opracowania występuje uzbrojenie terenu w postaci 

sieci podziemnych. Prace w bezpośrednim ich otoczeniu należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi umieszczonymi w uzgodnieniach branżowych. 

 

4.0. Stan projektowany 

 

Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni 

oraz budowę chodników i zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego drogi gminnej. 
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W granicy pasa drogowego drogi powiatowej przewiduje się przebudowę skrzyżowania poprzez 

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej do krawędzi drogi powiatowej, zmianę wartości 

promieni wyokrągleń oraz korektę lokalizacji chodnika na ostatnich 17m. 

Droga składa się z dwóch odcinków. Głównego od pkt. A do E o długości 418,12m oraz sięgacza 

od pkt. D do F o długości 124,83m. 

 

Droga: 

o Droga dwukierunkowa, 

o Klasa drogi: dojazdowa [D], 

o Prędkość projektowa: 30km/h, 

o Długość drogi: 418,12m + 124,83m = 542,95m, 

o Szerokość jezdni: 6,0m 

o Spadek poprzeczny:  

 na odcinku w km od  0+010,82 do 0+122,87 jednostronny 2% (przy drodze 

powiatowej dopasowany do jej krawędzi), 

 na odcinku w km 0+122,87 do 0+142,87 prosta przejściowa ze spadku 

jednostronnego na daszkowy, 

 na pozostałych odcinkach daszkowy 2%. 

o Spadek podłużny - zgodnie z profilem podłużnym -  rys. nr 4, 

o Ograniczenie jezdni: 

 krawężnik najazdowy 15 x 22 x 100cm 

 opornik drogowy 12 x 25 x 100cm, 

 

Chodnik: 

o Szerokość: 1,5 – 2,0m 

o Spadek poprzeczny: 2% w kierunku „do drogi”, 

o Spadek podłużny - zgodnie z krawędzią drogi gminnej, 

o Ograniczenie chodnika: 

 obrzeże chodnikowe 8 x 30 x 100cm, 

 krawężnik najazdowy15 x 22 x 100cm, 

 opornik drogowy 12 x 25 x 100cm. 

 

Zjazdy indywidualne: 

o Szerokość zjazdów dopasowano do już wykonanych bram wjazdowych, 
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o Spadek poprzeczny dopasować do istniejących warunków terenowych, 

o Ograniczenie zjazdów: 

 krawężnik najazdowy 15 x 22 x 100cm 

 opornik drogowy 12 x 25 x 100cm, 

 

5.0. Ukształtowanie terenu – bilans mas ziemnych 

 

Droga będzie wykonana zgodnie z istniejącym ukształtowaniem terenu. Roboty ziemne to 

głównie koryto pod warstwy konstrukcyjne drogi oraz chodnika i zjazdów. Niweletę drogi 

zaprojektowano „po terenie” lokalnie dokonując korekt w celu poprawienia płynności drogi.  

 

6.0. Odwodnienie 

 

Projekt nie zmienia istniejącego sposobu odwodnienia. Wody opadowe zostaną odprowadzone 

powierzchniowo w tereny zielone na działkach objętych inwestycją. Nawierzchnia drogi gminnej 

zostanie wykonana za pomocą Eko-Kostki, pozwalającej na wsiąkanie wody w podłoże 

w naturalny sposób. 

 

7.0. Konstrukcja nawierzchni 

 

Droga: 

o 8 cm – kostka betonowa wibroprasowana, koloru szarego, typu „Eko-Kostka” z 

wypełnieniem wolnych przestrzeni żwirem płukanym frakcji 2/8mm, 

o 5 cm – podsypka z bazaltowego kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 

0/5mm, 

o 20 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 

ciągłym frakcji 0/31,5mm, 

o geosiatka o sztywnych węzłach o wytrzymałości w obu kierunkach 30/30kN,  

o 10 cm – warstwa odsączająca z piasku, 

o istniejąca warstwa gruntu nośnego lub nasypowego. 

 

Chodniki: 

o 8 cm – kostka betonowa wibroprasowana, koloru szarego, typu „Holland” 

o 5 cm – podsypka z bazaltowego kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 

0/5mm, 



 

 10 

o 10 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 

ciągłym frakcji 0/31,5mm, 

o istniejąca warstwa gruntu nośnego lub nasypowego. 

 

Zjazdy indywidualne: 

o 8 cm – kostka betonowa wibroprasowana, koloru czerwonego, typu „Holland” 

o 5 cm – podsypka z bazaltowego kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 

0/5mm, 

o 20 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego o uziarnieniu 

ciągłym frakcji 0/31,5mm, 

o istniejąca warstwa gruntu nośnego lub nasypowego. 

 

8.0. Elementy drogowe 

 

Elementy drogowe użyte w projekcie: 

o oporniki betonowe – 12 x 25 x 100cm 

o Krawężniki najazdowe 15 x 22 x 100cm 

o Obrzeża betonowe – 8 x 30 x 100cm 

 

9.0. Roboty rozbiórkowe 

 

Do robót rozbiórkowych należy zaliczyć: 

o rozebranie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa łamanego, 

o rozbiórka chodnika przy drodze powiatowej, 

Kruszywo łamane z rozbiórki pozostaje do dyspozycji inwestora. 

 

10.0. Formy ochrony przyrody 

 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących warunków:  

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą w porze 

dziennej w godz. 7.00 - 16.00; 

- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą w specjalnie 

przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu budowy. 

Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie 

terenu budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac budowlanych 
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będzie kontrolowanie materiałów używanych do budowy, używanie maszyn i urządzeń 

technicznych spełniających określone obowiązującymi przepisami wymagania ochrony 

środowiska oraz porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych.   

Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych będzie zależało 

również  od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto należy 

zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego 

substancje te zostały natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy  posiadające zezwolenia 

na ich utylizację. Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody 

opadowej na przyległe tereny.  

W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie budowy dobierać sprawny sprzęt o niskich 

parametrach akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli ograniczyć uciążliwości związane 

z hałasem.  

Ze względu na brak oddziaływania na obszary objęte ochroną, nie przewiduje się konieczności 

stosowania działań ochronnych w tym zakresie. 

 

11.0. Zieleń drogowa 

 

Na wskazanych na planie zagospodarowania terenach zielonych, pełniących częściowo funkcję 

poboczy, należy wykonać humusowanie z obsianiem mieszanką traw niskich. Grubość warstwy 

humusu: 10cm. Warstwa humusu powinna być ułożona 2cm poniżej górnej krawędzi 

krawężnika/obrzeża betonowego. Dodatkowo na szerokość 1,0m za krawężnikiem najazdowym 

w lokalizacji : 

 odcinek A-E: w km 0+030 - 0+100 strona lewa, w km 0+122 - 0+399 strona prawa, w km 

0+377 - 0+417 strona lewa, 

 odcinek D-F: w km 0+007 - 0+094 strona prawa, w km 0+007 - 0+092 strona lewa, 

humusowanie należy wzmocnić wbijaną eko kratą parkingową typu geoSystem (lub 

równoważną) o wymiarach 50x50cm i wytrzymałością na obciążenie min 250t/m2. 

 

12.0. Urządzenia obce 

 

Na terenie prowadzonych prac znajdują się następujące sieci: 

 Sieć telekomunikacyjna, 

 Sieci wodna, kanalizacyjna, 

 Sieć energetyczna, 

 Sieć gazowa. 
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Prace w bezpośrednim ich otoczeniu należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

umieszczonymi w uzgodnieniach branżowych. Wszelkie uszkodzenia należy natychmiast 

zgłaszać właścicielom sieci!!! 

Informacja Polskiej Spółki Gazownictwa: 

„Inwestor i Wykonawca ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za 

spowodowanie uszkodzeń i strat w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych 

robót oraz za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogą powstać na skutek 

przeprowadzonych prac. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww. 

zadań, oprócz kosztów usunięcia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, mogą być 

obciążenia dodatkowymi kosztami z tytułu przekroczenia mocy umownej na stacjach 

zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System S.A. oraz kosztami 

odszkodowań dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu, a także kosztami naprawy 

urządzeń pomiarowych, jeśli ulegną uszkodzeniu w wyniku zaistniałego zdarzenia.” 

 

13.0. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

Dla powyższej inwestycji opracowano stałą organizację ruchu, która stanowi odrębne 

opracowanie. 

 

14.0. Uwagi 

 

Przed przystąpieniem do robót należy cały projekt wynieść w teren i sprawdzić zgodność 

rozwiązań projektowych z istniejącym terenem i jego uzbrojeniem. Geometrię trasy 

wytyczyć na podstawie planów sytuacyjnych. Sposób ustawienia obrzeży, oporników i 

krawężników ustalić na podstawie planów sytuacyjnych oraz szczegółów 

konstrukcyjnych. Wszelkie zauważone rozbieżności pomiędzy rysunkami, a częścią 

opisową należy skonsultować z projektantem przed przystąpieniem do robót. 

 

opracował: 

 

 

 

 

 

Zielona Góra, listopad 2022r. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BIOZ 

 
Podstawa prawna : 
 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 
120, poz. 1126 ). 
 
Nazwa i adres inwestora : 
 
Gmina Skąpe 
Skąpe 65 
66-213 Skąpe 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
 

I. WSTĘP 
 
Podstawy opracowania 
 
1. Podstawy formalne 

 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

2. Podstawy rzeczowe 
 Projekt opracowany przez firmę IDEO Joanna Szarłowicz 

 
Zakres opracowania 
 
Opracowanie obejmuje : 
 Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 
 Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 
 Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 
 Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 
 
II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
 
Zadanie: „Przebudowa drogi gminnej na ul. Słonecznej wraz z przebudową skrzyżowania w m. Ołobok, 
obręb 0007 Ołobok, gm. Skąpe”. 
 
Zasadniczymi elementami budowy są: 

 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe, 
 roboty ziemne – korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, 
 ustawienie oporników, obrzeży i krawężników,  
 wykonanie warstw konstrukcyjnych, 
 nawierzchnie z betonowej kostki brukowej,  
 roboty wykończeniowe. 
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III. OPIS TECHNICZNY 
 
Zakres robót oraz kolejność realizacji. 
 
Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu kołowym. 
Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót powinno, biorąc 
pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, 
ocenić: 

 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac , 
 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów). 

W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania poszczególnych odcinków  i sposób 
organizacji ruchu. 
 
1. Roboty przygotowawcze 

 odtworzenie trasy 
 roboty rozbiórkowe 
 usunięcie humusu 

 
2. Roboty zasadnicze 

 roboty ziemne – korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, 

 ustawienie oporników, obrzeży i krawężników. 
 wykonanie warstw konstrukcyjnych, 
 nawierzchnie z betonowej kostki brukowej, 
 roboty wykończeniowe, 

 
Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi: 
 

 prowadzenie robót pod ruchem na odcinku wzdłuż  drogi gminnej i powiatowej, 
 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki, dźwigi i środki transportu, 
 natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi). 
 

Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, miejsce i 
czas wystąpienia: 
 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 

 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania kierowców w 
bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 

 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu niezbędnego do 
przemieszczania znacznych ilości materiałów, 

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót 
instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 
wykonywaniu robot budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
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września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. 
zm.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z późn. zm.). 
Instruktaż pracowników winien obejmować : 

 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i rodzaju 
robót, 

 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 
 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 
 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania się podczas 

zagrożeń, 
 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 
 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 
 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 

 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń infrastruktury 
technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty. 

 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej 
organizacji ruchu .  

 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robot ziemnych 
, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, 
poz. 1263) oraz instrukcją DTR. 
 

Środki techniczne : 
 praca w odzieży ochronnej, 
 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 
 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 
 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 
 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 
 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 
 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 

Środki organizacyjne : 
 kwalifikacje pracowników, 
 aktualne świadectwa zdrowia, 
 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 
 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie przygotowanie 

i doświadczenie, 
 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 
 praca z asekuracją innego pracownika, 
 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 
 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby ciężar 

przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 



 

 16 

IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
 
Dokumentacja: 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania 
zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób 
umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie : 

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w 
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz 
naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. 
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

2. Dokumentacji instruktażowej . Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w : 
 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, 

instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku 
wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
 wykaz osób odpowiedzialnych , numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które powinny 

zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
 

V. USTALENIA KOŃCOWE 
 
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym 
podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego 
(wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: Prawem 
Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
 
TELEFONY ALARMOWE: 
998 – Państwowa Straż Pożarna 
997 – Policja 
999 – Pogotowie ratunkowe 
112 – Z telefonu komórkowego 

 

 


