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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – VIII – inne budowle, mur 
ogrodzeniowy 

  

Egzemplarz 

01 
 

P R O J E K T   ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Miejskie mury obronne wraz z basztą łupinową w Lubawie - I etap prac 
budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich 
 

Wpis do rejestru zabytków (decyzja nr rej. 243(L/88) z 01.08.1957r. i decyzja nr rej. 1145 z 

02.05.1968 r.) 

Lokalizacja obiektu budowlanego: 
 
Gmina:   Miasto Lubawa 
Obręb:   Lubawa 3  
Numer działki:  663/1 (identyfikator 280702_1.0003.663/1) 
Działki przyległe:                 663/1 , 706 (na których będzie prowadzona inwestycja) 
KW …………………………………            
 

 

Inwestor:   

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. 
Anny w Lubawie  
Adres Inwestora: 
14-260 Lubawa, ul. Kościelna 5 
  

 

Projektanci: 

Imię i nazwisko: numery tomów, 
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Specj., nr upr.bud.  Podpis: 
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

 

 
1. Część opisowa 
1.1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 

Miejskie mury obronne wraz z basztą łupinową w Lubawie - I etap prac budowlanych, 
konserwatorskich i restauratorskich  

1.2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu. 
Działka ewidencyjna nr. 663/1 obręb 280702_1.0003 Miasto Lubawa, o powierzchni 0,0112 
ha, należącej do Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 
i św. Anny w Lubawie została wydzielona pod mury miejskie i basztę obronną i ma kształt 
nieregularny zgodny z obszarem zabudowy. Mur i baszta posadowione są w granicy 
działki, od północy graniczą z działką parafialną (działka ewidencyjna nr. 663/2 obręb 
280702_1.0003 Miasto Lubawa), od południa z niezabudowaną działką (działka 
ewidencyjna nr. 706 obręb 280702_1.0003 Miasto Lubawa). Od wschodu mur styka się z 
budynkiem mieszkalnym posadowionym na działce 662/2, a od zachodu z budynkiem 
parafialnym wikariatki posadowionym na działce 664  

1.3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu. 
1.3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi. 

Działka nie posiada przyłącza do sieci gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, 
wodnej i kanalizacji sanitarnej.  

1.3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków. 
Nie dotyczy. 

1.3.3. Sposób odprowadzania wód .opadowych. 
Odprowadzenie wód opadowych kanalizacją deszczową na teren działki 663/2 obręb 
280702_1.0003 Miasto Lubawa.  

1.3.4. Układ komunikacyjny i dostęp do drogi publicznej. 
Nie dotyczy. 

1.3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu. 
Nie dotyczy.  

1.3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni. 
Deniwelacja w granicach działki wynosząca ~3,51 m nie ulegnie zmianie  

1.4. Zestawienie powierzchni działka nr. 663/1 obręb 280702_1.0003 Miasto Lubawa  
Powierzchnia działki (wg ewidencji gruntów)      112,00 m2 
Powierzchnia zabudowy muru        112,00 m2 

Powierzchnia zabudowy całkowita       112,00 m2 
Powierzchnia utwardzona (parking i ścieżki)         0,00 m2 
Powierzchnia biologicznie czynna           0,00 m2 

1.5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i zlokalizowany na obszarze objętym ochroną 
konserwatorską. 

1.6. Wpływ eksploatacji górniczej 
Nie występuje. 

1.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wg §4 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub 
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu 
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urządzenia przeciwpożarowego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 
r., poz. 1722). 

1.7.1. Dane ogólne. 
powierzchnia zabudowy muru:........................................................................  112,00 m2 
powierzchnia wewnętrzna (nie zabudowana):...............................................        0,00 m2 
wysokość najwyższego budynku na działce: ........................................................... 8,07 m 
liczba kondygnacji podziemnych:..................................................................................... 0 
liczba kondygnacji nadziemnych:..................................................................................... 1 
Budynek wysoki (W) ......... (H=29 m od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu) 

1.7.2. Klasyfikacja pożarowa projektowanego budynku z uwagi na przeznaczenie i sposób 
użytkowania 
Budynek baszty na działce nr. 663/1 obręb 280702_1.0003 Miasto Lubawa nie będzie 
zakwalifikowany jako budynek użyteczności publicznej - kategoria zagrożenia ludzi PM. 
1.7.3. Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania 
ognia 
Klasa odporności pożarowej budynku „D” (na podst. §212 ust. 3 przepisów techn.-bud. (Dz. 
U. z 2022 r., poz. 1225); 

 klasa odporności pożarowej budynku „D” (na podst. §212 ust. 3 przepisów techn.-bud. (Dz. 
U. z 2022 r., poz. 1225); 

  
Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 4) *) 

Gł. Konstr. 
nośna 

Konstr. 
dachu 

Strop 1) ściana 
zewn. 1), 2) 

ściana 
wewn.1) 

przekrycie 
dachu 3) 

D R 30 (-) R E I 
30 

E I 30 
(o ↔ 
i) 

(-) (-) 
 

 
*) Z zastrzeżeniem §219 ust. 1 (przykrycie dachu o powierzchni większej niż 1.000 m2 powinno być 
nierozprzestrzeniające ognia, a palna izolacja cieplna prz45ekrycia powinna być oddzielona od wnętrza 
budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej nie niższej niż RE 15) 
Oznaczenia w tabeli: 

R-nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności 
ogniowej elementów budynku, 
E-szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 
I-izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 
(-) nie stawia się wymagań 
1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej 
(R) odpowiednio do wymagań 
zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa między kondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem §218 
WT), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w 
którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 
4. 
4) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami. 

 stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane 
Wszystkie elementy budowli będą nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 
Elementy budowli, o których mowa wyżej powinny być: 

 wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; Bs-
2,d0 oraz Bs-3,d0; 

 przykrycie dachu klasy reakcji na ogień: BROOF (t1). 
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1.7.4. Występowanie materiałów wybuchowych oraz ocena zagrożenia wybuchem 
Materiały wybuchowe i wyroby pirotechniczne: 
Nie dotyczy. 
Ocena zagrożenia wybuchem: 
Według oświadczenia inwestora w budynku i na terenach przyległych nie będą 
prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć 
mieszaniny wybuchowe. W związku z powyższym inwestor odstąpił od dokonania 
oceny zagrożenia wybuchem (wskazania pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz 
wyznaczenia w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref 
zagrożenia wybuchem). Budynek nie będzie posiadał pomieszczeń zagrożonych 
wybuchem. 

1.7.5. Usytuowanie budowli z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. 
Mur posadowiony jest w obrysie działki i dochodzi od wschodu i zachodu murem do 
budowli na działkach sąsiednich 662/2, i 664.  

1.7.6. Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczych. 
Drogi pożarowe oraz dojścia dla ekip ratowniczych 
Jakkolwiek droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd o każdej 
porze roku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do przedmiotowego 
terenu nie jest wymagana, to swobodny dojazd do budynku, o każdej porze roku, drogą 
o utwardzonej i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni będzie zapewniony od strony 
zachodniej i północnej przez działkę 663/2 od ulicy Kościelnej i Biskupiej  bramą nr 1.  
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, w tym wymagana ilość wody 
do celów przeciwpożarowych oraz urządzenia i inne rozwiązania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, usytuowanie źródeł wody do celów 
przeciwpożarowych, hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody oraz 
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdów pożarniczych. 
Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru realizowane będzie 
z istniejących hydrantów zewnętrznych, zasilanych z zewnętrznej sieci wodociągowej 
przeciwpożarowej, zlokalizowanych w odległości do 75 m dla najbliższego hydrantu 
oraz do 150 m dla kolejnego hydrantu wymaganego do ochrony przedmiotowego 
budynku. Zewnętrzna instalacja wodociągowa przeciwpożarowa będzie spełniała 
wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych / Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030 / i Polskiej Normie PN-
EN 14384:2009 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne. Miejsce usytuowania 
hydrantów zewnętrznych należy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami. 

1.7.7. Rozwiązania zamienne (w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej 
zastosowanych na podstawie zgody, o której mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, w zakresie rozwiązań objętych 
projektem architektoniczno-budowlanym). 
Nie dotyczy 

1.8. Obszar oddziaływania obiektu i zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia. 
Obszar oddziaływania zamierzenia budowlanego nie przekracza granic działki i nie 
wpływa negatywnie na inne działki. 
Obiekt znajduje się poza obszarem chronionym i nie wpłynie negatywnie na środowisko. 
Zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz.1839) 
zamierzenie budowlane nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco 
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oddziaływać na środowisko – nie jest wymagana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach.  
Planowane roboty budowlane pozostają bez wpływu na sąsiednie działki, zaciemnienie 
i inne uciążliwości. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy, zgodnie z zakresem planowanego zamierzenia 
inwestycyjnego należy stwierdzić, iż przewidziany obszar oddziaływania obiektu mieści 
się w całości na działce nr 663/1 identyfikator 280702_1.0003 Miasto Lubawa na której 
projektowane jest zagospodarowanie terenu na potrzeby projektu „Miejskie mury obronne 
wraz z basztą łupinową w Lubawie - I etap prac budowlanych, konserwatorskich 
i restauratorskich” 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam , że dokumentacja projektowa dla inwestycji  „Miejskie mury obronne 
wraz z basztą łupinową w Lubawie - I etap prac budowlanych, 
konserwatorskich i restauratorskich” 
 
Wpis do rejestru zabytków (decyzja nr rej. 243(L/88) z 01.08.1957r. i decyzja nr rej. 1145 z 

02.05.1968 r.). 
 zlokalizowanej w miejscowości 

Gmina:   Miasto Lubawa 
Obręb:   Lubawa 3  
Numer działki:  663/1 (identyfikator 280702_1.0003.663/1) 
Działki przyległe:                 663/1 , 706 (na których będzie prowadzona inwestycja) 
 
 

wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej   

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 i art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 88, poz. 1557, poz. 1768, poz. 1783, poz. 

1846, poz. 2206, poz. 2687). 

. 

 
  
 
 

Projektanci: 

Imię i nazwisko:       branża        Specj., nr 
upr.bud.. 

 Podpis: 

 
mgr inż. arch. 
Magdalena 
Muszyńska  

 
branża 
architektoniczna  
 

architektoniczna 
PO/kk/106/05 

  

 
inż. Romuald 
Muszyński 

 
branża 
konstrukcyjna   
 

konstrukc.-bud. 
Bł 170/77 
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1) Nie przeprowadzono badań Ksiąg Wieczystych pod względem
występowania służebności gruntowych w granicach projektowanej
inwestycji.
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Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych
oświadczeń . Oświadczam, że operat techniczny zawierający
rezultaty  prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy
dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO – VIII – inne budowle, mur 
ogrodzeniowy 

  

Egzemplarz 

01 
 

P R O J E K T   ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY 

 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Miejskie mury obronne wraz z basztą łupinową w Lubawie - I etap prac 
budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich 
 

Wpis do rejestru zabytków (decyzja nr rej. 243(L/88) z 01.08.1957r. i decyzja nr rej. 1145 z 

02.05.1968 r.) 

Lokalizacja obiektu budowlanego: 
 
Gmina:   Miasto Lubawa 
Obręb:   Lubawa 3  
Numer działki:  663/1 (identyfikator 280702_1.0003.663/1) 
Działki przyległe:                 663/1 , 706 (na których będzie prowadzona inwestycja) 
KW …………………………………            
 

 

Inwestor:   

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. 
Anny w Lubawie 
Adres Inwestora: 
14-260 Lubawa, ul. Kościelna 5 
 

 

Projektanci: 

Imię i nazwisko: numery tomów, 
tytuły  

Specj., nr upr.bud.  Podpis: 

mgr inż. arch. 
Magdalena 
Muszyńska  

projekt arch.-bud. 
branża 
architektoniczna  

architektoniczna 
PO/kk/106/05 

  

 
inż. Romuald 
Muszyński 

 
projekt arch.-bud. 
branża 
konstrukcyjna   

konstrukc.-bud. 
Bł 170/77 

  

 

Lubawa 10.05.2024 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: 

Lp Spis treści str 

1 Dane ogólne 4 

1.1 Podstawa formalno-prawna opracowania 4 

1.2 Przedmiot i cel opracowania 4 

1.3 Inwestor 4 

1.4 Podstawa merytoryczna 4 

2 Część opisowa 4 

2.1 Rodzaj i kategoria obiektu 4 

2.2 Sposób użytkowania 4 

2.3 Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna 4 

2.4 Zakres zamierzenia budowlanego 6 

2.5 Charakterystyczne parametry obiektu 6 

2.6 Ochrona pożarowa 6 

2.7 Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 7 

2.8 Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

7 

3 Założenia konserwatorskie 8 

3.1 Idea 8 

3.2 Funkcja 8 

4 Rozwiązania projektowe 8 

5 Zakres prac konserwatorskich i budowlanych przy murze i baszcie 8 

6 Oświadczenie  15 

6 uprawnienia projektantów i przynależność do izby 16 

6.1 mgr inż. arch – Magdalena Muszyńska - zaświadczenie izba 16 
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6.2 mgr inż. arch – Magdalena Muszyńska - - uprawnienia budowlane 17 

6.3 inż.  Romuald Muszyński- zaświadczenie izba 18 

6.4 inż.  Romuald Muszyński- - uprawnienia budowlane 19 

7 Dokumentacja fotograficzna 20 

8 Dokumentacja rysunkowa 29 

Rys 03 Inwentaryzacja muru  - rzut muru skala 1:80 30 

Rys 04 Inwentaryzacja muru – widok muru od wewnątrz, skala 1:80 31 

Rys 05 Inwentaryzacja muru – widok muru od zewnątrz, skala 1:80 32 

Rys 06 Ortofotomapa muru – widok muru od zewnątrz, skala 1:80 33 

Rys 07 Projekt Architektoniczno-Budowlany, rzut muru skala 1:80 34 

Rys 08 Projekt Architektoniczno-Budowlany – widok muru od zewnątrz, skala 1:80 35 

Rys 09 Projekt Architektoniczno-Budowlany – widok muru od wewnątrz, skala 1:80 36 
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO 

 

1. DANE OGÓLNE 

 

1.1. Podstawa formalno-prawna opracowania 

Podstawą formalno-prawną niniejszej dokumentacji projektowej jest zlecenie zawarte 
z Inwestorem na wykonanie projektu budowlanego w zakresie koniecznym do uzyskania 
pozwolenia na budowę. 

 

1.2 . Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest zadanie pt.: „Miejskie mury obronne wraz z basztą 
łupinową w Lubawie - I etap prac budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich” 

 

1.3. Inwestor 
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w 
Lubawie, 14-260 Lubawa, ul. Kościelna 5. 

1.4. Podstawa merytoryczna 

Podstawę merytoryczną stanowią: 

- wytyczne programowe otrzymane od inwestora podczas procesu projektowego. 

- Inwentaryzacja architektoniczno–budowlana wykonana przez arch. Olgę Shtranine 

 

2. Część opisowa 

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu 
VIII – inne obiekty (baszta i mur obronny kamienny i ceglany) 

2.2. Sposób użytkowania. 
Bez zmian, baszta i mur obronny. Funkcja obiektu nie zmienia swojego charakteru i będzie 
stanowić nadal mur i ogrodzenie zewnętrzne obiektu sakralnego tj; kościoła farnego p.w. św. 
Anny w Lubawie. 

2.3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna 

2.3.1. Stan istniejący 
Obiekt usytuowany jest w południowo-wschodniej części średniowiecznej Lubawy przy ul. 

Biskupiej. Baszta wraz z murem stanowi zachowany fragment południowo wschodniej 

fortyfikacji późnogotyckiego miasta. 

2.3.2. Historia 
Niestety nie wiemy kiedy powstała Lubawa. Pierwszy dokument erekcyjny zaginął. Wiemy 

natomiast, że osada ta istniała już na początku XIII wieku, czego dowodzi dokument papieski 18 

lutego 1216 roku, w którym papież Innocenty III po raz pierwszy w historii użył nazwy ziemia 
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lubawska (terra lubawia). Jest mało prawdopodobne, że ochrzczony wówczas Surwabuno 

pruski wódz z plemienia Sasinów rezydujący w Lubawie był budowniczym i pierwszym władcą 

miasta. Osadę zbudowali zapewne jego poprzednicy w XII, a może nawet XI wieku, co może 

oznaczać, że korzenie Lubawy są pogańskie. Lubawa do pierwszej połowy XIII wieku, czyli 

przyjęcia chrześcijaństwa od biskupa Chrystiana i pojawienia się zakonu krzyżackiego była 

osadą z umocnieniami drewniano – ziemnymi. Funkcję sacrum zapewne spełniał pogański 

Święty Gaj w pobliskich Lipach. Na przełomie 1215 i 1216 roku prawdopodobnie rozpoczęto 

budowę drewnianego kościoła, a w kolejnych latach z powodu objawienia cudownej figury 

Matki Boskiej w Lipach ścięto pruski gaj i pobudowano drewniany kościółek. Poza tym wiemy, 

że w czasach pogańskich za drewnianymi umocnieniami miasta, w widłach rzek Sandela 

i Jesionka istniał drewniany zameczek, o którym wspominają kroniki z 1260 roku. 

 

W 1257 roku Lubawa stała się własnością biskupów chełmińskich, którzy pobudowali w niej 

murowany zamek. Jego ruiny znajdują się w mieście do dnia dzisiejszego. Warownię 

zbudowano prawdopodobnie w latach 1301 – 1311. W drugiej połowie XIV wieku rozbudował 

ją biskup Wikbold (1363 – 1385). Był to potężny budynek, zbudowany na planie kwadratu z 

kilkoma wieżami, otoczony grubym murem. Jedna z zamkowych wież przez długie lata była 

„perełką” Lubawy, wysoka na 60 m wieża, z zegarem na szczycie której znajdował się hełm z 

godłem biskupim musiała robić ogromne wrażenie. Całą konstrukcję otaczała głęboka, 

nawodniona fosa, a na zamek można się było dostać tylko przez most zwodzony. Twierdza w 

Lubawie była ulubioną rezydencją biskupów, którzy mieszkali w niej aż do 1772 roku. W jej 

gotyckim wnętrzu wisiały herby biskupów: Arnolda Stapila (1401 – 1416), Jakuba Zadzika (1624 

– 1635) oraz Lipskiego (1635 – 1639), którzy znaczenie ją rozbudowali i upiększyli. W 

inwentarzu biskupim z 1646 roku odnotowano, że we wnętrzu warowni znajdowały się 

reprezentatywne pokoje królewskie i biskupie, barokowa kaplica zbudowana przez biskupa 

Zadzika w miejsce starej gotyckiej. W kaplicy znajdował się tron biskupi, organy i trzy ołtarze 

oraz archiwum biskupie i biblioteka. Poza tym na zamku znajdowało się mieszkanie burgrabiego 

(urzędnika o uprawnieniach sądowniczych i wojskowych), drwalnia, zbrojownia, prochownia, 

piekarnia, więzienie, browar, skarbiec i apteka. Wspomnianą kaplicę oraz wiele innych 

pomieszczeń zniszczono podczas wojen polsko – szwedzkich w XVII wieku. 

 

Ostatni biskupem mieszkającym na zamku był Andrzej Ignacy Baier (1759 – 1785), który po 

zaborze Prus Królewskich w 1772 roku mimo pewnych oporów złożył hołd Fryderykowi II. W 

związku z sekularyzacją zmuszono go do przejścia na pensję i odebrano znaczną część dóbr 

biskupstwa – w tym zamek. Ewangelicy nie dbali o dawną siedzibę biskupów, która w XVIII 

wieku stała pusta i niszczała na oczach mieszkańców. W 1813 roku uderzenie pioruna dopełniło 

dzieło zniszczenia. Dwa lata później podczas publicznej licytacji sprzedano całe wyposażenie, 

które przetrwało pożar. Gołe mury rozebrano i przeznaczono na materiał budowlany. Wieża, 

będąca ozdobą miasta dotrwała do 1818 roku, w którym ją rozebrano. 

 

Całe miasto od XIV wieku było otoczone fosą oraz grubym murem, z basztami i dwiema 

bramami: Niemiecką i Polską lub Kurzętnicką i Iławską – w historiografii nazwy te funkcjonują 

wymiennie. Jedna z bram znajdowała się od strony północnej, a druga od strony południowej. 
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Była jeszcze trzecia, mała brama, która prowadziła do biskupiego zamku. Mury obronne 

zbudował w XIV wieku biskup Herman z Pryzny (1301 – 1311). Lubawa posiadała podwójny 

system murów. Do naszych czasów dotrwały fragmenty wewnętrznych murów obronnych oraz 

dwie baszty, które w XVIII i XIX wieku przebudowano na domy mieszkalne. Mury zewnętrzne 

niestety nawet we fragmentach nie przetrwały burzliwych dziejów historii. Jeśli zaś chodzi o 

zamek biskupów chełmińskich do zachowały się tylko kamienne mury wschodnie i południowe 

oraz ostrołukowy portal prowadzący na zamkowy dziedziniec. W latach świetności zamku przed 

portalem znajdował się most zwodzony, który opuszczano na fosę okalającą zamek. Należy 

pamiętać, że mury obronne oraz fosy miasta i zamku nie były połączone. 

 
 
 

 
 

2.4. Zakres zamierzenia budowlanego 

2.4.1. Prace konserwatorskie i budowlane murów i baszty od zewnątrz i od wewnątrz obejmuje: 

Prace budowlane: 

 remont i miejscowe wzmocnienie fundamentów, (prace prowadzone będą z zajęciem pasa 
działek sąsiednich 706 i 663/2 i częściowo na ich obszarze w punktach wzmocnień 
fundamentów).  

 remont cokołu kamiennego 

 naprawy pęknięć murów (iniekcja zaprawy i zbrojenie spiralnymi prętami z nierdzewnej 
stali austenitycznej) 

 wykonanie czapy z dachówki ceramicznej 

Prace konserwatorskie: 

 prace konserwatorskie przy elewacji ceglanej  

 konserwację stolarki drzwiowej i okiennej 
 

2.5. Charakterystyczne parametry obiektu. 
Powierzchnia zabudowy ........................................................................................ ....112,00 m2 
Powierzchnia użytkowa ............................................................................................ nie dotyczy 
Kubatura  .............................................................................................................. nie dotyczy 
Wymiary  [A x B x H] ...................................................................................................................  

 a) długość muru – 50,03 mb, 

 b) szerokość muru - 8,07 m, 

 c) wysokość zmienna od fosy 8,07m do terenu przykościelnego 4,57m, 

 d) liczba kondygnacji – 1; 

 
Posadowienie na ławach kamiennych (teren wolny od szkód górniczych) 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Ściany nośne z cegły ceramicznej pełnej i kamienia ...................................................... REI 240 

2.6.1. Charakterystyka zagrożenia pożarowego 
Ze względu na swoją funkcję obiekt nie będzie stwarzał zagrożenia pożarowego.  
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2.6.2. Klasyfikacja pożarowa projektowanego budynku z uwagi na przeznaczenie i sposób 
użytkowania 

Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek będzie zakwalifikowany do budowli 
innych i nie będzie budowlą użyteczności publicznej. 

2.6.3. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 
i pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 
pomieszczeń. 

Nie dotyczy. 

2.6.4. Podział budynku na strefy pożarowe 
Nie dotyczy.. 

2.6.5. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego stref pożarowych PM 
Nie dotyczy. 

2.6.6. Klasa odporności pożarowej oraz odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia 
Nie dotyczy. 

2.6.7. Występowanie materiałów wybuchowych oraz ocena zagrożenia wybuchem 
Nie dotyczy. 

2.6.8. Warunki ewakuacji ludzi 
Nie dotyczy. 

2.6.9. Ewakuacja ludzi 
Nie dotyczy. 

2.6.10. Dobór urządzeń przeciwpożarowych 
Nie dotyczy. 

2.6.11. Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczych 
Nie dotyczy. 
Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 
Mur zlokalizowany na działce nr 663/1 bezpośrednio styka się z budynkiem muzeum na działce  

nr 664 i budynkiem mieszkalnym na działce nr 662/2.  
 

2.6.12. Rozwiązania zamienne w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej 
Nie dotyczy. 

2.7. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 
Nie dotyczy.  
 

2.8. Wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie 
Zamierzenie budowlane nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie 
negatywnie oddziaływać na środowisko, ludzi i obiekty sąsiednie. Określenia 
oddziaływania na środowisko dokonano na podstawie rozporządzenia RM z 10.09.2019 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
ogłoszonego w Dz.U. 26.09.2019 r. Poz. 1839. 

2.8.1. Odprowadzania ścieków oraz wód opadowych  
Nie dotyczy odprowadzenia ścieków. Wody opadowe odprowadzone do systemu na działce 

parafialnej 663/2. 
Emisja zanieczyszczeń gazowych i drgań 
Brak emisji zanieczyszczeń gazowych i drgań. 

2.8.2. Wpływ na drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne 
Zamierzenie budowlane nie wpływa na w/w elementy otoczenia. 
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2.8.3. Zapotrzebowanie na energię 
Nie dotyczy. 

2.8.4. Analiza możliwości realizacji alternatywnych systemów zaopatrzenia w energię i ciepło  
Nie dotyczy. 
 

3. ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE 
3.1 IDEA 

Obiekt był wielokrotnie naprawiany i remontowany i znajduje się pod ochroną konserwatora 
zabytków. Dotychczas obiekt był użytkowany jako ogrodzenie zewnętrzne. Aktualnie, ze 
względu na jego stan techniczny nie stanowi bezpiecznego obiektu zabezpieczającego. 
Celem i ideą inwestora jest remont i konserwacja obiektu do bezpiecznego stanu 
użytkowania wraz z przywróceniem historycznego wyglądu w wersji oryginalnej. 
 
3.2 FUNKCJA 
Funkcja obiektu nie zmienia swojego charakteru i będzie stanowić nadal ogrodzenie terenu 
dawny miejski mur obronny z basztą. 
Obrys i umiejscowienia zostają w dotychczasowej lokalizacji. Przywrócony zostanie 
historyczny wygląd zewnętrzny obiektu. 
 
4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

4.1 PRACE INWENTARYZACYJNE I DOKUMENTACYJNE: 

 

1. Wykonanie ortofotomapy powierzchni elewacji objętych pracami, dokumentującej stan 

zachowania przed rozpoczęciem prac konserwatorskich  

2. Wykonanie detalicznej dokumentacji fotograficznej wraz z typologią zniszczeń. 

3. Wykonanie rysunkowej dokumentacji stanu zachowania elewacji na bazie opracowanej 

wcześniej typologii zniszczeń. 

4. Prowadzenie na bieżąco rysunkowej i fotograficznej dokumentacji ingerencji w substancję 

zabytkową (uzupełnienia ubytków, wymiana cegieł itp.). 

5. Wykonanie ortofotomapy powierzchni elewacji objętych pracami w trakcie i po 

zakończeniu zadania, w celu dokumentacji rezultatów prac.  

6. Opracowanie dokumentacji powykonawczej z dokładnym opisem przeprowadzonych prac. 

 

5. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH PRZY MURZE I BASZCIE 

5.1 KONSERWACJA FUNDAMENTU KAMIENNEGO 

1. Odcinkowe odsłonięcie fundamentów i wykonanie koniecznych napraw, przemurowań i 

wzmocnień. 

2.  Wykonanie opaski o szerokości 70 cm ze żwiru płukanego w warstwie 40-55 cm, 

przykrytego ziemią i trawą. Dezynfekcja fundamentów zaatakowanych przez mchy i porosty 

– preparatem Algat (firmy Altax) lub  równoważnym. 

3. Przegląd i klasyfikacja spoin wokół kamieni pod kątem ewentualnej wymiany oraz wykucie 

wytypowanych. 

4. Usunięcie wtórnych uzupełnień cementowych  i cementowo – wapiennych. 

5. Wzmocnienie oryginalnych, osłabionych strukturalnie spoin preparatem Tiefengrund firmy 

Remmers lub równoważnym. 
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6. Oczyszczenie kamiennych elewacji ze szkodliwych nawarstwień metodą strumieniowo – 

ścierną – piasek kwarcowy (0,10 / 0,16 / 0,20 ) pod ciśnieniem 2 atm (po wykonaniu prób).  

7. Naprawa pęknięć oraz szczelin w murze – materiały i technika według zaleceń 

przedstawionych w ekspertyzie: system HeliBond lub równoważny – zaprawa cementowa 

do iniekcji przy pomocy pistoletu (pręty ze stali nierdzewnej o średnicy 6 i 8 mm). 

8. Uzupełnienie głębszych ubytków spoinowania zaprawą mineralną o właściwościach, 

uziarnieniu i kolorze zbliżonymi do materiału oryginalnego – Optosan Trassfuge (firmy 

Hufgard Optolith) lub równoważny w wybranym na podstawie prób kolorze i uziarnieniu 

z dodatkami kruszonego wapna hydratyzowanego oraz żwiru kwarcowego i maczki 

ceglanej. 

9. Hydrofobizacja spoin w obrębie wątku kamiennego 

  

5.2 KONSERWACJA MURU CEGLANEGO, ELEWACJI I WNĘTRZA BASZTY 

1. Wstępne mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień starych przemurowań 

i cementowych uzupełnień spoin - prace te należy wykonywać w sposób kontrolowany tak, 

aby nie naruszyć oryginalnej substancji wątku i detalu kamiennego oraz innych cennych 

elementów. Prace należy prowadzić przy użyciu ręcznych narzędzi 

2. Usunięcie cementowych i bardzo zniszczonych fragmentów spoiny, z zachowaniem 

wszelkich śladów spoinowania historycznego.  

3. Oczyszczenie powierzchni cegły z cementowych i wapiennych pozostałości wtórnych 

wypraw - metoda dobrana w zależności od stopnia zanieczyszczenia i stanu zachowania 

cegły - zastosowane metody muszą gwarantować małą szkodliwość dla środowiska oraz 

wprowadzenie znikomej ilości wody w mury ceglane. Delikatne czyszczenie na sucho 

metodą strumieniowego ścierania, pudry mineralne lub roślinne: piasek kwarcowy. 

Wielkość, twardość i kształt cząstek ścierniwa oraz wszelkie parametry sprężonego 

powietrza podającego ścierniwo należy dobrać tak, aby skuteczność oczyszczenia była 

optymalna. 

4. Wstępne wzmocnienie zdegradowanej cegły Miejscowo należy przeprowadzić 

konsolidację osłabionych fragmentów wątku ceglanego. Wytypowanie miejsc do 

wykonania wstępnej konsolidacji będzie uzależnione od szczegółowych oględzin muru, a 

także po wykonaniu prób czyszczenia z nawarstwień. Jeśli stwierdzi się ryzyko uszkodzenia 

powierzchni podczas oczyszczania, zabieg wstępnego wzmocnienia będzie konieczny. 

Zabieg powinien być wykonany przy zastosowaniu preparatów krzemoorganicznych o 

dobranej do stopnia dezintegracji podłoża zawartości substancji czynnej oraz 

zapewniającym hydrofilność powierzchni po zakończeniu procesu. Środki należy dobrać na 

podstawie wyników badań cech fizykomechanicznych reprezentacyjnych fragmentów muru 

i detali oraz po uprzednio wykonanych próbach aplikacji środków metodą natrysku 

niskociśnieniowego, ciągłego przepływu i ewentualnie lokalnych iniekcji w odwiertach 

rdzeniowych (do dyspozycji środki Funcosil Steinfestiger KSE 100, KSE 300, w uzasadnionych 

przypadkach silnie destruowanych podłoży KSE 500 lub równoważne). Powierzchnie 

poddane zabiegowi muszą być osłonięte tak, aby zapewnić im wysoką wilgotność i 

odpowiednią temperaturę zgodnie z kartą techniczną preparatów. W przypadku 

zaproponowania przez Wykonawcę innych. 
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5. Eliminacja szkodliwych drobnoustrojów oraz zapobieganie ich rozwojowi. i np.: Biotin S i 

R, Algat firmy Atlax, Grünbelag-Entferner f-my Remmers lub Sto —Prim Fungal, KEIM Algicid 

Plus, Aseptina APM w roztworze alkoholowo-wodnym. Mogą być zastosowane preparaty 

alternatywne, pod warunkiem, iż nie będą zawierały aktywnego chloru. 

Wzmocnienie strukturalne zdezintegrowanych cegieł z zastosowaniem środków 

konserwatorskich dla cegły (np. Funcosil Steinfestiger KSE 100, KSE 300) 

6. Naprawy techniczne muru. Do koniecznych prac należą: usunięcie zdezintegrowanych 

popękanych zapraw łączących i klejących ze szczelin, klejenie spękanych (lub dawniej 

klejonych) fragmentów muru i detali kamiennych wzmocnienie strukturalne oraz 

wypełnienie pustek i szczelin w strukturze elewacji przemurowywania inne nie 

wymienione, które będą konieczne po dokładnej ekspertyzie in situ. Ustabilizowanie spękań 

muru proponuje się wykonać wykorzystując najmniej inwazyjną metody przeszywania 

prętami stalowymi, które pozwalają na zszycie spękania nawet w bardzo zdezintergowanym 

murze, staranne wypełnienie szczelin masą iniekcyjną, aby zabezpieczyć przed wnikaniem 

wody. Uwaga: wszelkie otwory i bruzdy wykonywać urządzeniami bez udaru. 

7. Do naprawy pęknięć i zarysowań zaleca się zastosowanie rozwiązań systemowych firmy 

HeliFix, możliwe jest zastosowanie innych technologii spełniających warunki techniczne jak 

np. BRUT SAVER, FISCHER czy KOELNER. Przemurowanie luźnych fragmentów elewacji 

w dobranym kolorystycznie materiale ceglanym. 

8. Naprawa rys i drobnych spękań ścian w murach pełnych w stemie helifix:  

Wyciąć szczeliny w poziomych warstwach w wymaganych odstępach i na określoną 

głębokość. W przypadku cięcia w spoinach należy usunąć zaprawę na całej grubości spoiny. 

Wyczyścić szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskać wodą. Do końca szczeliny 

wprowadzić zaprawę HeliBond MM2 o grubości ok. 15 mm. Wcisnąć pręt HeliBar o średnicy 

Ø 8 mm w zaprawę w celu uzyskania równej otuliny. Wprowadzić następną warstwę 

zaprawy cementowej MM2 pozostawiając ok. 15 mm w celu późniejszego uzupełnienia 

wypełnienia spoiny zaprawą odpowiadającą zaprawie stosowanej w pozostałych spoinach 

obiektu. Wyrównać powierzchnię spoiny. Zwilżać spoinę co pewien czas. Uzupełnić 

wypełnienie szczeliny odpowiednią zaprawą.  

Jeśli nie sprecyzowano inaczej przyjmować poniższe zasady:  

 Głębokość szczeliny 35 do 40 mm.  

 Pręt HeliBar wyprowadzić co najmniej na długość 500 mm poza szczelinę.  

 Pionowy rozstaw prętów co 4 - 6 warstwy cegły.  

 Pręt HeliBar powinien być zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu 

stronach pęknięcia.  

 



11 

 

 
9. Rekonstrukcja muru cegłami odpowiednio dobranymi pod względem wielkości i 

właściwości fizycznych, z cegielni w Kraśniku i Szczytnikach. Murowanie z zastosowaniem 

zaprawy mineralnej o składzie: TKP Trasskalk - 3 cz., TKP Trasszement (firmy Hufgard 

Optolith)– 1 cz., piasek kwarcowy - 7 cz. lub równoważne, przeprowadzonych zgodnie z 

załączonymi rysunkami. 

10. Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle np.: barwione w masie zaprawy mineralne na 

bazie wapna trasowego Tubag Steinersatzmasse NSR 0,4; lub mineralna zaprawa Remmers 

Restauriermörtel (wersja miękka) lub równoważne; 

11. Uzupełnienie ubytków spoinowania, z uwzględnieniem koloru oraz  kształtu spoiny. 

Zdegradowane spoiny należy usunąć maksymalnie do głębokości 2-3 cm i wymienić na 

nowe zaprawami mineralnymi spełniającymi wymogi konserwatorskie, o odpowiednich 

parametrach fizykomechanicznych oraz estetyce zbliżonej do cech zapraw historycznych 

np. Tubag Trass Kalk Fugensaniermörtel, Remmers Fugenmörtel z trasem (lub 

równoważne). 

12. Scalenie kolorystyczne wątku ceglanego farby krzemianowe firmy Keim lub równoważne. 

13. Hydrofobizacja powierzchni muru. 

14. DACHÓWKI 

1. Usunięcie dachówek osadzonych na zaprawach cementowych – w sposób nie 

uszkadzający ceramiki. 

2. Usunięcie uszkodzonych kształtek.  

3. Dezynfekcja dachówek zaatakowanych przez mchy, porosty, bakterie i grzyby – 

preparatem Algat (firmy Altax) lub równoważnym. 

4  Uzupełnienie brakujących dachówek materiałem analogicznym do historycznego. 

5. Ponowne ułożenie dachówek 

 

5.3 KONSERWACJIA I REKONSTRUKCJA HISTORYCZNYCH WYPRAW  

1. Usunięcie wtórnych tynków cementowych i odsłonięcie reliktów pierwotnych wypraw. 

2. Podklejenie, wypełnienie szczelin oraz pęcherzy w oryginalnym tynku wapiennym za 

pomocą iniekcji z użyciem preparatu PLM – AL lub równoważnym – zaprawy mineralnej na 

bazie wapna hydraulicznego. 
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3. Wzmocnienie osypujących się fragmentów tynków historycznych oraz ewentualnych 

polichromii za pomocą KSE 300 E lub KSE 500 E (firmy Remmers) – zależnie od stopnia 

osłabienia i osłonięcie ich przed przystąpieniem do oczyszczania pozostałych partii muru.  

4. Delikatne mechaniczne doczyszczenie wzmocnionych fragmentów historycznego tynku. 

5. Uzupełnienie warstwy wyprawy w obrębie zachowanych reliktów przygotowanych na bazie 

wapna trasowego TrassKalk firmy Optolith lub równoważnym. 

6. Scalenie kolorystyczne farbami krzemianowymi Restauro Lazur firm KEIM lub 

równoważnymi. 

5.4 KONSERWACJA COKOŁU BASZTY 

15. Wstępne mechaniczne usunięcie wtórnych uzupełnień starych przemurowań 

i cementowych uzupełnień - prace te należy wykonywać w sposób kontrolowany tak, aby 

nie naruszyć oryginalnej substancji wątku i detalu kamiennego oraz innych cennych 

elementów. Prace należy prowadzić przy użyciu ręcznych narzędzi 

16. Usunięcie cementowych i bardzo zniszczonych fragmentów spoiny, z zachowaniem 

wszelkich śladów spoinowania historycznego.  

17. Oczyszczenie powierzchni cegły z cementowych i wapiennych pozostałości wtórnych 

wypraw. 

18. Wstępne wzmocnienie zdegradowanej cegły. 

19. Eliminacja szkodliwych drobnoustrojów oraz zapobieganie ich rozwojowi. i np.: Biotin S i 

R, Algat firmy Atlax, Grünbelag-Entferner f-my Remmers lub Sto —Prim Fungal, KEIM Algicid 

Plus, Aseptina APM w roztworze alkoholowo-wodnym.  

20. Naprawy techniczne cokołu.  

21. Rekonstrukcja cokołu cegłami odpowiednio dobranymi pod względem wielkości i 

właściwości fizycznych. Murowanie z zastosowaniem zaprawy mineralnej o składzie: TKP 

Trasskalk - 3 cz., TKP Trasszement (firmy Hufgard Optolith)– 1 cz., piasek kwarcowy - 7 cz. 

lub równoważne, przeprowadzonych zgodnie z załączonymi rysunkami. 

22. Uzupełnienie mniejszych ubytków w cegle np.: barwione w masie zaprawy mineralne na 

bazie wapna trasowego Tubag Steinersatzmasse NSR 0,4; lub mineralna zaprawa Remmers 

Restauriermörtel (wersja miękka) lub równoważne; 

23. Uzupełnienie ubytków spoinowania, z uwzględnieniem koloru oraz  kształtu spoiny. 

Zdegradowane spoiny należy usunąć maksymalnie do głębokości 2-3 cm i wymienić na 

nowe zaprawami mineralnymi spełniającymi wymogi konserwatorskie, o odpowiednich 

parametrach fizykomechanicznych oraz estetyce zbliżonej do cech zapraw historycznych 

np. Tubag Trass Kalk Fugensaniermörtel, Remmers Fugenmörtel z trasem (lub 

równoważne). 

24. Scalenie kolorystyczne wątku ceglanego farby krzemianowe firmy Keim lub równoważne. 

25. Hydrofobizacja powierzchni cokołu. 

 

5.5. DACH I WIĘŹBA  

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej. 

2. Przeprowadzenie badań architektonicznych 

3. Demontaż istniejącego pokrycia z papy. 
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4. Konserwacja więźby dachowej  - odsłonięcie elementów konstrukcyjnych, przegląd elementów 

drewnianych, dezynfekcja, impregnacja zniszczonych fragmentów belek, słupów, zastrzałów i stężeń 

z bezwzględnym zachowaniem połączeń i znaków ciesielskich zastosowanych w obiekcie, przegląd 

poszczególnych belek i wzmocnienie konstrukcji, zaflekowanie drewnem impregnowanym ciśnieniowo 

z odtworzeniem gniazd i czopów miejsc głębokich uszkodzeń, uzupełnienie i wzmocnienie elementów 

uszkodzonych, wypełnienie pęknięć podłużnych belek flekami, wzmocnienie zniszczonych końcówek 

belek drewnianych z zachowaniem połączeń ciesielskich, uzupełnienie i naprawa gniazda i połączeń 

konstrukcji drewnianej. Ze względu na konieczność zachowania zabytkowej konstrukcji wymiana 

pierwotnych elementów konstrukcji dokonana będzie jedynie w niezbędnym dla stabilności 

konstrukcyjnej zakresie, a wzmocnienia wykonane w sposób jak najmniej ingerujący w substancję 

historyczną. 

5. Odtworzenie pokrycia z blachy miedzianej. 

6. Impregnacja  więźby dla zabezpieczenia przeciw pożarowego impregnatem np. Flamex strzecha lub 

Magma Firestop 

Okna 

1. Wykonanie zdjęć dokumentacyjnych. 

2. Dezynsekcja poszczególnych fragmentów drewna (nasączanie, iniekcja w otwory wylotowe i szczeliny  

np. Hylotox Q Altax, Xirein Protector, Remmers Anti -Insekt. Per-xil). 

3. Oczyszczenie powierzchni drewna, usunięcie od wewnątrz pozostałości farby (środki chemiczne  

organiczne i nieorganiczne do usuwania farb, żele typu V33, szczotki, skalpele). 

4. Ewentualna impregnacja struktury drewna (żywica poliuretanowa Remmers PU - Holzverfestigung; 10-

15% żywica akrylowa Hekol L50 lub  Paraloid B72 w toluenie). 

5. Wykonanie napraw stolarskich, uzupełnienie ubyków drewna. 

6. Rekonstrukcja brakujących szprosów w drewnie wysezonowanym, tego samego gatunku co oryginał, 

odpowiednio dobranego pod względem usłojenia.  

7. Wymiana szklenia na historyczne, ręcznie ciągnione.  

8. Opracowanie kolorystyczne. Zarówno awers jaki rewers okna analogicznie jak pozostałe elementy 

architektury. 

Drzwi 

1. Wykonanie zdjęć dokumentacyjnych. 

2. Dezynsekcja poszczególnych fragmentów drewna (nasączanie, iniekcja w otwory wylotowe i szczeliny  

np. Hylotox Q Altax, Xirein Protector, Remmers Anti -Insekt. Per-xil). 

3. Miejscowa dezyfekcja skażonego biologicznie drewna aplikując środki wg zaleceń producenta, np. Altax 

produkt grzybobójczy - zwalczający grzyby domowe i pleśniowe.  

4. Oczyszczenie powierzchni drewna z brudu i powłok malarskich, (środki chemiczne organiczne 

i nieorganiczne do usuwania farb, szczotki, skalpele). 

5. Ewentualna impregnacja struktury drewna (żywica poliuretanowa Remmers PU - Holzverfestigung; 10-

15% żywica akrylowa Hekol L50 lub  Paraloid B72 w toluenie). 

6. Oczyszczenie elementów metalowych, usunięcie produktów korozji metalu metodą mechaniczną przy 

pomocy szczotek stalowych i waty stalowej. 

7. Zabezpieczenie powierzchni pozbawionej rdzy warstwą ochronną np. Brunox Epoxy i żywicą akrylową 

Paraloid B44 w acetonie. 

8. Wykonanie napraw stolarskich, uzupełnienie ubytków drewna. 
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9. Rekonstrukcja fragmentów w drewnie wysezonowanym, tego samego gatunku co oryginał,  

odpowiednio dobranego pod względem usłojenia.  

10. Opracowanie kolorystyczne drzwi analogicznie do pozostałych elementów architektury. 

 

Kraty 

1. Oczyszczenie kraty z osypującej się farby (metodami chemicznymi, środki żelowe do usuwania powłok 

olejnych typu V33) 

2. Usunięcie produktów korozji metalu metodą mechaniczną przy pomocy szczotek stalowych i waty 

stalowej. 

3. Zabezpieczenie powierzchni pozbawionej rdzy warstwą ochronną np. Brunox Epoxy i żywicą akrylową 

Paraloid B44 w acetonie. 

4. Opracowanie kolorystyczne kraty wysokogatunkową, matową farbą do metalu (np. farba grafitowa 

Eddi Schmied na bazie żywicy alkidowej z dodatkiem mieszanek naturalnych grafitów i pyłów 

szlachetnych metali). 

 

 
 
Architektura  mgr inż. arch.    Magdalena Muszyńska 
  izba       podpis 
 
 
 
 
 
Architektura i konstrukcja inż.     Romuald Muszyński 
  Izba       podpis  
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam , że dokumentacja projektowa dla inwestycji  „Miejskie mury obronne 
wraz z basztą łupinową w Lubawie - I etap prac budowlanych, 
konserwatorskich i restauratorskich” 
 
Wpis do rejestru zabytków (decyzja nr rej. 243(L/88) z 01.08.1957r. i decyzja nr rej. 1145 z 

02.05.1968 r.). 
 zlokalizowanej w miejscowości 

Gmina:   Miasto Lubawa 
Obręb:   Lubawa 3  
Numer działki:  663/1 (identyfikator 280702_1.0003.663/1) 
Działki przyległe:                 663/1 , 706 (na których będzie prowadzona inwestycja) 
 
 

wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej   

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 i art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 88, poz. 1557, poz. 1768, poz. 1783, poz. 

1846, poz. 2206, poz. 2687). 

. 

 
  
 
 

Projektanci: 

Imię i nazwisko:       branża        Specj., nr 
upr.bud.. 

 Podpis: 

 
mgr inż. arch. 
Magdalena 
Muszyńska  

 
branża 
architektoniczna  
 

architektoniczna 
PO/kk/106/05 

  

 
inż. Romuald 
Muszyński 

 
branża 
konstrukcyjna   
 

konstrukc.-bud. 
Bł 170/77 
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7. Dokumentacja fotograficzna 

 

 

Miejskie mury obronne wraz z basztą łupinową w Lubawie  
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Miejski mur obronny elewacja od strony miasta, widoczne zawilgocenia fundamentów kamiennych, rekrystalizacja soli na 

powierzchni oraz skażenie mikrobiologiczne. 

Fragment obronnego muru od strony północnej. Widoczne silne zawilgocenie, skażenie mikrobiologiczne, wtórne tynki 

cementowe oraz uszkodzenia muru. 
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Fragment obronnego muru z basztą od strony północnej. 

Widoczne wykończenie dachu baszty. 

Fragment obronnego muru z basztą z góry.  
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Fragment obronnego muru od strony południowej. Widoczne wtórne tynki cementowe, brak spoin 

Fragment obronnego muru od strony południowej. 
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Wtórne przemurowania i silne skażenia mikrobiologiczne muru od północnej strony, narożnik wschodni. 

 

Baszta łupinowa przebudowana w XIX wieku - strona południowa elewacja od kościoła. 

Widoczne zacementowane pęknięcie elewacji oraz silne skażenie mikrobiologiczne. 
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 Baszta łupinowa przebudowana w XIX wieku. 

Baszta łupinowa przebudowana w XIX wieku. 
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Wąsosz, mur okalający kościół pw. Przemienienia Pańskiego, widok od strony zewnętrznej. 

 

Baszta łupinowa przebudowana w XIX wieku. 
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Baszta łupinowa przebudowana w XIX wieku. Widoczna stolarka okienna. 
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Mur obronny widok od północy.. 
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8. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA 

Inwentaryzacja muru  - rzut muru skala 1:80 

Inwentaryzacja muru – widok muru od wewnątrz, skala 1:80 

Inwentaryzacja muru – widok muru od zewnątrz, skala 1:80 

Ortofotomapa muru – widok muru od zewnątrz, skala 1:80 

Projekt Architektoniczno-Budowlany, rzut muru skala 1:80 

Projekt Architektoniczno-Budowlany – widok muru od zewnątrz, skala 1:80 

Projekt Architektoniczno-Budowlany – widok muru od wewnątrz, skala 1:80 
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MIEJSKIE MURY OBRONNE WRAZ Z BASZTĄ ŁUPINOWĄ W LUBAWIE
RZUT MURU, SKALA 1:80

MUR POŁUDNIOWY
WIDOK MURU OD ZEWNĄTRZ

MUR POŁUDNIOWY
WIDOK MURU OD WEWNĄTRZ

17533161

4914

Rzut muru

1:8003

OBIEKT:

OPRACOWANIE:

TEMAT RYS:

 ARCHITEKTURA

Nr rys. Data: Skala:Il.rysunków

INWESTOR:

INWENTARYZACJA

Faza projektu

05.2024P.A.B.

 PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

MIEJSKIE MURY OBRONNE WRAZ Z
BASZTĄ ŁUPINOWĄ W LUBAWIE  -

 I etap prac budowlanych, konserwatorskich i
restauratorskich

  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w

Lubawie
14-260 Lubawa, ul. Kościelna 5
 dz.nr ew. 663/1, obręb: 0003

ADRES:

LOKALIZACJA: WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE,
POW. IŁAWSKI, GM. LUBAWA,

GMINA MIEJSKA

arch. Magdalena Muszyńska

inż. Romuald Muszyński

 INWENTARYZACJA
 PROJEKTANT: arch. Olga Shtranina

400cm0 100cm

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH
WYMIARÓW Z RYSUNKÓW.  PRZED ROZPOCZĘCIEM
ROBÓT OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE
ZAPOZNANIE Z PROJEKTEM  ORAZ ISTNIEJACYMI
WARUNKAMI NA PLACU BUDOWY. WYKONAWCA
ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE
WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O
ZMIANACH DO JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ.WYKONANIE
ROBÓT ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W
POLSKICH NORMACH,CHYBA, ŻE OSTRZEJSZE
WYMAGANIA ZOSTAŁY OKREŚLONE W DOKUMENTACJI
PROJEKTU.
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MIEJSKIE MURY OBRONNE WRAZ Z BASZTĄ ŁUPINOWĄ W LUBAWIE
WIDOK MURU OD WEWNĄTRZ,  SKALA 1:80

WIDOK MURU OD WEWNĄTRZ

1:8004

OBIEKT:

OPRACOWANIE:

TEMAT RYS:

 ARCHITEKTURA

Nr rys. Data: Skala:Il.rysunków

INWESTOR:

INWENTARYZACJA

Faza projektu

05.2024P.A.B.

 PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

MIEJSKIE MURY OBRONNE WRAZ Z
BASZTĄ ŁUPINOWĄ W LUBAWIE  -

 I etap prac budowlanych, konserwatorskich i
restauratorskich

  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w

Lubawie
14-260 Lubawa, ul. Kościelna 5
 dz.nr ew. 663/1, obręb: 0003

ADRES:

LOKALIZACJA: WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE,
POW. IŁAWSKI, GM. LUBAWA,

GMINA MIEJSKA

arch. Magdalena Muszyńska

inż. Romuald Muszyński

 INWENTARYZACJA
 PROJEKTANT: arch. Olga Shtranina

400cm0 100cm

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W
CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH
WYMIARÓW Z RYSUNKÓW.  PRZED ROZPOCZĘCIEM
ROBÓT OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST DOKŁADNE
ZAPOZNANIE Z PROJEKTEM  ORAZ ISTNIEJACYMI
WARUNKAMI NA PLACU BUDOWY. WYKONAWCA
ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE
WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O
ZMIANACH DO JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ.WYKONANIE
ROBÓT ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W
POLSKICH NORMACH,CHYBA, ŻE OSTRZEJSZE
WYMAGANIA ZOSTAŁY OKREŚLONE W DOKUMENTACJI
PROJEKTU.
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MIEJSKIE MURY OBRONNE WRAZ Z BASZTĄ ŁUPINOWĄ W LUBAWIE
WIDOK MURU OD ZEWNĄTRZ , SKALA 1:80

WIDOK MURU OD ZEWNĄTRZ

1:8005

OBIEKT:

OPRACOWANIE:

TEMAT RYS:

 ARCHITEKTURA

Nr rys. Data: Skala:Il.rysunków

INWESTOR:

INWENTARYZACJA

Faza projektu

05.2024P.A.B.

 PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

MIEJSKIE MURY OBRONNE WRAZ Z
BASZTĄ ŁUPINOWĄ W LUBAWIE  -

 I etap prac budowlanych, konserwatorskich i
restauratorskich

  Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w

Lubawie
14-260 Lubawa, ul. Kościelna 5
 dz.nr ew. 663/1, obręb: 0003

ADRES:

LOKALIZACJA: WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE,
POW. IŁAWSKI, GM. LUBAWA,

GMINA MIEJSKA

arch. Magdalena Muszyńska
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konstrukcyjna   

konstrukc.-bud. 
Bł 170/77 

  

 

Lubawa 10.05.2024 



2 

 

 

 

 

 

Lp Spis treści str 

3 BIOZ 3 

4 Zgody na prowadzenie inwestycji na działkach 663/1 , 706. 17 

5 Decyzja WUOZ w Olsztynie del. Elbląg 18 

 

 

 

 

  



3 

 

 

BIOZ 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Miejskie mury obronne wraz z basztą łupinową w Lubawie - I etap prac 
budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich 
 

Wpis do rejestru zabytków (decyzja nr rej. 243(L/88) z 01.08.1957r. i decyzja nr rej. 1145 z 

02.05.1968 r.) 

Lokalizacja obiektu budowlanego: 
 
Gmina:   Miasto Lubawa 
Obręb:   Lubawa 3  
Numer działki:  663/1 (identyfikator 280702_1.0003.663/1) 
Działki przyległe:                 663/1 , 706 (na których będzie prowadzona inwestycja) 
KW …………………………………            
 

 

Inwestor:   

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. 
Anny w Lubawie 
Adres Inwestora: 
14-260 Lubawa, ul. Kościelna 5 
  

 

Projektanci: 

Imię i nazwisko: numery tomów, 
tytuły  

Specj., nr upr.bud.  Podpis: 

mgr inż. arch. 
Magdalena 
Muszyńska  

projekt arch.-bud. 
branża 
architektoniczna  

architektoniczna 
PO/kk/106/05 

  

 
inż. Romuald 
Muszyński 

 
projekt arch.-bud. 
branża 
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1.  ZAKRES ROBÓT  

Zakres robót obejmuje „Miejskie mury obronne wraz z basztą łupinową w Lubawie - I etap 
prac budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich” 14-260 Lubawa, ul. Kościelna 5 

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE  

Na działce 663/1 znajdują się: mur i baszta.  

1 . K O L E J N O Ś Ć    W Y K O N YW A N Y C H    R O B Ó T  

1.1. zagospodarowanie placu budowy  

1.2. roboty ziemne  

1.3. roboty budowlano-montażowe  

1.4. roboty wykończeniowe  

1.5. maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy  

2 . I N S T R U K T A Ż       P R A C OW N I K Ó W      P R Z E D     P R Z Y S T Ą P I E N I E M     D O      

R E A L I Z A C J I   R O B Ó T   S Z C Z E G Ó L N I E   N I E B E Z P I E C Z N Y C H 

 - szkolenie pracowników w zakresie bhp,  

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby  

- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego  

3 . Ś R O D K I      T E C H N I C Z N E     I       O R G A N I Z A C Y J N E       Z A P O B I E G A JĄ C E      

N I E B E Z P I E C Z E Ń S T W O M   W Y N I K A J Ą C Y M   Z   W Y K O N YW A N I A   R O B Ó 

T    B U D O W L A N Y C H .  

1 . 1 . Z a g o s p o d a r o w a n i e     p l a c u     b u d o w y  

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

co najmniej w zakresie:  

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  

b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,  

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody  

d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,  

e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,  

f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,  

g) zapewnienia właściwej wentylacji,  

h) zapewnienia łączności telefonicznej,  

i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów  

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie 

zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co 

najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne 

bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość 

ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, 

a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót 

budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 

Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 

używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być 
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utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, 

sprzętu lub innych przedmiotów.  

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 

ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia 

i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 

znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy 

umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o 5 szerokości 

nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Balustrada 

składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na 

wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy 

wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w 

której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona 

balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa 

ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie 

mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny 

być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na 

wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod 

kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne 

na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań 

lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 

zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed 

porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, 

konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane 

wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne 

sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń 

budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub 

w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:  

a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,  

b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 

15 KV, 6  

c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz 

nieprzekraczającym 30 KV,  

d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz 

nieprzekraczającym 110 KV,  

e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.  

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na 

niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii 

elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice 

budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane 

w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.  
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Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami 

mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 

obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń 

elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej 

jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co 

najmniej dwa razy w roku, a ponadto:  

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części 

elektrycznych i mechanicznych,  

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad 

miesiąc,  

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.  

 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w 

instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane 

w książce konserwacji urządzeń.  

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 

na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego pracownika 

jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 

a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub 

zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku 

korzystania z natrysków,  

b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub 

wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 

60 l w przypadku korzystania z natrysków,  

c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”. Niezależnie od ilości wody 

określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy 

metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania 

(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)  

 

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

 - posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,  

- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków 

wykonywania pracy  

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 

 - związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej 

efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 

kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy 

uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.  

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:  

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100c lub 
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powyżej 25 0C.  

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów 

otrzymanych od pracodawcy. pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki 

i napoje. na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia 

higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, 

jadalnie, suszarnie oraz ustępy. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie 

budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to 

zawarta umowa. zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni 

w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 

20 – pracujących. w takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, 

zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 

W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca 

siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża.  

Jadalnia powinna składać się z dwóch części:  

a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na 

każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek,  

b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń 

stołowych. W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych 

w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m.  

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone 

i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, 

wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość 

wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, 

a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczającej 10 – warstw. Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie 

powinna być mniejsza niż:  

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,  

b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.  

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych 

linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu 

budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze 

składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub 

schodów.  

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 

który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z 

wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic 

przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.  

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą 

z potrzeb bezpieczeństwa pracy. Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ 

świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania 

pomieszczeń pracy.  
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1 . 2 . R o b o t y    z i e m n e  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

 - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 

balustradami; brak przykrycia wykopu),  

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 

wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu 

urobkiem pochodzącym z wykopu),  

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 

robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej).  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego 

położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 

prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, 

takich jak: 

 - elektroenergetyczne, 

 - gazowe, 

 - telekomunikacyjne,  

- ciepłownicze, 

 - wodociągowe i kanalizacyjne,  

 powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 

odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania 

tych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić 

i umieścić napisy ostrzegawcze.  

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas 

zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 

czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem 

i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.  

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą 

być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren 

przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy 

bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – 

inżynierska.  

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji 

projektowej wówczas, gdy: 

 - roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

 - teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 

 - grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

 - wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,  

- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy 

wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu 
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nie powinna przekraczać 20,0 m. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być 

wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na 

możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub Życia ludzkiego. 11 

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.  

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

 - w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 

obudowane.  

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno 

dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu 

a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur 

w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m 

wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 

prefabrykowaną.  

 

1 . 3 . R o b o t y    b u d o w l a n o – m o n t a ż o w e  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:  

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak 

zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia 

otworów prowadzących na płyty balkonowe);  

- przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas 

wykonywania robót montażowych przy użyciu Żurawia budowlanego (przebywanie 

pracownika w strefie zagrożenia, tj. W obszarze równym rzutowi przemieszczanego 

elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m).  

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów 

wielkowymiarowych mogą być wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu 

„bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją organizacji montażu oraz rodzajem 

używanych maszyn i innych urządzeń technicznych.  

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic 

oraz na dwóch niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, 

na której prowadzone są roboty montażowe, jest zabronione.  

Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 

 - przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 

 - przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska 

pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.  

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia 

a zewnętrznymi częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna 

wynosić co najmniej 0,75 m.  

Zabronione jest w szczególności:  

- przechodzenia osób w czasie pracy Żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi 

a podwoziem Żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 
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 - składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią Żurawia budowlanego lub 

pomiędzy torowiskiem Żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego 

tymczasowymi zabezpieczeniami.  

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, 

aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. Elementy 

prefabrykowane można zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu 

wbudowania. W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót 

spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków 

należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. W czasie montażu, 

w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, 

zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach 

prefabrykowanych osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. Osoby 

przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od 

poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z 

wysokości.  

Balustradami powinny być zabezpieczone:  

- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,  

- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest 

dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie 

końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, 

zamocowanej na wysokości około 1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 

Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie 

dynamiczne spadającej osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia 

stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być 

zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość 

linki bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. 

Amortyzatory spadania nie są wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek 

urządzeń samohamujących, ograniczających wystąpienie siły dynamicznej w momencie 

spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów bezwładnościowych. Osoby 

korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów 

roboczych powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą 

prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub 

podestu. Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co 

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia 

szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych 

na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane jest zastosowanie 

środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości.  

 

1 . 4 . R o b o t y w y k o ń c z e n i o w e  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:  

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach 
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roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem 

z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem 

rusztowania), 

 - uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu 

pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie 

budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).  

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane 

przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – 

BAUMANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”, „PLETTAC”, „ROCO – 1”.  

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie 

z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montażu 

i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane 

uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do 

stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i 

demontażem rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. Rusztowania i 

ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór 

rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru 

technicznego. W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie 

poręczy ochronnej na wysokości 1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych powinny 

być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Rusztowania usytuowane 

bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, 

powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek 

ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.  

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań 

składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin 

rozstawnych (roboty malarskie). Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny 

być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż tego typu rusztowań 

może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone 

w zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być 

wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich 

przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu 

podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich 

stabilność. W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami 

wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie 

mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym.  

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy 

powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 

 - gogle lub przyłbice ochronne, - hełmy ochronne, 

 - rękawice wzmocnione skórą,  

- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.  

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania 

pracy. 
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1 . 5 . M a s z y n y    i    u r z ą d z e n i a    t e c h n i c z n e    u ż y t k o w a n e    n a    p l a c u    

b u d o w y  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn 

i urządzeń technicznych: 

 - pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej 

osłony napędu), 

 - potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 

robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób 16 postronnych (brak 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej),  

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne 

urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie 

budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno–ruchową 

lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn 

budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać 

wymagane kwalifikacje.  

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie 

posiadają kabin, powinny być:  

- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,  

- osłonięte w okresie zimowym.  

 

2 . I N S T R U K T A Ż    P R A C OW N I K Ó W    P R Z E D    P R Z Y S T Ą P I E N I E M    D O    

R E A L I Z A C J I    R O B Ó T    S Z C Z E G Ó L N I E    N I E B E Z P I E C Z N Y C H  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  

- szkolenie wstępne, 

 - szkolenie okresowe.  

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo 

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono 

zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w 

układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym 

zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na 

stanowisku pracy („instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników 

z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 

zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 

związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia 
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wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem 

zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 

aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny 

być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na 

określonym stanowisku pracy.  

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej 

niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia 

dla zdrowia lub Życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy 

zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie 

dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o 

mocy do 1 KW.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 - wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 

zdrowia pracowników, 

 - obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 - postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  

 - udzielania pierwszej pomocy.  

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do 

wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

stwarzających zagrożenia dla Życia lub zdrowia pracowników. Nie wolno dopuścić 

pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków.  

3 .         Ś R O D K I    T E C H N I C Z N E    I      O R G A N I Z A C Y J N E      Z A P O B I E G A J Ą C E        

N I E B E Z P I E C Z E Ń S TW O M     W Y N I K A J Ą C Y M    Z    W Y K O N Y W A N I A   R O 

B Ó T    B U D OW L A N Y C H . 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 

stosownie do zakresu obowiązków. Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy 

prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 

- p r z y c z y n y    o r g a n i z a c y j n e    p o w s t a n i a    w y p a d k ó w    p r z y    p r a c y : 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy  

 nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

 niewłaściwe polecenia przełożonych,  

 brak nadzoru,  

 brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

 tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  
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 brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy 

i ergonomii,  

 dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich;  

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

 niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

 nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

 brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

 - p r z y c z y n y     t e c h n i c z n e     p o w s t a n i a     w y p a d k ó w     p r z y     p r a c y :  

a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

 wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

 niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

 brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

 brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

 brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

 niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 

napraw; 

b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

 zastosowanie materiałów zastępczych,  

 niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  

c) wady materiałowe czynnika materialnego:  

 ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

 nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

 niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  

 niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy,  

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem,  

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 

chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,  

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 

technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem,  

Na podstawie:  

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym 

stanowisku pracy - wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 - określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych,  



15 

 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

 - wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej  

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:  

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników 

szkodliwych i uciążliwych, 

 - zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i Życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich 

zagrożeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla Życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i 

podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników 

tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi 

zagrożeniami (np. Upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).  

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami.  

 

 

Podstawa prawna opracowania:  

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. Jedn. Dz.U. Z 1998 r. Nr 21 

poz.94 z późn.zm.) 

 - art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Z 2000 r. Nr 106 

poz.1126 z późn.zm.) 

 - ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 

z póź.zm.) 

 - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. W sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)  

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 

285)  

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 

 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 

poz. 288)  

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. W sprawie 

uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania 
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projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu 

powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców 

(Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie profilaktycznych 

posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

 - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 

z póź.zm.) 

 - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych 

do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 22 

 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. W sprawie rodzajów 

urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)  

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 

401).  
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