Wierzbica -Osiedle, dnia 31.03 2021 r.

ZP.271.3.2021

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego o wartoSci szacunkowe] ponizej
130 000 zt na ustuge opracowania dokumentacji projektowej na zadanie pn. ,,Budowa drogi gminnej
Nr 104539L w miejscowosciach Staszyce, Chylin na dltugosci ok. 2,7 km.”

ODPOWIEDZ|
W zwigzku z nadestanymi w dniu 29.03.2021 r. pytaniami — Gmina Wierzbica udziela nastepujgcych
odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy Zamawiajacy dopuszcza opracowanie 1 dokumentacji drogi gminnej nr 104539L
zawierajacej podzial na czesci opracowania: czes¢ 1 obreb Chylin i czes¢ 2 obreb Kozia Gora,
czy Wykonawca ma przyjaé opracowanie 2 osobnych dokumentacji dla kazdego obrebu
osobno.

OdpowiedZ na Pytanie 1:
Zamawiajacy dopuszcza opracowanie 1 dokumentacji drogi gminnej nr 104539L zawierajgcej podziat
na czesci opracowania : czes¢ 1 obreb Chylin i czes¢ 2 obreb Kozia Gora.

Pytanie 2.
Jaka jest klasa projektowanej drogi gminne;j.

OdpowiedZ na Pytanie 2:

Klasa projektowanej drogi — droga lokalna (oznaczane symbolem L).
Pytanie 3.
Jaka jest szerokos$¢ pasa drogowego.

OdpowiedZ na Pytanie 3:

Szerokosc¢ pasa drogowego wynosi 15 m.
Pytanie 4.

Prosimy o potwierdzenie, ze istniejaca szeroko$¢ pasa drogowego jest wystarczajaca do
zaprojektowania drogi w wymaganej klasie wraz z odwodnieniem.

OdpowiedZ na Pytanie 4.

Tak
Pytanie 5.

W ilu egzemplarzach nalezy przygotowaé¢ dokumentacje projektowo kosztorysowa w zakresie
kanatu technologicznego.

OdpowiedZ na Pytanie 5:

Dokumentacje projektowo-kosztorysowg w zakresie kanatu technologicznego nalezy przygotowac w



dwoéch egzemplarzach.
Pytanie 6.
Do kogo nalezy uzyskanie odstepstwa od budowy kanatu technologicznego.

OdpowiedZ na Pytanie 6:

Uzyskanie odstepstw od budowy kanatu technologicznego lezy po stronie Zamawiajgcego
Pytanie 7
Prosimy o okreslenie planowanej liczby spotkan koordynacyjnych.

OdpowiedZ na Pytanie 7:

Zamawiajgcy planuje 3 spotkania.
Pytanie 8.
Prosimy o okreslenie szacunkowej liczby spotkan w ramach nadzoru autorskiego.

OdpowiedZ na Pytanie 8:

W zaleznosci od potrzeb.
Pytanie 9.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiany realizacji umowy w przypadku niezaleznego od
Wykonawcy opoznienia odpowiednich organéw w wydaniu: warunkéw technicznych,
uzgodnien branzowych, decyzji, pozwolen, itp.

OdpowiedZ na Pytanie 9:

Zamawiajacy dopuszcza zmiany terminu realizacji umowy w wyzej wymienionym przypadku.
Pytanie 10.

Czy do wyceny prac projektowych kalkulowaé koszty zwigzane z uzyskaniem zgoéd
wodnoprawnych, czy z uzyskaniem pozwolen wodnoprawnych?

OdpowiedZ na Pytanie 10:

Tak

Pytanie 11.

W zapytaniu jest zapis: Termin realizacji zamowienia: w terminie do 30.06.2021r.
Propozycja: Uwzgledni¢ czas na uzyskanie materiatow, decyzji, opinii i uzgodnien.
Uzyskanie mapy do celdéw projektowych 30 dni

Uzyskanie warunkow 14 dni

Narada koordynacyjna 14 dni

Uzyskanie uzgodnien i zatwierdzen: 21 dni

Pozwolenie wodnoprawne 60 dni

Razem 139 dni.



Odpowied? na Pytanie 11.

Uzyskanie mapy do celdw projektowych lezy po stronie Zamawiajgcego — Zamawiajacy nie przewiduje
zmiany terminy realizacji zadania.

Pytanie 12.

Czy Zamawiajacy przewiduje wykonanie dokumentacji geotechnicznej. Jesli tak prosimy o
okreslenie ilosci odwiertow.

OdpowiedZ na Pytanie 12:

O koniecznosci wykonania dokumentacji geotechnicznej jak i ilosci odwiertdéw decyduje projektant
(Wykonawca).

Zamawiajacy informuje, Zze udzielone odpowiedzi stanowig integralng czes¢ zapytania
ofertowego sa wiazace dla Wykonawcéw i w zwiazku z ich udzieleniem nie ulega zmianie
szczegolowy opis przedmiotu zamowienia, termin skladania ofert podlega przedtuzeniu do
dnia 02.04.2021 r.




