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GMINA BRANSK
17-120 Bransk, ul. Rynek 8
tel. 85/737-50-31, fax 737-58-04
NIP 543-20-69-840, REGON 050659013 Bransk, dnia 20 grudnia 2024 r.

RI.271.37.2024

Zapytanie ofertowe

na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zadania inwestycyjnego
pn.: ,Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy — Burchaty — Burchaty Kolonia”
wspoHinansowanego z Srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar6ow Wiejskich
na lata 2014-2020
Wojt gminy Bransk na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zaprasza do ztozenia oferty cenowej
na wykonywanie ustugi polegajacej na:

ZAMAWIAJACY:

Gmina Bransk

woj. podlaskie

ul. Rynek 8

17-120 Bransk

tel. 85 737 50 31

fax. 85 737 58 04

NIP 543-20-69-840

REGON

050659013

e-mail: sekretariat@bransk.pl;
adres strony internetowej: samorzad.gov.pl/gmina-bransk

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usluga polegajaca na peknieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi
gminnej relacji Klichy — Burchaty — Burchaty Kolonia” wspotfinansowanego z srodkéw
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (dostepne na stronie Zamawiajacego
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https://samorzad.gov.pl zaktadka co robimy/zaméwienia publiczne/powyzej

130tys.zt/Przebudowa drogi gminnej relacji Klichy-Burchaty-Burchaty Kolonia.

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie ustug okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) na pelienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego, w tym miedzy innymi:

1.

2.

10.

1.

12.

Szczegdblowe zapoznanie si¢ z treScig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawcg rob6t budowlanych.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli nad zgodnos$cia
realizacji zadania z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz umowg zawartg pomigdzy Zamawiajacym,
a Wykonawcg rob6t budowlanych.

Nadzorowania budowy w takich odstgpach czasu, aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru,
jednak nie rzadziej niz raz w tygodniu oraz na kazde zadanie Zamawiajacego a takze,
w  wyjatkowych sytuacjach niezwlocznie, gdy obecno$¢ inspektora nadzoru bedzie
nieodzowna dla toczacych si¢ robot budowlanych.

Sprawdzania 1 odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
w ustalonych terminach, uczestniczenie przy przeprowadzaniu préb, pomiaréw
i sprawdzen.

Statej, biezacej kontroli jako$ci wykonywanych robét i stosowania przy wykonywaniu tych
rob6t wyrobow zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, dokumentacjg projektowa,
a w szczegoOlno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow (atestow,
swiadectw jakoSci, wynikow badan, deklaracji zgodno$ci, aprobat) dotyczacych
dostarczonych urzadzen, materiatdéw 1 innych wyrobdéw oraz dokonania ich oceny jakosci
na placu budowy przed ich wbudowaniem.

Niezwlocznego zawiadamiania na piSmie Zamawiajacego o przerwach w realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Kontroli pod wzgledem kompletnosci i1 treSci dokumentéw przedstawianych przez
Wykonawce robdt budowlanych przy odbiorze koncowym, weryfikacji 1 zatwierdzenia
dokumentacji powykonawcze;.

Niezwlocznego przekazania Zamawiajagcemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji
powykonawczej wraz z protokotami, atestami 1 innymi wymaganymi dokumentami.

Udzialu w czynno$ciach odbioru koncowego — zgodnie z procedurg okreslong w umowie
pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg robdt budowlanych.

Udzialu w komisyjnym okres§leniu stanu zaawansowania rob6dt oraz sprawdzania rozliczen
inwestycji w przypadku, gdy Zamawiajacy lub Wykonawca robdt budowlanych odstapia
od umowy na wykonanie robot.

Niezwlocznego pisemnego informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach swojego
statusu prawnego, o zmianach adresu i innych danych kontaktowych.
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13. Prowadzenia nadzoru nad usuwaniem przez Wykonawce robot budowlanych wad i usterek
stwierdzonych w trakcie odbioréw, kontrola jakosci robot po usunigciu przez Wykonawce
rob6t budowlanych wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw oraz potwierdzanie
usunig¢cia wad 1 usterek.

14. Uczestnictwo w okresie trwania gwarancji 1 r¢kojmi przy przegladach gwarancyjnych
na zawiadomienie Zamawiajacego, potwierdzanie usuni¢cia wad i usterek w okresie gwarancji
1 rekojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji.

15. Egzekwowania od Wykonawcy robdt budowlanych usuniecia wad i1 usterek ujawnionych
w okresie rekojmi oraz gwarancji, jak réwniez nadzér nad wykonywaniem obowigzkow
Wykonawcy rob6t budowlanych w okresie rekojmi 1 gwarancji, w szczegdlnosci w zakresie
usuwania ujawnionych wad i usterek.

16. Statego doradztwa na rzecz Zamawiajacego — celem prawidlowego 1 terminowego
zrealizowania rob6t objetych nadzorem, w tym m.in. udzielanie Zamawiajgcemu porad i opinii
w tym zakresie, uczestnictwa i doradzania Zamawiajagcemu w zakresie ewentualnych roszczen
1 sporow z Wykonawcg robot budowlanych.

17. Sprawdzanie i1 opiniowanie wnioskow Wykonawcy robot budowlanych w sprawie ewentualne;j
zmiany sposobu wykonania rob6t w stosunku do dokumentacji projektowej oraz w sprawie
robot uzupetniajacych, a takze ustalenia sposobu wykonania tych robot.

18. Wykonywania innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajacego, a dotyczacych nadzoru
nad inwestycja.

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Na podstawie zarzadzenia Nr 242/2021 Wojta Gminy Bransk z dnia 25 marca 2021 r.
W sprawie postepowania przy udzielaniu zamowien wylaczonych z obowigzku stosowania
ustawy — Prawo zamoéwien publicznych przez Urzad Gminy Brafisk i gminne jednostki
organizacyjne.

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Termin realizacji zaméwienia:

1. Od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokotu bezusterkowego odbioru koncowego
zadania danej czgsci. Termin realizacji robot budowlanych dla Wykonawcy ustala si¢ na dzien
13.06.2025 roku.

2. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest rowniez do pelnienia funkcji inspektora nadzoru nad
robotami Wykonawcy robot w okresie gwarancji i rekojmi, udziat w przegladach
gwarancyjnych, udziat w odbiorze pogwarancyjnym.
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OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowaé kryterium najnizszej
ceny.
2. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcami.

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

Zamawiajacy uzna, ze oferent spetnia warunki udzialu w niniejszym zamowieniu jezeli wykaze,
ze posiada uprawnienia budowlane do petnienia nadzoru inwestorskiego w specjalnosci robot
drogowych, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22024 r. poz. 725 ze zm.) oraz aktow wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustawy,
badz odpowiadajace ww. uprawnieniom.

SPOSOB OBLICZENIA CENY

1. Zaoferowana cena powinna uwzglednia¢ wykonanie wszystkich prac opisanych
w pkt I niniejszego zapytania pn. ,, Przedmiot zamowienia”.

2. Ceng ofertowa nalezy poda¢ z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

3. Cena oferty brutto stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

ZASADY PLATNOSCI

1. Przewiduje si¢ wystawienie faktury za petnienie funkcji inspektora nadzoru po podpisaniu
bezusterkowego protokotu koncowego odbioru zadania.

2. Termin ptatnosci faktur: 30 dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
do siedziby Zamawiajacego.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferte nalezy sporzadzi¢ wg wzoru stanowigcego zatacznik Nr 1 do zapytania ofertowego
2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty musza by¢ parafowane przez osobg¢ podpisujaca
oferte.

MIEJSCE I TERMIN ZLOZENIA OFERTY

Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2024 r. do godz. 15%
w Urzedzie Gminy Bransk, ul. Rynek 8, 17-120 Bransk osobiscie lub droga elektroniczna:
sekretariat@bransk.pl.
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Oferty, ktore wptyna do siedziby Urzedu po wyznaczonym terminie sktadania ofert nie beda
uwzgledniane.

UWAGI KONCOWE

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogloszeniem w rozumieniu ustawy prawo zamoéwien
publicznych, a propozycje sktadane przez zainteresowane podmioty nie sg ofertami w rozumieniu
kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zawarcia umowy z Wykonawcg mimo zlozenia przez
niego najlepszej oferty sposrod wszystkich ofert, nawet jesli oferta ta spetnia kryteria wskazane
W niniejszym zapytaniu.

Niniejsze postgpowanie ofertowe moze zosta¢ odwotane, zakonczone bez dokonania wyboru
Wykonawcy, a takze uniewaznione zarowno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej
oferty, bez podania przyczyny.

Signed by /
Podpisano przez:

Monika Falkowska

Date / Data:
2024-12-20 10:40
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