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CZESC OGOLNA
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Nazwa zadania
Przedmiot i zakres roboét objetych STWIOR

W sktad robdét instalacyjnych wchodzi:

— instalacje oswietlenia podstawowego i awaryjnego,
— instalacje sitowe,

— instalacje gniazd wtykowych,

— potgczen wyrdwnawczych,

— instalacja odgromowa,

— instalacja przeciwprzepieciowa,

— instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym,

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowang, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. wymienionych rob6t. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspdlne dla wszystkich robét instalacyjno-
montazowych branzy elektryczne;j.

Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W ramach realizacji rob6t podstawowych opisanych w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét, przewiduje sie roboty towarzyszace oraz tymczasowe,
w szczegolnosci sg to:

— Uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd, uzgodnien i pozwole dodatkowych nie uzyskanych
przez Zamawiajgcego, wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrebnymi, do
prowadzenia oraz organizacji robot,

— Woykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
uzytkowanie, wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,

— Wykonanie zabezpieczenia robét zrealizowanych,

— Dostarczenie wszystkich niezbednych elementow,

— Transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatéw,
— Zapewnienie rusztowan do pracy na wysokosci,

— Rozbiérke rusztowan,

— Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach  poszczegdlnych  dokumentéw Wykonawca  powiadomic
Zamawiajgcego.

Dokumentacja wykonawcza

Podstawg do prowadzenia robét budowlanych moze byé wytgcznie aktualna dokumentacja
wykonawcza. Na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta lub w wypadku
zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan Ilub ekspertyz
technicznych, Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania
np.: rysunki warsztatowe, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia
rob6t. Powyzsze opracowania winny by¢é przygotowane przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego; Proces przygotowania powyzszych opracowan nie moze
mie¢ wptywu na harmonogram prowadzenia robot;

We wszystkich przypadkach, w ktérych w dokumentacji wskazano na konieczno$sé wykonania
przez Wykonawce rysunkéw warsztatowych lub wykonawczych do akceptacji Biura Projektow i
Zamawiajgcego (nie myli¢ z dokumentacjg wykonawczg Biura Projektow), atakze w tych, w
ktérych zgodnie z doswiadczeniem i wiedzg techniczng Wykonawcy wykonanie i uzgodnienie
takiej dokumentacji jest niezbedne, przediozy on jg do uzgodnienia bez wezwania, w takim
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terminie, aby decyzja Biura Projektéw nie mogta skutkowaé opéznieniem w skfadaniu zamaéwien i
prowadzeniu robdét.

Dokumentacja, a przygotowanie oferty oraz roboty — prowadzenie rob6t budowlanych

Podstawg wykonania i wyceny robot sg nastepujgce dokumenty: dokumentacja projektowa
(projekt budowlany iwykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych dla poszczegdélnych rodzajow prac oraz przedmiary robot a wymagania i ilosci
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. Na etapie przygotowania oferty i przetargu Wykonawca powinien
sprawdzi¢ ww. dokumenty i wyjasni¢ z Zamawiajgcym i Biurem Projektéw ewentualne réznice,
gdyby wystepowaty. Nastepnie z tytutu jakichkolwiek réznic nie moze zada¢ dodatkowego
wynagrodzenia.

W przypadku rozbieznosci w ww. dokumentach, Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentacji projektowej, aoich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Biuro Projektow, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji
zawartych ~ w dokumentacji  projektowej iinnych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego, jak rowniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a majgcych zdaniem Wykonawcy wptyw na cene
elementoéw, koniecznych do poprawnego funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania.
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajgcym w celu
ich wyjasnienia.

Roboty moga by¢ prowadzone tylko w oparciu o rysunki i opisy opisane jako "Projekt
Wykonawczy". Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg byé zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca zapozna sie z dokumentacjg projektowg, oceni jej
czytelno$¢, spojnosé, jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach
powiadomi Zamawiajgcego oraz za jego posrednictwem Biuro Projektow. Nie wolno rozpoczynacé
zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig dokumentacji projektowej (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedéw w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego
posrednictwem Biuro Projektow.

Wszelkie roboty prowadzone bedg zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktérych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania
stawiane w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Przygotowane w projekcie rozwigzania zostaty przedstawione Zamawiajgcemu i uznaje sie je za
zatwierdzone i ich zmiana wymaga zgody zaréwno Zamawiajgcego jak i Biura Projektow.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robd6t nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Informacje o terenie budowy

Informacje ogdélne dotyczace terenu budowy oraz organizacji robét budowlanych ujete zostaty
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — Czes¢ ogdina.

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatdw, urzadzen i maszyn (sprzetu
zmechanizowanego) stosowanych do roboét elektrycznych powinny byé wyznaczone na terenie
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odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia iusytuowane w
sposob utatwiajgcy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Informacje o organizacji rob6t budowlanych

1.5.1.1 Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg techniczng warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Czesé
Ogdlna i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sg
niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji oraz wyda polecenie
rozpoczecia robot, na zasadach i w terminie okreslonym w Umowie o wykonanie robdt, wskaze
oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne co jednak nie
zwalnia Wykonawcy od wykonywania przekopow recznych oraz nie wyklucza istnienia na terenie
innego uzbrojenia podziemnego.

Odbiér robét budowlanych dokonuje sie przed przystgpieniem do wykonywania robét
elektrycznych. Odbioru robét dokonuje wykonawca robdt elektrycznych od Zamawiajgcego.
Szczegotowy zakres odbioru robét zalezy od charakteru i rodzaju robét przewidzianych do
wykonania.

1.5.1.3 Obowigzki Wykonawcy

1.5.2

Wykonawca robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych, powinien
zapoznaé sie z obiektem (terenem budowy), gdzie bedg wykonywane roboty instalacyjne oraz
stwierdzi¢ odpowiednie jego przygotowanie.

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi odnoszgcymi sie do niniejszej Ustawy,
Polskimi Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét”, zgodnie z wszystkimi
obowigzujgcymi normami aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji, w tym wyszczegdlnionymi w
niniejszej dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej iwykorzystaniem najlepszej
wiedzy technicznej a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowej,
opisowej i tekstowej dokumentacji wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty
budowlane muszg uwzglednia¢é warunki oraz wytyczne wynikajgce z decyzji o pozwoleniu na
budowe, innych decyzji administracyjnych oraz ustalen protokotéw bedgcych czescig
dokumentacji budowlane;.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek podjg¢ niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzgdzeh podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas trwania robot, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpoczg¢
roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzkowych do
stosowania, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.
Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesow o0sob trzecich, nie pozbawia dostepu do drogi
publicznej, do infrastruktury technicznej. Nie wywotuje ponadnormatywnego wzrostu hatasu, drgan
(wibracji), zakiécen elektrycznych, promieniowania, nie powoduje wzrostu zanieczyszczen
powietrza, wody i gleby.

Ucigzliwos¢ obiektu nie wykracza poza granice terenu dziatek wlasnych, nie ogranicza mozliwosci
inwestowania na dziatkach sgsiednich i nie pogarsza warunkow dla zabudowy istniejgce;j.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykahczania robét Wykonawca ma obowigzek:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i horm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan ma mieé szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, sktadowisk, srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami i mozliwoscig
powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza budowy umozliwiajgcego realizacje
catego zamierzenia w sposob sprawny i bez przestojow.

Jezeli teren, przekazany przez Zamawiajgcego do realizacji robét budowlanych okaze sie nie
wystarczajgcy na cele zaplecza, Wykonawca pozyska we wilasnym zakresie dodatkowy teren
wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdow, niezbednych dla
wykonania robot wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektow oraz dokona
oznakowania objazdéw zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Koszty wynikajgce
z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkdd,
jesli takie powstang w czasie prowadzenia robédt, np. drég dojazdowych i rekultywacji terenu.
Koszty wynikajace z tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do srodkéw transportowych,
przewidywanej masy przewozonych materiatéw lub przedmiotéw oraz urzgdzen dostarczanych na
plac budowy i do ich objetosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatow i
innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb
terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za powstate straty na budowie, zgodnie
z poleceniami Zamawiajgcego.

Ogrodzenie

Ogrodzenie placu budowy, powinno by¢ schludne i estetyczne, pomalowane na jednolity kolor,
uzgodniony z Zamawiajgcym.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca ma utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy,
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w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym wskutek realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Nazwy i kody: grup robét, klas robét i kategorii robé6t

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45000000-7 Roboty budowlane,

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych,

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne,

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzen rozdzielczych,
45311120-1 Roboty w zakresie pomiarow elektrycznych,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z okresleniami ujetymi w odpowiednich
normach i przepisach, ktérych zestawienie podano w punkcie 10 niniejszego opracowania. Jezeli
w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy interpretowac
nastepujaco:

Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz
zwymaganymi uzgodnieniami, niezbedne do jednoznacznego okreslenia parametréw
technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementéw.

Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wtasciwy organ administracji
panstwowej stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robot, przekazywania poleceh i korespondenc;ji
miedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i kornczacy sie o pétnocy.

Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjgtkiem ustawowo wolnych od pracy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badanh i prob zwigzanych
z oceng jakosci materiatéw i robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami.

Odbior - ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

Odpowiednia /bliska/ zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi dla
danego rodzaju robot.

Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujgcy pod budowla.

Pozwolenie na budowe - zezwolenie wilasciwych organéw administracji panstwowej na
wykonanie robot.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.
Przedmiar robot - czes¢ sktadowa dokumentaciji projektowej zawierajgca szczegdtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot.

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizaciji.

Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych SST - zbiér obowigzujgcych
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania robdt, ich kontroli oraz zasady
odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub
jego elementu, stanowigca integralng cze$¢ Kontraktu.

Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportu i drobny sprzet z urzgdzeniami do konserwacji i
obstugi, potrzebne do prawidtowego prowadzenia budowy.
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Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktérej oferte na wykonanie zadania budowlanego lub
rob6t na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni nastepcy prawni tej
osoby.

Zadanie budowlane - czesciowe przedsiewziecie budowlane, stanowigce odrebng catos¢
budowlang, konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia funkciji
techniczno-uzytkowych.

WYROBY BUDOWLANE — Wt ASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Zasady ogodlne

Wszystkie elementy wchodzgce w skiad projektowanej inwestycji powinny by¢ wykonane z
materiatéw i wyrobdéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajgcych
aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne is$wiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest
uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrob do jednostkowego stosowania. Obowigzek
uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Nie wolno Wykonawcy stosowac¢ materiatdow oraz urzgdzen, naprawianych, posiadajgcych defekty
lub w inny sposob bedgce nie petnowartosciowe.

W miejscach, w ktorych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatéw i robot
nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce.

Wszystkie urzadzenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego - za posrednictwem Inspektora
Nadzoru, w szczegodlnosci widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w
materiale w jakim sg obsadzone.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robét, zobowigzany jest przedtozyé bez wezwania
odpowiednie propozycje, w takim terminie aby decyzja nie mogta skutkowaé opdznieniem w
sktadaniu zamowien i prowadzeniu robaot.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajgcych wymagan Zamawiajgcego, Inspektora
Nadzoru i Biura Projektow - brak akceptacji elementéw z powodu ich niezadowalajgcego
standardu, lub standardu nie zgodnego z opisem — w razie ewentualnych opdznien — obcigzy
Wykonawce.

Zamiana wyrobow opisanych zaakceptowanych na réwnowazne podlega kazdorazowo
uzgodnieniu. Wykonawca, dokonujgcy tej zamiany bez uzgodnienia Zamawiajgcym, musi liczy¢
sie z koniecznoscig rozbiorek lub demontazu konstrukcji i urzadzen tak, aby stan zgodny z
dokumentacjg zostat przywrécony.

Proponowane przez Wykonawce produkty muszg posiada¢ nie gorszg jakosé, wszystkie
wymagane prawem atesty i certyfikaty, nie mogg by¢ bardziej energochtonne ani gtosniejsze ani o
nizszym wspotczynniku sprawnosci niz urzadzenia zawarte w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wczesniej czas na uzyskanie akceptacji oraz
zamoéwienia stosownych dostaw materiatéw.

Wszystkie zastosowane materialy, elementy instalacji i urzadzenia muszg spelniaé¢
szczego6towe wymagania zawarte w dokumentacji projektowej:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.
Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych lub prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione zterenu
budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.
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W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a prace rozbiérkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Transport materiatéw, elementéw instalacji i urzadzen

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementdéw, konstrukcji urzgdzeh itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robét elektrycznych.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzgdzen, ktére nie majg kot
jezdnych, nalezy wykonaé¢ za pomocg wézkow lub rolek.

Przy przewozie i transporcie materiatdw, elementow, konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. za
pomocg dzwigdéw oraz na pochylniach nalezy przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz dozoru technicznego.

Przy zatadunku, transporcie i wytadunku recznym nalezy przestrzegaé aktualnych BHP
dotyczacych recznego przenoszenia ciezaréw.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen
rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci:

— transportowane urzgdzenia zabezpieczyC przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz tadowni;

— na czas transportu nalezy z przewozonych urzgdzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢
i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzgdy pomiarowe, aparature rejestrujgcg, przekazniki do
elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparature mniej odporng na
wstrzasy i drgania,

— aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkoéw itp.,

— w czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny byc¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska np. przez zatozenie na
oczyszczonej powtoce kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub
natozeni kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojéw z
tasmy przylepne;.

— zabronione jest przebywanie osob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablem,

— umieszczenie i zdejmowanie bebnoéw z kablami z samochodu zaleca sie wykonac¢ przy pomocy
zurawia, swobodne staczanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow
kabli jest zabronione.

Zaleca sie dostarczanie urzgdzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich elementéw.

Odbiér i przyjmowanie materiatéw, elementéw instalacji i urzadzen

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdt elektrycznychpowinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych oraz sktadowisk na terenie budowy.

Przyjecie materiatéw, elementow instalacji i urzadzen powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych wyrobow.

Parametry techniczne materiatdw, elementéow instalacji i urzgdzen powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm,
przepisow oraz niniejszych warunkéw technicznych. Wyzej wymienione wyroby powinny posiadac¢
dokumenty o dopuszczeniu do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. certyfikaty lub deklaracje
zgodnos$ci. Zezwala sie na stosowanie produkiow posiadajgcych jednorazowe sSwiadectwo
dopuszczenia, ktére w sposéb jednoznaczny musi by¢ odniesione do inwestycji bedacej
przedmiotem niniejszego przetargu. Uzyskanie odpowiednich, okreslonym prawem, dokumentow
dopuszczajgcych, lezy w zakresie obowigzkéw Wykonawcy. W przypadku, jesli produkt, wskazany
przez Biuro Projektow nie posiada atestéw, Wykonawca powiadomi o tym nadzér budowy i nadzér
autorski.
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Materiaty, elementy instalacji i urzadzen nalezy dostarczyé wraz z kartami gwarancyjnymi lub
protokétami  odbioru technicznego (np. w przypadku elementéw instalacji lub urzadzen
prefabrykowanych). Przy ich odbiorze nalezy zwrdéci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z
dowodami dostawy. Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokéty odbioru
technicznego itp. dokumenty powinny byé starannie przechowywane przez kierownictwo budowy
(robot).

Przechowywanie i skladowanie materialéw, elementéw instalacji i urzadzen

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wilasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty, aparaty, urzgdzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywac
w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych
i oswietlonych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Przy sktadowaniu poszczegdélnych rodzajéw materiatdw nalezy przestrzegaé nastepujgcych
zasad:

— bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

— ksztattowniki stalowe o wiekszych przekrojach i niektore materialy budowlane mozna
sktadowacé na placu, jednak w miejscu gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne,
dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu)

— rury instalacyjne sztywne z twardego polichlorku winylu przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz 150C i nie wyzszej niz +200C w pozycji pionowe;j,
w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych w celu unikniecia wyboczenia), z dala od urzgdzen
grzewczych.

— przewody izolowane i tasmy izolacyjne przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych.

— osprzet instalacyjny i aparature elektryczng sktadowaé na pétkach w pomieszczeniach suchych
i ogrzewanych, zwykle w opakowaniach fabrycznych.

— oprawy osSwietleniowe przechowywaé w pomieszczeniach suchych w opakowaniach
fabrycznych, zwykle na gérnych pétkach regatéw magazynowych (materiaty lekkie); istotne jest
ustalanie we wtasnym zakresie dopuszczalnej wysokosci sktadowania, zaleznej od charakteru
materiatéw i wytrzymatosci ich opakowania,

— wyroby metalowe, i drobniejsze stalowe wytwory hutnicze, takie jak druty i liny, cienkie blachy,
drobne ksztattowniki itp. sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim
zabezpieczeniem przed korozja.

— narzedzia przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych i przewietrzanych; trzeba je odpowiednio zakonserwowac przed korozja.

— sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i roboczg przechowywa¢ w pomieszczeniach
jak narzedzia (jw.); sktadujac je na oddzielnych pétkach wedtug gatunkéw, wymiarow i
przeznaczenia, z tym Zze odziez roboczg uzywang, zattuszczong, nalezy przechowywac
oddzielnie, rozwieszong a nie ukfadang warstwami, odziez iwyroby futrzane nalezy
zabezpieczyC prze gryzoniami i molami.

— farby ptynne, rozpuszczalniki, oleje zalewy kablowe itp. magazynowa¢ w oddzielnych
pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem specjalnych
przepisow bezpieczenstwa pozarowego oraz BHP; wolno stosowac jedynie wodnie lub parowe
ogrzewanie takich pomieszczen; powinny by¢ one przewietrzane (wlot powietrza od dotu); potki
i regaty powinny by¢ odporne na ogienh; drzwi magazynu powinny otwierac sie na zewnatrz, na




2.7

2.71

2.7.2

2.7.3

274

2.7.5

ich zewnetrznej stronie nalezy umocowa¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu
umiesci¢ instrukcje przeciwpozarowa.

— cement i gips w workach papierowych sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocig; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnosci wigzania cementu i gipsu, ktéry jest krotki (szczegdtowe warunki podane sg w
odpowiednich normach).

Elementy instalacji elektrycznych

Parametry techniczne gtéwnych urzgdzen znajdujg sie w opisie technicznym do:
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych

Kable i przewody

Nalezy stosowac kable i przewody elektroenergetyczne z zytami miedzianymi na napiecie 0,6/1
kV:

- typu YKY,YDY

Nalezy stosowac przewody izolowane do uktadania na state, jednozytowe Ilub wielozytowe, do
uktadania w ostonach lub bez oston, pod tynkiem w tynku albo na tynku (podtozu). Zaleca sie
stosowanie przewodoéw jednozytowych do wykonywania instalacji w rurkach, wtynkowych do
wykonywania instalacji wtynkowych, wielozytowych (kabelkowych) do wykonywania instalaciji
natynkowych (pozostatych).

Urzadzenia zasilajaco — rozdzielcze

Urzadzenia zasilajagco — rozdzielcze stosowa¢ uwzgledniajagc wyposazenie techniczne, liczbe
zasilanych odbiordéw, ich prgdy znamionowe, miejsce lokalizacji, sposéb podejscia oraz wyjscia
kablami i przewodami — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Aparatura tgczeniowa i zabezpieczajaca

Aparatura tgczeniowa i zabezpieczajgca musi by¢ dostosowana do warunkdéw pracy urzgdzenia,
napiecia, prgdéw obcigzeniowych oraz warunkéow zwarciowych — zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Osprzet instalacyjny

Rury instalacyjne cienkoscienne, gtadkie, sztywne i karbowane wraz z osprzetem (fgczniki,
ztaczki, uchwyty) do uktadania przewoddéw. Nalezy stosowac rury z materiatdw niepalnych, trudno
zapalnych, nie podtrzymujgcych ptomienia, odpornych na temperature otoczenia (-5st.C - +
60st.C) o wytrzymatosci elektrycznej izolacji 2 kV. W pomieszczeniach o wysokim standardzie,
gdzie instalacje musza by¢ ukfadane n/t stosowac rury stalowe lakierowane w wybranym kolorze
palety RAL (kolory zgodnie z wytycznymi proj. architektonicznego). Srednica rur powinna byé
dostosowana do liczby uktadanych przewodow lub kabli.

Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd, facznikéw, puszki sufitowe, przelotowe
i taczace, puszki odgatezne dostosowane do danego typu instalacji (natynkowe, podtynkowe,
natynkowo-wtynkowe), puszki sprzetowe powinny by¢ przystosowane do mocowanie w nich
gniazd i tgcznikdw za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw”, przystosowane pod sprzet instalacyjny typ
"45x45mm", wymagane podstawowe parametry puszek:

— puszka sprzetowa: $r. 60 mm,

— puszka sufitowa i koncowa: $r. 60 mm, 60 x 60 mm,

— puszka rozgatezna: 8r. 70 mm, przetgczalnos¢ przewodow 1,5 — 6 mm2,
— stopien ochrony: min. IP2X (szczelny 1P44),

— wytrzymatos¢ elektryczna izolacji 2 kV,
— wykonanie z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

System mocowania przewodow, kabli i osprzetu, elementy instalacji wigzkowych:
— uchwyty do mocowania przewododw, kabli, rur instalacyjnych, do podtoza,
— opaski i klamry do wykonywania wigzek przewodéw i kabli.

Sprzet instalacyjny

Gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych, natynkowych i
natynkowo — wtynkowych:
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2.7.6

2.7.7

2.7.8

— gniazda muszg zosta¢ wyposazone w styk ochronny i powinny byé przystosowane do
instalowania w puszkach o $r. 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkéw” — standard
instalacyjny — 55x55, 45x45

— gniazda muszg zostaé wyposazone w styk ochronny i powinny byé przystosowane do
instalowania w kasetach i kolumnach instalacyjnych — standard instalacyjny 45x45,

— obudowy gniazd powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujgcych
ptomienia np. duroplast, stal nierdzewna,

— zaciski nalezy przystosowac do tgczenia przewoddw o przekroju 2,5 — 4 mm,

— podstawowe dane techniczne gniazd jednofazowych 2P + PE:

o napiecie znamionowe: 250V, 50 Hz,
o prad znamionowy: 16 A,

o stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: min. IP2X,

o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: min. 1P44.

Sprzet oswietleniowy

Oprawy oswietleniowe nalezy dobra¢ odpowiednio do potrzeb oswietleniowych danych
pomieszczen i warunkéw srodowiskowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacii
projektowej oraz legendg opraw.

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw os$wietleniowych
zgodnie z projektem

Instalacje piorunochronna

— Do wykonania instalacji piorunochronnej zewnetrznej nalezy stosowac¢ materiaty takie jak: stal
ocynkowana w postaci drutéw, linek oraz aluminium — drut odgromowy.

— Instalacje piorunochronne nalezy wykonywac z elementéw jednego rodzaju materiatu (metalu).
W przypadku zastosowania dwéch rodzajow metalu nalezy w miejscach fgczenia zainstalowac
ztaczke dwumetalowa, zabezpieczong przed korozja.

— Stosowa¢ zwody, przewody odprowadzajgce, uziemiajgce oraz uziemienia zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

— Uzywac¢ nalezy osprzet w postaci wspornikow, uchwytdéw, zaciskow, ztgczek, oston, srub itp...
zgodnie z dokumentacjg projektows.

— Ograniczniki przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych, przystosowane do montazu na szynie
TH35. Ograniczniki powinny zapewnia¢ zmniejszenie przepiecia do 1,5 kV.

Plyty, masy, zaprawy, pianki ognhiochronne

Nalezy stosowac certyfikowane, dopuszczone do stosowania systemy obudoéw, uszczelnien,
zawiesi o odpornosci ogniowej dostosowanej do typu obudowy, przepustu o odpornosci ogniowej
wynikajgcej z projektu.

Nalezy stosowaé:

Ogniochronne plyty silikatowo-cementowe, niewrazliwe na wilgo¢, wielkoformatowe,
samonosne. Jakosc¢ ptyt zapewniona jest przez system kontroli jakosci zgodnie z ISO 9001.

Bezrozpuszczalnikowa masa ogniochronna jest, nieorganiczng powtoka na bazie dyspersyjnej,
zawierajgcg ogniochronne pigmenty i wypetniacze mineralne tworzgca powtoke nieorganiczng,
ktéra w przypadku pozaru reaguje endotermicznie i uniemozliwia przejscie ognia i dymu do innych
stref pozarowych.

Masy ogniochronne wykonane na bazie akryli, stosowana do szczelin i otworow
uniemozliwiajgc rozprzestrzenianie sie dymu i ognia do innych pomieszczen. Masa ogniochronna
pecznieje w niewielkim stopniu i ma gtéwnie dziatanie endotermiczne.

Poliuretanowe pianki ogniochronnez dodatkiem s$rodkéw ogniochronnych. Stosowana do
zabezpieczenia przejs¢ kablowych, oraz do wypetienia niewielkich peknie¢ iszczelin o
maksymalnej szerokosci 30 mm w potgczeniach pomiedzy elementami przegréd.

3 SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robaot.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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5
5.1

Dobdr sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robét jest czescig projektu technologii
i organizacji robot, ktéry nalezy wykonac przed przystgpieniem do robodt i uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na terenie budowy przy robotach
elektrycznych  powinny odpowiada¢ ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i
wytrzymatosci.

Nalezy umozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom
uprawnionym do obstugi, ana widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi.
Maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim sprawdzeniu ich stanu
technicznego. Podczas pracy maszyny nie wolno przekraczac¢ ich dopuszczalnych parametréw
technicznych (danych znamionowych).

Przewiduje sie korzystanie z nastepujacego sprzetu:
— elektronarzedzia 230V/400V,
— narzedzia reczne tj. miotek, srubokret, itp.

SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwodci przewozonych materiatow.
Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem oraz uktadane
zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Srodki transportowe uzywane na terenie budowy powinny byé sprawne i mieé wazne badania
techniczne, Wszystkie srodki transportowe muszg spetniaé obowigzujgce w Polsce wymagania o
ruchu drogowym.

Przewiduje sie korzystanie z nastepujgcych srodkéw transportu:
— samochdéd skrzyniowy do 5t,

WYKONANIE ROBOT

Opis ogélny

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robd6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos¢. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robédt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
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5.2

5.3

5.4

5.5
5.5.1

5.5.2

Roboty przygotowawcze

Wykonawca robot elektrycznych moze przystgpi¢ do montazu aparatury i urzgdzen dopiero po
otrzymaniu od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzenia, ze roboty budowlane zostaty
zakonczone i odebrane.

Realizacja robo6t towarzyszacych oraz tymczasowych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie opisuje sie szczegétowo sposobu wykonania Robét
Tymczasowych oraz Towarzyszgcych.

Sposdb wykonania Robé6t Podstawowych zalezy od przyjetego przez Wykonawce sposobu
realizacji i tym samym, zakres robo6t Tymczasowych oraz Towarzyszgcych moze ulega¢ zmianom,
niezaleznie od zakresu Robdét Podstawowych.

Przygotowanie oraz realizacja Robdét Tymczasowych oraz Towarzyszgcych powinna zostaé
szczegbtowo przygotowana przez Wykonawce, tak aby nie opdzniaé realizacji Robét
Podstawowych.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzi opdznienie w realizacji rob6t Tymczasowych
lub Towarzyszgcych niezbednych do kompletnej realizacji Rob6t Podstawowych, lezgcych na
Sciezce krytycznej realizacji Inwestycji — bedzie traktowat ten fakt, jak op6znienie w tych Robotach
Podstawowych.

Obligatoryjnym jest aby roboty Tymczasowe oraz Towarzyszgce:

— nie stanowity zagrozenia dla przepiséw BHP oraz oséb trzecich,
— byly ujete w harmonogramie realizacji Rob6t Podstawowych,

— ujete w cenie realizacji Robét Podstawowych.

Koordynacja prac

Wszelkie prace elektro-montazowe nalezy wykonywaé w koordynacji z pozostatymi uczestnikami
procesu budowlanego. Harmonogram prac nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
na budowie.

Roboty instalacyjno — montazowe
Uwagi ogdine

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem
oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale oraz dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzeh przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
(nosnych) dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany
w dokumentacji lub wynikajacy ztechnologii montazu danego urzgdzenia. W przypadku
mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzeh na takich
konstrukcjach mozna wykona¢ po stwardnieniu betonu.

Niezbedne przepusty i kotwy (Sruby) do mocowania oston przewodéw, dochodzgcych do
urzadzen, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzgdzen. Nie dotyczy to rur mocowanych w
ostonach urzadzen.

W przypadku gdy urzgdzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu i potgczyé Srubami ich konstrukcje. Nalezy stosowaé po dwie
podkfadki okragte (pod teb Sruby i nakretke). Jezeli otwory do $rub tgczacych sg owalne; przed
skreceniem konstrukcji nalezy poluzowaé potgczenia Srubowe mocujgce szyny zbiorcze na
izolatorach. Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji
lub kotew zamocowanych w podifozu w sposéb jak wyzej.

Kazdy przewdd nalezy zaopatrzy¢ na obu koncach w oznaczniki z podaniem symboli
projektowych. Urzadzenia dostarczone na miejsce montazu powinny posiada¢ wewnetrzne
potaczenia ochronne. Pozostate potgczenia ochronne nalezy wykonaé w czasie montazu.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zottej i zielone;.
Trasy instalacji

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta idostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow.

Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:
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5.5.3

5.54

— zapewnic¢ tatwy dostep do obwoddw elektrycznychna catej trasie wykonanej instalaciji,
— zagwarantowac bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych innymi instalacjami,

— zapewni¢ mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewodow bez naruszania konstrukcji
budynku,

Trasy przewoddéw nalezy wykonywa¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i

stropéw. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalaciji.

Nalezy przestrzega¢ utrzymywania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikow i odlegtosci

miedzy punktami podparcia (zawieszenia).

Rozdzielnice nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic:

— tatwg obstuge,

— zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych.

Mocowanie sprzetu i osprzetu elektrycznego nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami opisami w
dalszej czesci opracowania.

Montaz urzadzen rozdzielczych

Przed przystgpieniem do montazu, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét budowlanych
z rozwigzaniem elektrycznym. W szczegélno$ci nalezy zwrdci¢ uwage na:

— wilasciwe wykonanie kanatéw i przepustéow kablowych (ew. szynowych),
— prawidtowe utozenie i wypoziomowanie ram nosnych urzadzen.

Montaz urzadzeh elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi szczegdtowymi
instrukcjami.

W przypadku urzadzen stojgcych posadowionych bezposrednio na podtozu, przewidywanych do
mocowania za pomocg kotkdw rozporowych (lub innych), nalezy po ustawieniu urzgdzenia w
miejscu przeznaczenia, oznaczyC punkty osadzenia kotkdw; po usunieciu urzgdzenia wywiercié¢
otwory, zatozy¢ kotki i umocowac rzagdzenie po ponownym ustawieniu we wtasciwym miejscu.

W przypadku, gdy urzadzeni jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawi¢ na miejscu w odpowiedniej kolejnosci, wypoziomowac i potgczyé Srubami ich
konstrukcje; nalezy stosowac¢ po dwie podktadki okragte (pod teb i nakretke), jezeli otwory do $rub
tgczacych sg owalne, przed skreceniem konstrukcji nalezy poluzowaé potgczenia srubowe
mocujgce szyny zbiorcze na izolatorach.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy:

— W urzgdzeniach zlozonych z zestawdéw transportowych, potgczyé szyny zbiorcze i szyny
neutralne oraz ew. obwody pomocnicze,

— zainstalowa¢ aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

— zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z projektem,

— dokrecic w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

— zatozyé ostony zdjete w czasie montazu,

— podtgczy¢ obwody zewnetrzne,

— podigczyé przewody ochronne.

Montaz aparatury

Aparature nalezy montowa¢ w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki, szafki,
rozdzielnice. W tym celu nalezy:

— wykona¢ otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,

— zamocowac profile szynowe TH 35 (lub inne) do umieszczenia aparatéw i listew zaciskowych,
— zamontowac listwy zaciskowe,

— w razie potrzeby zamontowaé korytka do ukfadania przewodow,

— zamontowac aparaty elektryczne przewidziane w projekcie,

— oczysci¢ styki aparatow z konserwantow,

— wykonac¢ potgczenia miedzy poszczegdinymi aparatami i listwami zaciskowymi,

— wykonaé oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,

— wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg opisy aparatéw, tablic i szaf,

— wykonac¢ potgczenia czesci metalowych obuddéw i konstrukcji z przewodem ochronnym PE.
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5.5.5

W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowaé aparaty zabezpieczajgce z
pokrywami ostaniajgcymi czesci pod napieciem.

Wszystkie aparaty nalezy montowac w potozeniu przewidzianym przez producenta.

Aparaty wydzielajgce duzg ilosS¢ ciepta nalezy instalowaé w odlegtosci co najmniej 15-20 mm od
innych aparatow.

Przewody w rozdzielnicach nalezy uktada¢ w wigzkach na uchwytach, korytkach lub luzno miedzy
zaciskami aparatow i listew.

Przy montazu przewodow jednozytowych o przekroju zyty powyzej 10 mm2 nalezy stosowaé
koncéwki.

Przewody wielozylowe nalezy po odizolowaniu umocowa¢ w aparacie i (dla przewodéw o
przekroju powyzej 6 mmz2) zastosowac koncowki.

Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
poditozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do
podioza za pomocg kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnic¢ niezbedng
wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie stosowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pomocg wkretow.

Gniazdka wtyczkowe i fgczniki oSwietlenia nalezy montowa¢ w sposob niekolidujgcy
Z wyposazeniem pomieszczenia.

Pojedyncze gniazdka wtyczkowe nalezy montowac¢ w taki sposéb, aby styk ochronny wystepowat
u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy przytgczaé w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego.

W przypadku gniazd wtyczkowych podwdjnych powinna obowigzywaé zasada przytgczania
przewodow, jak dla gniazd wtyczkowych pojedynczych. W zwigzku z tym gniazda podwdjne
powinny mie¢ krzyzowe pofgczenia zaciskédw prgdowych — nie zaleca sie stosowania gniazd
wtyczkowych wielokrotnych (podwdjnych, potréjnych) w ktdérych nie moze by¢ realizowany
jednakowy uktad biegunéw wzgledem styku ochronnego PE.

Gniazda wtykowe nalezy instalowaé tak aby srodek puszki instalacyjnej byt na wysokosci 30 cm
powyzej gotowej powierzchni posadzki (lub 1,1 m w pomieszczeniach technicznych), jezeli nie
podano inaczej w dokumentac;ji projektowe;.

Laczniki oswietlenia nalezy instalowac tak aby srodek puszki instalacyjnej byt na wysokosci 1,1 m
powyzej gotowej powierzchni posadzki, jezeli nie podano inaczej w dokumentacji projektowej, przy
drzwiach po stronie klamki (odlegtos¢ od otworu oscieznicy powinna wynosi¢ nie wiecej niz 20
cm).

Potozenie zalgcz / wylgcz tgcznikdw oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno nastepowaé po
wcishigciu gornej czesci tagcznika kotyskowego.

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé sprzet instalacyjny w wykonaniu zwyktym,
natomiast w pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu — sprzet w wykonaniu szczelnym.

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowal przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie¢ mocowania hakéw
za pomocg kotkdw rozporowych ztworzywa sztucznego. Zawieszenie opraw zwieszakowych
powinno umozliwiaé ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczyé
z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy sSwiecznikowych.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos$¢ potgczen. Zrodta
Swiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowac¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy
zapewni¢ rbwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbioréw
1-fazowych.

Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymatos$¢ na wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w
sposaob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.
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5.5.6

5.5.7

W sanitariatach nalezy przestrzegaé zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu
z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wylgcznikow klawiszowych nalezy
przyjmowac takie, aby w catym obiekcie byto jednakowe.

Przewéd ochronny bedacy zytlg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i Zz6ttej (nie mozna go wykorzystywaé jako przewodu roboczego — np. w
instalacjach z wylgcznikami Swiecznikowymi).

Typy i lokalizacje opraw, typy przewoddéw oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z
planami instalacji i schematami.

W fazienkach nalezy przestrzegaé zasad poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
stref ochronnych.
Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do poditoza w sposob trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

Sposéb montazu ma by¢ zgodny z wymaganiami producenta zastosowanego systemu tras
kablowych.

Przejscia przez sciany

5.5.7.1 Uwagi ogoine

5.5.8

5.5.9

Przejscia przez Sciany powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, itp. muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

— przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

— przepusty kablowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe nalezy zabezpieczy¢ do
wartosci El odpornosci ogniowej tych przegrod. Przejscia przez pozostate elementy budowlane
sg uszczelnione materiatami niepalnymi,

— na przejsciach miedzy strefami pozarowymi majg by¢ zastosowane odpowiednie uszczelnienia
ogniowe. Przepusty instalacyjne w Scianach i stropach oddzielenia pozarowego, a takze
przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w innych elementach budowlanych o klasie
odpornosci ogniowej EI60 i wyzszej (Sciany, stropy) powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
tego oddzielenia,

— w zakresie wykonawcy robét elektrycznych jest wykonanie otworéw ¢ < 250mm. Wieksze
Srednice otworow bedg wykonywane przez wykonawce robo6t budowlanych w porozumieniu
z wykonawca robét elektrycznych.

Zginanie kabli

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jezeli brak danych, to promien
giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:

— 20- krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli jednozytowych,

— 15- krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,

— 10- krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych,
Uktadanie kabli i przewodow

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

— w wykonaniu zwyktym,

— w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:
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5.5.9.1

5.5.10

5.5.10

— instalacje w rurach instalacyjnych, na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych)
pojedynczych lub zbiorczych,

— podtynkowa,
— wtynkowa.

Instalacja na uchwytach
Instalacje na uchwytach nalezy stosowac tam, gdzie nie mozna stosowac drabinek kablowych, a
istniejg warunki do mocowania uchwytéw do konstrukcji budynku.

Odlegtosci miedzy uchwytami nie powinny by¢ wieksze od 0,4 m dla przewodéw kabelkowych
i 0,8m dla kabli. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgleddéw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu
i osprzetu do ktérego dany przewodd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.

Przygotowanie koncéw zyt przewodéw, wykonywanie polaczen elektrycznych szyn i
przewodoéw oraz przylgczanie do aparatow i urzadzen

Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw prgdowych oraz przekiadek i podktadek
metalowych przewodzgcych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody itp.) pokryte powlokg metalowg ogniowg lub
galwaniczng nalezy zmywac tylko odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska.

Powierzchnie stykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

Potgczenia nalezy wykona¢ za pomocg spawania, zaciskow sSrubowych lub w inny sposob
okreslony w dokumentacji projektowe;j.

W instalacjach elektrycznych i tgczenie przewodéw nalezy dokonywa¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym.

W przypadku tgczenia przewodow nie nalezy stosowaé potgczen skrecanych.

Dtugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przytgczenie. Przewody w
miejscach potgczen powinny mie¢ zapas dtugosci. Przewdd ochronny PE powinien by¢ dtuzszy od
przewodow czynnych.

Przewodu powinny by¢ utozone swobodnie i nie powinny zosta¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

Do danego zacisku nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich zacisk jest
przystosowany.

Zyty jednodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

— proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskdw srubowych lub
samozaciskowych,

— oczkowe, dla przewodow przytgczanych pod srube lub wkret (oczko o $rednicy wewnetrznej
wiekszej o ~ 0,5 mm od $rednicy gwintu), ktére nalezy wygina¢ na prawo,

— z kohcowkg

Zyty wielodrutowe powinny mie¢ zakonczenia:

— proste nie wymagajgce obrobki; po zdjeciu izolacji przytgczone do specjalnie przystosowanych
zaciskow zapewniajgcych obcisniecie zyty i nie powodujgce uszkodzenia struktury zakonczenia
zyty,

— z koncowka,

— ztulejkg (koncdéwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

.1 Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Podejscia
zwieszakowe nalezy wykonywac¢ jako sztywne, lub elastyczne w zaleznodci od warunkéw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalaciji.
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Do odbiornikbw zamocowanych na S$cianach, stropach lub konstrukcjach podejScia nalezy
wykonywaé przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.5.10.2 Przylgczanie odbiornikow

Potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢é wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukciji
odbiornika iwarunkéw technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikdw oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczenh. Potgczenia te nalezy wykonac:

przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.5.11 Montaz elementéw instalacji w wykonaniu szczelnym

W instalacjach w wykonaniu szczelnym nalezy:

przewody i kable uszczelniaC w sprzecie, osprzecie oraz aparatach lub odbiornikach za
pomocg dtawic (dtawikéw); Srednica diawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

powtoke przewodu (kabla) ucigé rowno z wewnetrzng $ciankg obudowy sprzetu, osprzetu
aparatu lub odbiornika,

po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie,
stosowac sprzet i osprzet w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony min 1P44).

5.5.12 Montaz elementéw instalacji w wykonaniu szczelnym

W instalacjach w wykonaniu szczelnym nalezy:

przewody ikable uszczelniaC w sprzecie, osprzecie oraz aparatach lub odbiornikach za
pomoca dtawic (dtawikéw); Srednica diawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢
dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

powtoke przewodu (kabla) ucigé réwno z wewnetrzng sciankg obudowy sprzetu, osprzetu
aparatu lub odbiornika,

po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie,
stosowac sprzet i osprzet w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony min |P44).

5.5.13 Ochrona przeciwporazeniowa, przeciwprzepieciowa

Po wykonaniu instalacji i urzgdzen ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej
powinna by¢ przeprowadzona préba montazowa:

- wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej

wraz z urzgdzeniami i aparatami wchodzgcymi w jej sktad,

- pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w

przypadku zerowania lub uziemienia,

- pomiary rezystancji uziemien.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej i

przeciwprzepieciowej jest:

wykonanie wszystkich robo6t objetych dokumentacjg techniczng oraz dodatkowymi
uzgodnieniami z Inwestorem,

- przedtozenie dokumentacji powykonawczej,
- skompletowanie protokotéw z badan i pomiarow.
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5.6

5.7

6
6.1

6.2

6.3

Opis szczegotowy

Wymagania odnosnie rozwigzan szczegoétowych robéot budowlano — montazowych ujeto w
Opisie Technicznym i na rysunkach dokumentacji projektowej PW:

— Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.
Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji miejsca robét i petnego uporzadkowania terenu w
zakresie wykonanych przez siebie robét.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

Czes¢ ogdlng opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw pomiaréw, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskow, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego;

Czes$¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:
— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku i wytadunku
materiatéw , konstrukgji itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwosé, legalizacja urzgadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegdélnych elementéw robat,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Zakres kontroli

Wykonawca musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac bedg na jego
koszt kontrolowane przez odpowiednie stuzby Zamawiajgcego.
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6.4

6.5

6.6

6.7
6.71

Z kazdej kontroli sporzgdzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robot bedg
usuwane na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinna podlegaé
min.:

— zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacijg projektowa,

— szafy prefabrykowane,

— trasy kablowe,

— wykonanie poszczegdlnych instalacji.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy norma nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze =zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg technicznag, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong powyzej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez projekt, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;,

— uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
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6.7.2

6.7.3

— przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Zamawiajgcego,
— daty zarzagdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w przedmiarze roboét i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek 2z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag
zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz warunkami Umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar robot zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robét polega na wyliczeniu i
zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiaréw Robét
Podstawowych i Tymczasowych dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem, wyniki zamieszcza w Ksiedze Obmiaréw, a Inzynier potwierdza prawidtowos¢
obmiaréw. W wypadku niezgodnosci obmiaréw sposdb postepowania okreslajg warunki Umowy.
Obmiar robét obejmuje roboty ujete w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty sg podane w jednostkach wedtug Przedmiaru Robé6t. Roboty pomiarowe do obmiaru
powinny by¢ wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

Roboty tymczasowe wynikajgce - jezeli roboty tymczasowe oraz towarzyszgce do realizacji
okreslonych Robdt Podstawowych sg robotami jednorazowymi lub ich wielkos¢ nie zalezy wprost
od ilosci realizowanych Robdét Podstawowych wowczas powinny zosta¢ obmierzone osobno a ich
wartos¢ nie moze by¢ wliczana bezposrednio w cene jednostkowg Roboty Podstawowe;.

Wyniki obmiaru nalezy poréwnaé z podanymi wartosciami w kosztorysie ofertowym dla okres$lenia
réznic (wielko$ci roznic bedg kwalifikowane zgodnie z warunkami Umowy).

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.
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8.1

Obmiaru wykonanych robé6t dokonuje kierownik budowy.

Jezeli Wykonawca zuzyt troche wiecej materiatu do uzyskania docelowego efektu (czyli zapasy
robocze oraz montazowe materiatu), nie beda rozliczane one osobno - obmiar dotyczy¢ bedzie
elementéw przekazywanych Zamawiajgcemu

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugoéci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesdli projekt lub przedmiar robdt wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to:

— objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugos¢ pomnozona przez $redni przekréj,

— ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,

— sprzet i urzadzenia w sztukach,

— cato$¢ wykonania (np. rozdzielnic) — komplet robét,

— kable i przewody — w metrach

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badahn atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne sSwiadectwa
legalizacji i przedstawi je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie urzadzenia i sprzet powinny by¢ utrzymywane przez Wykonawce w nalezytym stanie
przez caty okres trwania robdét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Uwagi ogdlne

W momencie gdy Wykonawca uzna, ze prace montazowe zostaty zakoczone i ze wyregulowanie
uruchomionej instalacji jest zakonczone, to zawiadamia on wéwczas Zamawiajgcego, aby ten
w odpowiednim czasie wyznaczyt swoich przedstawicieli, ktérzy bedg obecni przy czynnosciach
odbiorczych instalacji.

Przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy przeprowadzajg kontrole, sprawdzenia i
préby instalacji i ewentualnie zobowigzujg wykonawce do usuniecia stwierdzonych usterek.
Wowczas gdy ww. sprawdzian, powtérzony w razie potrzeby, jest zadowalajgcy, Wykonawca
zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego podajgc proponowany termin gotowosci instalacji do
odbioru koncowego.

Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza¢ Zamawiajgcemu:
— instrukcje pracy i obstugi urzgdzen,
— dokumentacje powykonawczg (w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym),
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8.3

8.4

— szczegbtowy raport zawierajacy co najmniej wykaz i charakterystyke zainstalowanych
urzadzeh oraz wyniki przeprowadzonych badan i pomiaréw,

— atesty i aprobaty techniczne zainstalowanych aparatéw, urzadzen, przewodow i kabli.

Wykonawca dostarczy wszystkie urzadzenia potrzebne do przeprowadzenia prob i przeprowadzi
wszystkie regulacje i zmiany, ktdre okazatyby sie konieczne dla prawidlowego funkcjonowania
obiektu.

Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe. Zakres préb montazowych nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢ sporzadzone protokoty.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

Kazda instalacja elektryczna w obiekcie powinna by¢ poddana szczegdétowym ogledzinom i

prébom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnione sg
odpowiednie wymagani.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwoch o0sob,
dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Zakres badan odbiorczych obejmuije:

— ogledziny instalaciji elektrycznych,

— badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,
— préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny byé wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw.

Protokoty z badan (pomiaréw i prob), sprawdzen i odbioréw czesSciowych nalezy przedtozyé
komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i prob, z tym, ze z badan i prob
powinny by¢ sporzgdzone oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokdt kohcowy z badan
odbiorczych. Protokdt ten nalezy przedtozyé do odbioru kohcowego obiektu (instalacji
elektrycznych w obiekcie).

Protokdt ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

— numer protokotu, miejscowos$¢ i date sporzadzenia,

— nazwe i adres obiektu,

— imiona i nazwiska czlonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

— date wykonania badan odbiorczych,

— ocene wynikow badan odbiorczych,

— decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacii,
— ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

— podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

Obowiazki wykonawcy robét elektrycznychw zakresie przygotowania instalacji do odbioru

Wykonawca robét elektrycznychzobowigzany jest do:

— zgtaszania Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych w
dalszym etapie zakryciu,

— zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytgczenie do
sieci elektroenergetycznej préb i odbioréw czedciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi
urzadzenh przed zgtoszeniem budynku do odbioru,

— przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych uzupetnionej o wszelkie
pdzniejsze zmiany jakie zostalty wprowadzone w trakcie budowy,

— zgtoszenia do odbioru koricowego instalacji elektrycznych. Zgtoszenie to powinno zostaé
odpowiednio wpisane do dziennika budowy.
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— uczestnictwa w czynnosciach odbioru

— przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji elektrycznych z
projektem, technicznymi warunkami przytagczenia do sieci, przepisami techniczno -
budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie, roboty podlegajg nastepujagcym
etapom odbioru:

— odbiorowi miedzyoperacyjnemu,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér miedzyoperacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje Kierownik Budowy (robét) lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale =zainteresowanych mistrzéw i brygadzistéw, ktdrzy
uczestniczyli w wykonywaniu danego rodzaju robot. W odbiorze moze réwniez uczestniczy¢
przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajgcego lub inne osoby, ktérych udziat w
komisji odbiorowej jest celowy.

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ odbieranych robét z projektem i z
ewentualnymi zapisami uprawnionych os6éb w dzienniku budowy (robét). Przy odbiorach
miedzyoperacyjnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania danego rodzaju robaét.

Z kazdego przeprowadzonego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokdt, podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zwierajgcy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktore
nalezy wykonaé¢ przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny
zostac wpisane do dziennika budowy (robot).

Odbior czesciowy

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes¢ budynku, instalacji lub robét stanowigca etapowg
catos¢. Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbiér dotyczac catoksztattu robdt zleconych
do wykonania jednemu sposréd wykonawcow. Odbiér czesciowy ma na celu jakosciowe i
ilosciowe sprawdzenie wykonanych robét.

Do odbioru czesciowego zalicza sie réowniez odbiér robdt przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru.

Odbiér czesciowy robot powinien zostaé przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin
odbioru. Zawiadomienie mozna dokonaé¢ w formie wpisu do dziennika budowy, listem poleconym
lub telefoniczne z odnotowaniem rozmowy w dzienniku budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Czesciowy odbiér powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez Zamawiajgcego. W sktad
komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel Zamawiajgcego, przedstawiciel Generalnego
Wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych i ewentualne inne powotane osoby.

Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt, w ktéorym wymienia sie ewentualnie wykryte wady
oraz okre$lone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgloszeniu przez Wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole,
Zamawiajgcy sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbidr pousterkowy) i opisuje w
oddzielnym protokdle z rownoczesnym wpisem w dzienniku budowy informujgcym o usunieciu
usterek.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych iulegajagcych zakryciu nalezy dokonaé w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.
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Odbioru robét dokonuje Komisja w skfad ktérej wchodzg réwniez przedstawiciele wiascicieli tych
sieci i urzadzen podziemnych jakie zostalty w trakcie robét odkryte i zabezpieczone, zgodnie z
trescig wtasciwych uzgodnien.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Komisja na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

Jezeli odbior robdt ulegajgcych zakryciu nie nastgpi z przyczyn Wykonawcy, Inspektor Nadzoru,
lub Zamawiajgcy bedzie mégt zazgdac przerwania dalszych robét i umozliwienie odbioru robot
ulegajgcych zakryciu. Ewentualne opdznienie oraz koszty obcigzg w petni Wykonawce.

8.5.4 Odbioér koncowy robét

8.5.4.1 Zasady odbioru koncowego roboét

Odbidér koncowy od Wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiajgcego. Moze on w tym
celu powota¢ komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych osob.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy zbezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér koncowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponizej.

Odbiér kohcowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czes$ciowymi oraz
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego (jesli Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy robdét).
Zakonhczenie i wyniki przeprowadzonych prac powinny zosta¢ wtasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan ipomiaréw, ocenie
wizualnej a w szczegolnosci:

— sprawdzi zgodnos¢ wykonanych rob6t z umowg, projektem, warunkami przytgczenia,
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

— sprawdzi udokumentowanie jakosci wykonanych robo6t odpowiednimi protokétami badan
odbiorczych oraz ewentualnymi protokdtami z rozruchu technologicznego, oceniajgc przy tym
wykonanie zalecen oraz ustaleh zawartych w protokdtach préb i odbioréw miedzyoperacyjnych
i czesciowych,

— w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatac;i i
moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw czedciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Ponadto Komisja moze przerwac czynnosci odbiorcze, jezeli stwierdzi ze:
— prace zostaty wykonane niezgodnie z zawartg umowa,

— przedtozona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,

— roboty niskoprgdowe nie zostaty ukonczone,

— wykonana instalacja ma powazne wady, wymagajgce duzych poprawek.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokodt podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, i oddajgcego wykonani obiektu (lub roboty) oraz przez osoby biorgce udziat w
czynnosciach odbiorowych. Protokdt bedzie zawierat ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
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W przypadku, gdy wyniku odbioru kohcowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji,
protokdt powinien zawiera¢ odno$ne oswiadczenie Zamawiajgcego lub, w przeciwnym przypadku,
odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach zostanie dokonany odpowiedni wpis
w dzienniku budowy.

Procedura przejecia rob6t przez Zamawiajgcego zostata opisana w Umowie.

8.5.4.2 Dokumenty do odbioru koncowego

8.5.5

9

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt odbioru
kohcowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy i ksiege obmiaréw (oryginaty),

— sprawozdanie techniczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z projektem,

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robat.

Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy robét”.

Ostateczne rozliczenie oraz zwrot kwot zatrzymanych, nastgpi na zasadach opisanych w Umowie.

SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zakfada sie, ze wszystkie Roboty Tymczasowe oraz Towarzyszace niezbedne do realizacji robot
podstawowych opisanych Specyfikacjami Technicznymi Realizacji i Odbioru Robét, zostang
uwzglednione przez Wykonawce i wliczone w cene Rob6t Podstawowych.

W przypadku gdy ilos¢ Robét Tymczasowych oraz Towarzyszgcych nie jest wprost proporcjonalna
do ilosci Robdt Podstawowych, wéwczas Inzynier moze zazgdacé rozbicia danej pozycji kosztu i
rozliczenie ewentualnych robét Dodatkowych lub Uzupetniajgcych dokona¢ na podstawie ilosci
rzeczywiscie wykonanych Robét (zaréwno Podstawowych jak i Tymczasowych/Towarzyszgcych)

Warunki i podstawy ptatnosci za roboty ogétem reguluje Umowa.

Obowigzkiem oferenta jest ztozenie oferty uwzgledniajgcej wszelkie dostawy i prace konieczne do
wykonania instalacji w taki sposéb, aby spetniaty wymagania Zamawiajgcego i reprezentowaty
wymagany standard. Oferent jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty
wszelkich informacji zawartych w dokumentacji iinnych dokumentach przekazanych przez
Zamawiajgcego. W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie wykonuje sie przedmiaru rob6t tymczasowych oraz
towarzyszgcych, tym samym nie zamieszczenie ich w przedmiarze nie moze by¢ podstawg dla
Wykonawcy do dodatkowych roszczen finansowych oraz czasowych, z powodu nie ujecia robét
tymczasowych oraz towarzyszgcych w ofercie Wykonawcy.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA | PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowaé przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi Specyfikacji technicznej warunkéw
wykonania i odbioru robot — Czes¢ Ogodlna.
Ustawy i rozporzgdzenia:

Ustawg z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994r., poz. 414 z p6zn. zm.) i
aktami wykonawczymi do tych ustaw,
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Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. — w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690 z pézn. zm.),
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. — w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,

poz. 719),
Projekt wykonawczy PW:
Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.

PN-EN 50525-2-11.

Przewody elektryczne Niskonapieciowe
przewody elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe nieprzekraczajgce 450/750V.
Przewody ogdlnego zastosowania -- Gietkie
przewody o izolacji z termoplastycznego
polwinitu (PVC)

PN-EN 50525-2-21.

Przewody elektryczne Niskonapieciowe
przewody elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe nieprzekraczajgce 450/750V.
Przewody  ogdlnego zastosowania
Przewody gietkie o izolacji z elastomeru
usieciowanego

PN-EN 12464-1:2022-01

Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 62305

Ochrona odgromowa. Norma wieloarkuszowa

PN-HD 60364

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Norma
wieloarkuszowa

[Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. (jako wiedza

techniczna)

PN-EN 1838 Zastosowanie oSwietlenia. Oswietlenie
awaryjne

[PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego

PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe
Czes¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do

rozdziatu energii elektrycznej

[Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych — cze$¢ D ,Roboty instalacyjne”

zeszyt 2 ,Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej” ITB

2012

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny,

grupy,

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Opracowat
inz. Pawet Piotrowski

podgrupy czy normy nie zwalnia
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