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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Niniejsze opracowanie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 
grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29), służyć może jako podstawa 
do wykonania dokumentacji projektowej, określenia planowanych kosztów prac projektowych 
i robót budowlanych, oraz przygotowania oferty. Dodatkowo Program Funkcjonalno- 
Użytkowy może zostać wykorzystany jako materiał informacyjny opisujący przedmiot 
inwestycji na potrzeby prezentacji zamierzeń Inwestora podmiotom zewnętrznym.  

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie hali łukowej o konstrukcji  
z drewna klejonego, ścianach prostych wykonanych z płyt warstwowych i powłoki 
membranowej jako zadaszenia wypełnionego granulatem styropianowym, pełniącym funkcję 
izolacji termicznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym wewnętrznym, łącznikiem pomiędzy 
halą namiotową a budynkiem szkoły oraz wyposażeniem instalacyjnym i sprzętowym. 

Inwestycja współfinansowana będzie ze środków budżetu państwa pozyskanych przez Powiat 
Ostrowiecki w ramach „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych 
na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.  

W związku z powyższym wszystkie założenia przyjęte na etapie projektowania i realizacji 
inwestycji powinny spełniać wymagania określone w Uchwale nr 22 Rady Ministrów z dnia 
14 lutego 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program 
Olimpia – Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów 
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz. U. 2023 poz. 211) oraz pozostałych 
dokumentach będących załącznikami do powyższego programu. 

W ramach zadania należy: 
- wykonać niezbędną inwentaryzację w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji 
projektowej oraz wykonania robót, 
- sporządzić dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej 
decyzji o pozwoleniu na budowę oraz do realizacji robót, 
- wykonać roboty budowlane ujęte w PFU oraz w opracowanej dokumentacji projektowej, 
- uzyskać prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 

Podstawa opracowania programu  
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12)  
i wszystkie wydane na jej podstawie akty wykonawcze,  
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.  
z dnia 2022.06.09),  
c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29),  
d) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10),  
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e) Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2022.1710 t.j.  
z dnia 2022.08.16),  
f) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29).  

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

Planowana powierzchnia użytkowa obiektu: ok. 950 m2. 

Wysokość hali w szczycie: ok. 8-10 m. 

Wymiary wewnętrznego boiska wielofunkcyjnego: 20x40 m. 

Zakres prac budowlano-montażowych związanych z realizacją zadania będzie zawierał 
następujące elementy:  
1) Prace rozbiórkowe 
2) Roboty ziemne 
3) Podbudowy 
4) Drenaż 
5) Fundamenty 
6) Izolacje przeciwwilgociowe 
7) Nawierzchnia z poliuretanu 
8) Zadaszenie łukowe o konstrukcji drewnianej 
9) Pokrycie zadaszenia  
10) Łącznik pomiędzy szkołą a projektowaną halą 
11) Instalacja elektryczna i oświetlenie hali 
12) Instalacja c.o. 
13) Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
14) Instalacja monitoringu 
15) Scena wraz z kosztem wykładziny ochronnej na boisko 
16) Strzelnica laserowa 
17) Wyposażenie sportowe obiektu 
18) Tablica informacyjna 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Podstawę zamierzenia stanowi Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2023 r. 
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Olimpia – Program 
Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski 
na Igrzyskach Olimpijskich” (Dz. U. 2023 poz. 211).  

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 
wykonania zamówienia oraz przekazania go do użytkowania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr ewid.  53/5 (obręb ewidencyjny 17,  
jednostka ewidencyjna Ostrowiec Świętokrzyski), będącej własnością Powiatu 
Ostrowieckiego.  
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Teren, na którym realizowane będzie przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie jest objęty 
ustaleniami żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
Przed przystąpieniem do prac projektowych należy uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

Na przedmiotowej działce usytuowany jest budynek, w którym mieści się Liceum 
Ogólnokształcące nr II im. Joachima Chreptowicza. Teren nieruchomości jest ogrodzony  
i zagospodarowany. Do głównej bryły budynku od strony zachodniej przylega sala 
gimnastyczna wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym, do którego w ramach planowanej 
inwestycji dobudowany zostanie łącznik umożliwiający komunikację pomiędzy istniejącym 
budynkiem szkoły a projektowaną halą sportową. W południowo- zachodniej części działki 
znajduje się boisko wielofunkcyjne wraz z ogrodzeniem. Od południa znajduje się parking dla 
samochodów osobowych a główne wejście do budynku szkoły usytuowane jest na elewacji 
wschodniej. Komunikacja na terenie przedmiotowych działek zapewniona jest poprzez ciągi 
pieszo- jezdne o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej.  

Dokumentacja fotograficzna 
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1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie hali o stałej konstrukcji wraz  
z boiskiem wielofunkcyjnym, łącznikiem oraz niezbędnym zagospodarowaniem  
i infrastrukturą techniczną na terenie Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Joachima 
Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

Hala łukowa usytuowana będzie w północno- zachodniej części działki. Wymiary należy 
dostosować do wymiarów boiska. Część ścian powinna posiadać szklenia umożliwiające 
doświetlenie hali światłem naturalnym.   

Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić wizję w terenie, w celu uzyskania 
informacji niezbędnych do wykonania zadania.  

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe wyrażone we wskaźnikach 
powierzchniowo- kubaturowych 

Przyszkolna całoroczna sportowa hala łukowa o powierzchni ok. 800 m2.  

Boisko wewnętrzne wielofunkcyjne o wymiarach 40 m x 20 m, o nawierzchni poliuretanowej 
ze strefą ochronną dookoła boiska. Przewiduje się boisko do piłki ręcznej, boisko do 
koszykówki, boisko do siatkówki. Powstała hala ma służyć do prowadzenia zajęć  
z wychowania fizycznego. Należy przewidzieć instalację elektryczną oświetleniową, system 
monitoringu, system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz system grzewczy 
zapewniający właściwe warunki temperaturowe. Z uwagi na przeznaczenie hali konstrukcja 
obiektu nie powinna posiadać słupów wewnętrznych oraz innych elementów ograniczających 
przestrzeń w obrębie boiska wielofunkcyjnego. 

Projektowany łącznik powinien zapewniać swobodną komunikację pomiędzy nową halą  
a istniejącym blokiem sportowym, w którym mieści się zaplecze szatniowo- sanitarne oraz 
pomieszczenia magazynowe na sprzęt sportowy.  

Budynek hali sportowej powinien spełniać niezbędne warunki umożlwiające korzystanie  
z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Należy zapewnić dostęp do budynku poprzez  
normatywne otwory drzwiowe umożliwiające wejście oraz wjazd osobom o ograniczonej 
mobilności. W obiekcie należy niwelować wszelkie bariery architektoniczne. Maksymalna 
różnica poziomów do pokonania powinna wynosić max. 2 cm.  

Zgodnie z § 209 ust.1 oraz ust. 2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j. z dnia 2022.06.09), z uwagi na planowany sposób 
użytkowania obiekt należy zakwalifikować jako ZL III. W obiekcie nie projektować 
pomieszczeń przeznaczonych do jednoczesnego przebywania więcej niż 50 osób.  

Określenie możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni  
i kubatur lub wskaźników, przy zachowaniu pola gry 20x40 m: 
a) pomniejszenie powierzchni max. 15%,  
b) zwiększenie powierzchni max 15%,  
c) kubatura max 20% pomniejszenia,  
d) kubatura max 20% powiększenia  
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Dopuszcza się w zakresie obowiązujących unormowań prawnych, racjonalności ekonomicznej 
lub funkcjonalnej możliwość zmian wielkości, określonych przez Zamawiającego, 
w porozumieniu z Zamawiającym.  

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot 
zamówienia w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej i powykonawczej, 
zrealizowanych robót, wykonanych elementów, dostarczonych urządzeń, instalacji i systemów. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu koncepcję rozwiązań projektowych celem akceptacji. 

Dokumentacja podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku na 
pozwolenie na budowę oraz przed przystąpieniem do prac budowlanych.  

Poszczególne opracowania wchodzące w skład dokumentacji projektowej Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie, 
poszczególne strony/kartki powinny być ponumerowane i wraz ze stroną tytułową trwale 
połączone w całość, np. zbindowane/zszyte. 

W kosztach opracowania dokumentacji należy uwzględnić wszelkie opłaty związane 
z uzyskaniem opinii uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz 
pozwolenia na użytkowanie.  

Prace projektowe należy wykonać w pełnym zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia  
i uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Opracowanie projektowe 
wielobranżowe powinno obejmować cały zakres realizowanego zadania inwestycyjnego. 
Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
oraz spełniać wymagania i ustalenia określone prawem. 

Wymagania projektowe określające zakres rozwiązań technicznych i  rodzaj   stosowanych 
materiałów dla realizacji inwestycji mają zapewnić: 
- optymalizację kosztów wykonania i eksploatacji, 
- zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w obiektach, 
- wysoki standard bezpieczeństwa użytkowania obiektu, 
- funkcjonalność rozwiązań, 
- estetykę, 
- innowacyjność, 
- jakość, 
- użyteczność, 
- dostępność, 
- efektywność energetyczną. 

Obiekt winien być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić nadzór autorski w zakresie opracowanych projektów, sporządzić 
i przekazać przed rozpoczęciem robót budowlanych Plan BIOZ.  

Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do akceptacji Zamawiającego wszelkie materiały. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o postępie 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

 



9 
 

Zakres prac projektowych: 

1) Projekt budowlany 
Projekt budowlany wykonany w zakresie i formie niezbędnej do uzyskania pozwolenia na 
budowę wraz z kompletem opracowań wymaganych na tym etapie, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(Dz.U.2021.2454 z dnia 29.12.2021 r.), obejmujący:  
a) Projekt zagospodarowania terenu, 
b) Projekt architektoniczno-budowlany, 
c) Projekt organizacji ruchu,  
d) Niezbędne opinie i uzgodnienia. 

Dodatkowe czynności formalnoprawne jakich należy dokonać na tym etapie:  
a) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  
b) Uzyskanie stosownej mapy,  
c) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, 
d) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

2) Projekt wykonawczy 
Projekt wykonawczy (projekt techniczny) stanowiący uzupełnienie i uszczegółowienie 
projektu architektoniczno- budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do 
sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez 
Wykonawcę i realizacji robót  budowlanych.  
Projekt wykonawczy powinien zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę 
zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz  
z wyjaśnieniami opisowymi w zakresie: 
- przygotowania terenu pod budowę, 
- robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz robót z obszaru inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z robotami 
wykończeniowymi, 
- robót instalacyjnych, 
- robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 

3) Przedmiar robót 
Przedmiar robót zawierający zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz ze wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem  
i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

4) Kosztorys inwestorski 
Kosztorys inwestorski przygotowany w oparciu o przedmiar robót.  

5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące opracowania 
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu  
i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
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6) Dokumentacja powykonawcza  
Dokumentację powykonawczą budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego stanowią:  
a) projekt architektoniczno - budowlany, kontraktowe rysunki robót, warunki wykonania  
i odbioru robót oraz dokumenty Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót,  
b) geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną 
sporządzoną na poszczególnych etapach budowy oraz geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu,  
c) świadectwo charakterystyki energetycznej, 
d) oryginał dziennika budowy (w przypadku konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę)  wraz z oświadczeniami: 
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania 
z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, o właściwym zagospodarowaniu 
terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich 
odpowiedniego zagospodarowania.  

Dokumentację powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu przed procedurami 
odbiorowymi.   

Rozwiązania projektowe  
W dokumentacji należy uwzględnić wszelkie prace niezbędne do wykonania robót z punktu 
widzenia sztuki budowlanej i obowiązujących przepisów, umożliwiających Zamawiającemu 
prawidłowe zrealizowanie przedmiotowych robót. Roboty powinny być tak zaprojektowane, 
aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynieryjnym. 
Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania 
niezawodności tak, aby obiekty i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową 
eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Dokumentację projektową należy sporządzić 
zgodnie zasadami projektowania i wiedzą inżynierską oraz z obowiązującymi przepisami 
prawnymi. 

Dokładność i wymiarowanie na dokumentacji  
Wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie 
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie 
metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI. Wszystkie wymiary zaznaczone na 
rysunkach uznane zostaną za poprawne, mimo że ich sprawdzenie przy pomocy skalówki może 
wykazać różnice. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, 
błędy i braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one 
zaaprobowane, czy nie, chyba, że owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach 
i objaśnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.  

Rewizje dokumentacji  
W przypadku konieczności wniesienia zmian po zatwierdzeniu dokumentacji, Wykonawca 
opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca 
jest zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych obiektów i urządzeń oraz do zachowania 
odległości zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej. Jeśli po 
podpisaniu Umowy okaże się, że niezbędne jest wprowadzenie zmian do proponowanych 
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rozwiązań budowlanych, wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt poprawioną 
dokumentację. Poprawione rysunki zostaną przedstawione do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

Zakres ilościowy dokumentacji 

Po zatwierdzeniu koncepcji przez Zamawiającego projekt budowlany oraz techniczny 
wszystkich branż (opracowane na poziomie projektu wykonawczego wraz z rysunkami 
warsztatowymi) należy opracować w ilości egzemplarzy niezbędnej i wymaganej w celu 
uzyskania zgód, opinii i decyzji oraz zapewniając w ramach odbioru przedmiotu umowy, 
posiadanie przez  Zamawiającego 3 egzemplarzy  w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach 
w wersji elektronicznej. Wersja elektroniczna powinna zostać zapisana na nośniku 
elektronicznym w formie skanów opieczętowanej dokumentacji wraz z podpisami i w formacie 
z rozszerzeniem pdf oraz w wersji umożliwiającej edytowanie tj.: dokumenty tekstowe 
z rozszerzeniem doc rysunki w formacie dwg. 

Przedmiar oraz kosztorys inwestorski należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej 
oraz w 2 egzemplarzach wersji elektronicznej w formie pozwalającej na edycję i sprawdzenie. 
Wersja elektroniczna musi być zapisana z rozszerzeniem ath i xls. Kosztorys inwestorski (dla 
każdej branży) musi być wykonany, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458 ze zm.); 

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla każdego z opracowań branżowych 
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. 
Wersja elektroniczna powinna zostać zapisana na nośniku elektronicznym: w całości 
w formacie z rozszerzeniem pdf oraz w wersji umożliwiającej edytowanie tj.: dokumenty 
tekstowe z rozszerzeniem doc rysunki w formacie dwg. 

2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych i wskaźników 
ekonomicznych 

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy 
Należy zapewnić organizację ruchu w otoczeniu budowy, wykonanie niezbędnych 
zabezpieczeń zapewniających codzienne funkcjonowanie szkoły i bezpieczeństwo osób 
przebywających i poruszających się na jej terenie. Wykonawca dokona rozbiórki istniejących 
elementów zagospodarowania terenu i obiektów infrastruktury technicznej oraz ewentualnej 
przebudowy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu inwestycji. 
Należy zabezpieczyć roślinność przewidzianą do zachowania lub usunąć zieleń kolidującą  
z przedmiotem inwestycji w oparciu o wymagane przepisami prawa decyzje i uzgodnienia.  
Wykonawca zapewni zabezpieczenie i ogrodzenie placu budowy oraz urządzenie na własny 
koszt zaplecza budowy wraz z kosztami podłączenia i użytkowania wody i energii elektrycznej 
z nowoprojektowanych, rozbudowywanych przyłączy. 
Do obowiązków Wykonawcy należy również umieszczenie w powszechnie dostępnym  
i widocznym dla osób trzecich, miejscu na terenie inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, 
na ogrodzeniu placu budowy lub w innym widocznym miejscu,  w bezpośrednim otoczeniu 
placu budowy tablic informacyjnych zgodnych z wymogami i wytycznymi. 
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2.1.2. Architektura 

Przedmiotem zamówienia jest hala łukowa o stałej konstrukcji będąca zadaszeniem boiska 
wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m wraz z łącznikiem zapewniającym swobodną 
komunikację pomiędzy halą a istniejącym budynkiem szkoły.  

Dźwigary z drewna klejonego, proste na wysokości ok. 3,5 m, tworzące ściany podłużne 
pionowe umożliwiające montaż przeszkleń. 

Dach łukowy o promieniu łuku dostosowanym do warunków lokalnych. 

Wysokości hali w szczycie ok. 8-10 m.  

Preferowane pokrycie hali:  
- ściany szczytowe i podłużne do wysokości ok. 3,5m - płyty warstwowe w kolorystyce 
uzgodnionej z Zamawiającym oraz przeszklenia umożliwiające doświetlenia obiektu światłem 
naturalnym, 
- dach – dwie warstwy tkaniny poliestrowej powleczonej obustronnie PVC, wypełnione 
granulatem styropianowym stanowiącym izolację termiczną, wodoszczelne, o zwiększonej 
odporności na promieniowanie UV, posiadające odporność na starzenie spowodowane 
promieniowaniem UV i na „korozję” biologiczną, odbarwienia i zabrudzenia, w kolorystyce 
uzgodnionej z Zamawiającym. Materiał winien się cechować wysokim wskaźnikiem reakcji 
na ogień co najmniej B-S2, d0 według PN-EN 13501. Należy przewidzieć rozwiązanie, które 
ograniczy kondensację pary wodnej na pokryciu dachu oraz opadanie skroplin na płytę boiska. 
Grubość warstwy granulatu styropianowego w poszyciu dachu powinna zapewnić minimalne 
zużycie energii na ogrzewanie obiektu. 

Słupy konstrukcyjne zostaną obudowane/zabezpieczone do 2 m wysokości, w sposób 
estetyczny i dobrany kolorystycznie do całości wyposażenia i obiektu, materiałem  
o właściwościach zabezpieczających przed zabrudzeniem i pozwalających na czyszczenie. 

Podłogi w hali poza obszarem boiska zostaną wykończone tożsamym materiałem jak boisko. 

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie atesty.  

Należy zastosować niezbędne izolacje przeciwwilgociowe i termiczne projektowanych 
obiektów.  

2.1.3. Konstrukcja 
Konstrukcja łukowa w formie dźwigarów z drewna klejonego dostosowana do miejsca 
lokalizacji tj. strefami obciążenia śniegiem i strefami obciążenia wiatrem. Nachylenie połaci 
dachu i jej poszycie zapewniać musi samoczynne zsuwanie się śniegu chroniąc halę przed 
nadmiernym obciążeniem. 

Posadowienie hali – prefabrykowane stopy fundamentowe zbrojone (dopuszcza się 
fundamenty żelbetowe monolityczne, wykonane na miejscu wbudowania).  

Posadzka – nawierzchnia poliuretanowa zamknięta obrzeżami, należy zaprojektować  
i wykonać linie do gry w siatkówkę, do koszykówki i piłki ręcznej.  

W zakresie zadania należy przewidzieć wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy: 
- grunt rodzimy, 
- piasek – 10 cm (Is >0,98), 
- kruszywo 0-63 – 20 cm (Is >0,98), 
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- kruszywo 0-31 – 10 cm (Is >0,98), 
- folia podposadzkowa, 
- styropian EPS 100 – 10 cm, 
- posadzka betonowa z betonu C25/30 z włóknem polimerowym – 15 cm.  

Konstrukcja hali zabezpieczona preparatami przeciwko korozji biologicznej.  

Należy przewidzieć wykonanie drenażu zabezpieczającego obiekt oraz odprowadzenie wód 
opadowych z dachu projektowanych obiektów oraz odwodnienie terenu boiska. 

Materiały pozyskane z rozbiórki należy zutylizować.  

2.1.4. Instalacje budowlane 

Istniejące instalacje należy wykorzystać dla planowanej inwestycji. Budynek szkoły 
wyposażony jest w instalacje: elektryczną oraz wod-kan. Zasilanie instalacji c.o. w budynku 
szkoły z sieci Miejskiej Energetyki Cieplnej. Na działce doprowadzona jest sieć gazu.  

Na etapie prac projektowanych Wykonawca zobowiązany jest uzyskać niezbędne uzgodnienia 
umożliwiające zaprojektowanie i realizację wewnętrznej instalacji na potrzeby projektowanej 
hali sportowej w zakresie zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie obiektu.  

Należy zapewnić odprowadzenie wód opadowych z dachu projektowanego obiektu zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.  
z dnia 2022.06.09). 

Roboty w zakresie instalacji odgromowej - należy przewidzieć wykonanie instalacji 
odgromowej wraz z dokumentacją powykonawczą jeżeli projektant uzna za słuszne z punktu 
widzenia warunków technicznych.  

Instalacja elektryczna - zasilanie zgodnie z warunkami gestora sieci uzyskanymi  na etapie prac 
projektowych. Oświetlenie lampami LED odpornymi na wodę i uszkodzenia mechaniczne 
wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjnym. Lampy mocowane w sposób umożliwiający 
wykorzystanie hali do celów sportowych. Instalacja gniazd wtykowych zapewniająca 
funkcjonalność obiektu. 

Instalacja wodociągowa – istniejąca w części szatniowo- sanitarnej w budynku szkoły.  

Instalacja kanalizacyjna – istniejąca w części szatniowo- sanitarnej w budynku szkoły. 

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji – zgodnie z projektem. 

Instalacja monitoringu – zgodnie z projektem. 

Instalacja grzewcza – należy zaprojektować w sposób racjonalny, zapewniając właściwe 
warunki temperaturowe w okresie jesienno-zimowym ekonomicznie korzystne w okresie 
budowy jak i w eksploatacji z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej. 
Wykonawca przedstawi możliwe warianty rozwiązań wraz z rekomendacją do akceptacji 
Zamawiającego. 

2.1.5. Wykończenie 

W ramach zamówienia Wykonawca winien przewidzieć zakup i montaż wyposażenia w tym:  
a) Stojak do koszykówki jednosłupowy – 2 szt., 
b) Stojak do siatkówki – 2 szt., 
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c) Bramka do piłki ręcznej aluminiowa (3x2m) – 2 szt., 
d) Tablica wyników, 
e) Mobilny System Strzelnicy Laserowej – 4 stanowiska - dla programu przyszkolnych hal 
sportowych OLIMPIA, 
f) Scenę mobilną wraz z wykładziną ochronną na boisko zgodnie z wymaganiami programu 
OLIMPIA, 
g) Tablicę informacyjną dotyczącą wykonania i finansowania inwestycji w ramach Programu 
„OLIMPIA– Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych 
występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” według wzoru. 

Wszystkie dostarczone oraz zamontowane elementy muszą posiadać stosowne certyfikaty 
bezpieczeństwa wystawione przez Akredytowane Jednostki Certyfikujące oraz być zgodne  
z normami dla poszczególnych dyscyplin sportowych.  

2.1.6. Zagospodarowanie terenu 

Zakres prac obejmuje wykonanie niezbędnych robót związanych ze zmianą zagospodarowania 
trenu wynikającą z wykonania nowych obiektów wraz z wykonaniem nowych nasadzeń, 
obsianiem terenu trawą oraz uzupełnienie zieleni w obszarze naruszonym przez prowadzone 
roboty. Należy wykonać nowe nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej betonowej wokół 
hali oraz łącznika umożliwiające komunikację pomiędzy projektowanym obiektem  
a istniejącymi elementami zagospodarowania terenu oraz uzupełnienie istniejących ciągów 
komunikacyjnych naruszonych w wyniku prowadzonych robót i działań Wykonawcy.  
W końcowej fazie robót należy usunąć z terenu wszystkie pozostałości włącznie z elementami 
placu budowy i odtworzyć ewentualnie zniszczone elementów zagospodarowania terenu.  
 

Bilans terenu:  Działka  
nr ewid. 53/5 

1. Powierzchnia działki  11 967 m2 
2. Powierzchnia zabudowy istniejących budynków  1 565 m2 
3. Powierzchnia zabudowy hali i łącznika ok. 950 m2 

2.2. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.2.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych - określenie ogólne  
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z założeniami określonymi w projekcie 
budowlanym i technicznym wykonanym na podstawie PFU. Po akceptacji projektu staje się on 
dokumentem wiążącym. 

Wszystkie nieopisane zasady wykonawstwa i odbioru robót należy wykonywać zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej oraz ogólnymi STWiORB – jako źródło odniesienia a także 
według procedur technologicznych dla poszczególnych, przyjętych i uzgodnionych metod 
wykonawstwa.  

2.2.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Nie przewiduje się występowania prac dodatkowych, towarzyszących i tymczasowych jako 
koniecznych wyodrębnionych czasowo i przestrzennie zakresów prac.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, Warunkami i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2.2.3. Informacje o terenie budowy 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zagospodarowania placu budowy, co najmniej  
w zakresie:  
a) oznakowanie i ogrodzenie placu budowy, 
b) wyznaczenie stref składowania materiałów i postoju maszyn,  
c) wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
d) wykonanie wjazdów na teren budowy,  
e) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, program pracy urządzeń transportu 
pionowego,  
f) zapewnienia łączności telefonicznej,  
g) wyznaczenie Kierownika budowy/Kierownika robót,  
h) wytyczenia geodezyjnego obiektów, kompleksowej obsługi geodezyjnej, inwentaryzacji 
powykonawczej.  

Wykonawca zobowiązany jest opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty oraz teren budowy i jego otoczenie do czasu odbioru 
ostatecznego w należytym stanie.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do Zamawiającego 
oraz osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy oraz 
przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie w/w przepisów. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań 
projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań 
spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni podczas realizacji robót wszelkie prawa do właściwej eksploatacji 
własnych terenów, bez wywoływania jakichkolwiek przeszkód w tym zakresie.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego w okresie trwania budowy i wykańczania robót.  

Wykonawca w czasie prowadzenia robót będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny 
wzgląd na lokalizację składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia 
przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.  

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących BHP,  
a w szczególności zadba o:  
a) używanie właściwych materiałów i wyrobów, zgodnych z dokumentacją techniczną, 
posiadających właściwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, zgodnie z ich 
przeznaczeniem,  
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b) zatrudnianie jako bezpośrednich pracowników tylko osób z kwalifikacjami oraz po 
procedurach przeszkoleniowych,  
c) zapewnienie właściwych do rodzaju robót technologii wykonawczych, z zastosowaniem 
właściwych elementów wyposażenia w postaci maszyn, narzędzi, elektronarzędzi, rusztowań, 
zabezpieczeń osobistych itp.,  
d) ustalenie zasadnego harmonogramu prac, uniemożliwiającego powstawanie spiętrzeń  
i nakładania się zwłaszcza różnych rodzajów prac,  
e) przestrzeganie zasad zwierzchności pracowniczej i zasadności podejmowania decyzji  
i przeciwdziałań,  
f) opracowanie właściwego planu bioz z wytycznymi realizacji sposobów przeciwdziałań.  

Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia pracowników.  

Wykonawca zapewni specjalistyczny nadzór nad montażem dostarczanych urządzeń 
przewidzianych do wbudowania w ramach przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zapewni nadzór techniczny oraz odbiór wykonanych instalacji. 

Wykonawca powinien wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne, odpowiednio je ogrodzić  
i oznakować. Zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentualną budową tymczasowych 
obiektów następuje po przejęciu przez Kierownika budowy od Zamawiającego terenu budowy 
przed przystąpieniem do robót budowlanych.  
W ramach zagospodarowania terenu Wykonawca zapewni:  
a) zabezpieczenie i uporządkowanie terenu robót,  
b) pobór energii elektrycznej,  
c) pobór wody,  
d) strefy składowania materiałów.  

Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz,  
w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru 
budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych 
i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości 
wynikającej z liczby zagrożonych osób.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
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zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Uwaga: Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane są na terenie budowy na czas 
użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej. Przewidziane są często do 
przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiórki. Mogą to być także obiekty budowlane 
niepołączone trwale z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe, wykorzystywane 
przez okres budowy i służące jako jej zaplecze. Ruch na budowie i w miejscach wyjazdu na 
drogi publiczne powinien być prowadzony i organizowany w sposób minimalnie wpływający 
na warunki użytkowania tych dróg sąsiednich. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia  
i odbioru ostatecznego robót. Przez cały okres realizacji inwestycji w swoim zakresie 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie i konserwację urządzeń i maszyn koniecznych 
do wykonywania robót. Wykonawca będzie także odpowiedzialny w trakcie realizacji 
inwestycji do momentu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków 
geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia będzie 
zobowiązany do odbudowy na własny koszt.  

Niedopuszczalne jest powodowanie przez Wykonawcę uszkodzeń i zanieczyszczeń chodników 
i dróg. Należy podjąć w tym celu konieczne środki zabezpieczające biernie tzn. osłony, 
przejazdy itp. oraz czynne tzn. stanowiska mycia pojazdów przed wyjazdem. Sposoby 
zabezpieczeń należy przedstawić do akceptacji Inspektorowi i uzgodnić ze stosownym 
organem w zakresie ochrony środowiska. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za 
ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone  
w taki sposób, aby obiekt był w stanie zadowalającym przez cały okres, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.  

2.2.4. Określenia podstawowe  
Projektant – projektant, autor określonej części opracowania projektowego.  
Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy. 
Dokumenty inwestycji - wszystkie wymagane przepisami dokumenty formalno-prawne 
pozwalające na rozpoczęcie i zgodną z prawem kontynuację prac budowlanych.  
Dostarczenie lub dostawa materiału lub usługi - zakup, transport, składowanie, dostarczenie na 
budowę oraz w koniecznych przypadkach prawidłowe zainstalowanie techniczne w obiekcie. 
Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  
w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą  
i projektantem.  
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Inspektor Nadzoru – Inspektor nadzoru na mocy przepisów prawa budowlanego, działającego 
z upoważnienia i na zlecenie Zamawiającego.  
Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Warunkami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.  
Plac / teren budowy / budowa - miejsce budowy.  
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, Inżyniera w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy.  
Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami (Dz.U.2023.682 
t.j. z dnia 2023.04.12). 
Wykonawca – Wykonawcy, Podwykonawcy i Dostawy materiałów i usług objętych 
kontraktem Wykonawcy. 
Zamawiający – Inwestor przedsięwzięcia. 

2.2.5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne 
wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, 
składowaniem i kontrolą jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania.  

Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

2.2.6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych zgodnie z założoną jakością 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 
naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Wykonawca na żądanie dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  
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i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru 
dyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

2.2.7. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych ładunków. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  

2.2.8. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu 
wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych i szczegółów 
technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót 
budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, polskimi normami. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji lub przekazanych na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  
i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. Polecenia osób nadzorujących 
inwestycję, dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż  
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

2.2.9. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub 
specjalnie zatrudnionych specjalistów, przy pomocy laboratorium, sprzętu, zaopatrzenia  
i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości  
są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem  
i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
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- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi ogólnych STWiORB. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ogólne STWiORB, 
każda dostarczona partia będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

Dokumenty inwestycji 
Obowiązującym dokumentem umownym zamówienia w zakresie realizacji robót jest dziennik 
budowy prowadzony przez Kierownika budowy od  chwili formalnego przekazania 
Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Zapisy w dzienniku budowy będą 
prowadzone na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót i wszystkie kwestie  związane 
z zarządzaniem budową. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane. 

Do innych istotnych dokumentów budowy zalicza się ponadto: 
- decyzję administracyjną – pozwolenie na budowę,  
- dokumentację projektową wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,   
- protokół przekazania terenu budowy Wykonawcy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,  
- sprawozdania ze spotkań i narad koordynacyjnych na budowie,  
- protokoły odbioru robót,  
- korespondencja dotycząca budowy, 
- protokoły z prób, badań i pomiarów,  
- dokumenty dotyczące jakości i pochodzenia materiałów,  
- dokumenty rozliczeń finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania,  
- dokumenty dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót. 

2.2.10. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót, zgodnie z dokumentacją i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie ofertowym. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót 
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją techniczną  
i zawartą umową.  

2.2.11. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

Po zakończeniu każdego rodzaju robót ogólnobudowlanych zaleca się dokonanie odbiorów  
w celu określenia jakości wykonanych robót i stwierdzenia możliwości bezpiecznego  
i prawidłowego wykonania innego rodzaju robót. W zależności od ustaleń odpowiednich 
ogólnych STWiORB roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

1) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, polegającemu na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ogólnymi STWiORB i uprzednimi ustaleniami.  

2) Obiorowi częściowemu, polegającemu na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót 
stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny, budowlany itp. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 

3) Odbiorowi końcowemu, polegającemu na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia 
finansowego. Odbiór końcowy polega na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót, 
wchodzących w zakres zadania budowlanego. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbioru 
końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy.  

4) Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). Jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 
ujawnionych w tym okresie. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.  

Do dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  
- Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy,  
- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia,  
- Dzienniki budowy – jeśli roboty wykonywane będą w oparciu o pozwolenie na budowę,  
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty, 
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- Świadectwo charakterystyki energetycznej, 
- Instrukcje eksploatacyjne, 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
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2.2.12. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej przedmiotu zamówienia.  
Ceny ryczałtowe będą obejmować:  
- prace projektowe i przedprojektowe,  
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Ustala się, że cena umowna obejmuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji 
projektowej oraz wszystkie prace, które są niezbędne do realizacji robót zgodnie z regułą sztuki 
budowlanej oraz wymaganymi przepisami technicznymi i prawnymi. Wykonawca pokryje 
koszty opracowania czasowego projektu organizacji ruchu oraz wykonania oznakowania  
i zabezpieczenia robót na placu budowy. Zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz  
z geodezyjnymi namiarami powykonawczymi przyjętymi przez Miejski Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

2.2.13. Dokumenty odniesienia 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.  
z dnia 2022.06.09), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 
198, poz. 2042). 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca w ramach zamówienia pozyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi  
z oddzielnych przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane w zakresie nieruchomości, na terenie której planowana jest inwestycja. 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego. 

Planowane zamierzenie inwestycyjne należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi 
przepisami prawnymi, normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 
oraz z zachowaniem zasady należytej staranności Wykonawcy.  
Wykonawca ponosić będzie wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji 
projektowej, ujęte w niej założenia i ustalenia. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich i patentowych oraz będzie  
w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
Wykonawca będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i samorządowe oraz pozostałe regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Wykaz przepisów prawnych i norm: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 t.j. z dnia 2023.04.12),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 t.j.  
z dnia 2022.06.09), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 t.j. z dnia 2022.08.10), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 2021.12.29), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 oraz z 2004 r. Nr 
198, poz. 2042), 
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- Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.2023.215  
t.j. z dnia 2023.02.01),  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r., 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) wraz z późniejszymi 
zmianami,  
- Rozporządzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.,  
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27),  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650  
t.j. z dnia 2003.09.29), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401  
z dnia 2003.03.19),  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2021.1213  
t.j. z dnia 2021.07.05), 
- Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12 grudnia 2003 r. (Dz.U.2021.222  
t.j. z dnia 2021.02.02),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2023.873 t.j. z dnia 2023.05.09),  
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, 
Dz.U.2022.1854 t.j. z dnia 2022.09.02),  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2023.873 t.j. z dnia 2023.05.09). 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych. 

W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca zapewni opracowanie: 
a) kopii mapy zasadniczej, 
b) wyników badań gruntowo-wodnych, 
c) zaleceń konserwatorskich konserwatora zabytków, w przypadku obiektów objętych ochroną 
konserwatorską,  
d) inwentaryzacji zieleni, 
e) danych dotyczących zanieczyszczeń atmosfery niezbędnych do analizy ochrony powietrza 
oraz raportów, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska,  
f) pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,  
g) inwentaryzacji lub dokumentacji obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 
konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także urządzeń naziemnych  
i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki  
i ewentualnych uwarunkowań rozbiórek, 
h) porozumień, zgód lub pozwoleń oraz warunków technicznych i realizacyjnych związanych 
z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 
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gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub 
wodnych, 
 
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem: 

Przedmiot zamówienia musi zostać zaprojektowany i zrealizowany zgodnie z Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym. 

Obowiązkowe jest dokonywanie przez Wykonawcę uzgodnień proponowanych rozwiązań 
z Zamawiającym na etapie przygotowania koncepcji a następnie projektu budowlanego - 
wykonawczego oraz bieżące informowanie Zamawiającego o postępie prac.  

Poza terenem budowy Wykonawca może korzystać z dowolnych środków transportu, 
natomiast na obszarze realizacji inwestycji (na terenie Zamawiającego) Wykonawca jest 
zobowiązany zabezpieczyć drogi transportowe przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem. 

Materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia powinny umożliwiać spełnienie 
wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 
t.j. z dnia 2023.04.12) oraz powinny być dopuszczone do obrotu zgodnie  
z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2021.1213  
t.j.  
z dnia 2021.07.05). 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, 
właściwości i przydatność do przeprowadzenia robót oraz były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. 

Odbiór robót odbędzie się na zasadach określonych w umowie. Wykonawca robót jest 
zobowiązany do pełnego przestrzegania warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający w szczególności żąda od Wykonawcy 
zgłaszania każdorazowo do odbioru sytuacji nieprzewidzianych oraz prac zanikających  
i ulegających zakryciu. 

Wykonawca przed złożeniem oferty, powinien zapoznać się z przedmiotem zamówienia, 
lokalizacją, charakterystyką i zakresem robót. Wykonawca przystępujący do przetargu 
powinien dokonać niezbędnych analiz i sprawdzeń, w celu zapewnienia jednoznaczności 
składanej oferty zarówno w zakresie technicznej wykonalności, cenowym, jak również  
w zakresie terminu wykonania zamówienia. 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu 
składania ofert zmodyfikować treść niniejszego PFU jako części składowej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SWZ). Każdą dokonaną w ten sposób modyfikację 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SWZ,  
a jeżeli specyfikacja została udostępniana na stronie internetowej, zamieści ją także na tej 
stronie. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. Wykonawca może zwrócić 
się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści niniejszej PFU. Prośbę taką 
należy sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu w terminie określonym w ustawie 
Prawo zamówień publicznych. 

 


