znak sprawy ZP.271.6.2022 Kaczory, dnia 17 czerwca 2022 r.

Zamawiający :
Miasto i Gmina Kaczory
reprezentowana przez Brunona Wolskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory
ul. Pilska 1
64-810 Kaczory

ZMIANA TREŚCI SWZ – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn: **: „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Kaczory i Morzewo”**

Zamawiający postanawia zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 1129 z późn. zm.) dokonać zmiany treści SWZ i ogłoszenia w zakresie terminu składania i związania ofertą oraz zmienia się treść załącznika Nr1 (formularza ofertowego)
Zmiany dokonuje się w następującym zakresie :

1. W rozdziale XI SWZ pkt. 1 i 3 oraz pkt. 8 otrzymują brzmienie :

„ 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **27.06.2022 r do godz. 9:00.**;
„ 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.06.2022 r o godz. 9:15** poprzez odszyfrowanie ofert przesłanych na Platformę ZETO PZP”;
„ 8. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **26 lipca 2022** r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2. W rozdziale IX SWZ pkt. 2 otrzymuje brzmienie :
„2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. **do dnia 26.07.2022 r”**.

3. Zmienia się treść Załącznika nr 1-formularz ofertowy. Zamieszcza się nowy załącznik o nazwie „Aktualizacja_Załącznik Nr 1_Formularz ofertowy”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:
• dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w *Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia*;

Burmistrz Miasta i Gminy Kaczory
mgr Brunon Wolski