zatacznik nr 7
Umowa nr ses 80000 OES

o roboty budowlane

zawartawdniu ........... w Jasle pomigdzy Gmina Jasto z siedzibg w Jasle przy ul. Stowackiego
4, 38-200 Jasto, NIP: 685-16-00-312, REGON: 370440264, reprezentowang przez:
Wojciecha Pigkosia — Wéjta Gminy Jasto

przy kontrasygnacie:

Janusza Pawlika — Skarbnika Gminy Jasto

zwang w tresci umowy ,,Zamawiajgcym”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawceg”.

§1

1.W rezultacie przeprowadzonego przetargu w trybie podstawowym i wyboru wykonawcy,
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Przebudowa i
remonty drég gminnych oraz wewnetrznych bedacych wlasnoscia Gminy Jaslo”
obejmujacego nastepujace zadania:
1) Przebudowa drogi wewnetrznej do P. My$liwy i P. Dubiel w km 0+122 - 0+245 (dz. nr
500/6) w m. Chrzastéwka

2) Przebudowa drogi wewngtrznej nr ewid. 353/1 w m. Kowalowy

3) Remont drogi wewnetrznej w kier. Domu Ludowego ( od skrzyzowania z droga
powiatowa) w m. Laski w ramach Funduszu Sofeckiego na 2022 r.

4) Przebudowa drogi wewnetrznej w kier. Domu Ludowego (od skrzyzowania z drogg
powiatowa) w m. Laski

5) Przebudowa drogi wewnetrznej w kier. P. Bachta i Pana Smoczek (dz. nr 770/1, 1470)
w km 0+000 - 0+025 w m. Niepla w ramach Funduszu Soteckiego na 2022 r.

6) Przebudowa drogi wewnetrznej w kier. P. Bachta 1 Pana Smoczek (dz. nr 770/1, 1470)
w km 0+025 - 0+205 w m. Niepla

7) Przebudowa drogi wewnetrznej w kier. P. Osolinska (dz. nr 582) w m. Niepla

8) Remont drogi gminnej Nr 113358R Szebnie -Sadebrza w m. Szebnie w ramach
Funduszu Soteckiego na 2022 r.

9) Przebudowa drogi gminnej Nr 113358R Szebnie-Sadebrza w km 0+177-0+660 w m.
Szebnie

10) Przebudowa drogi gminnej Nr 113320R Trzcinica-Dabrowy ( odcinek z ptyt
drogowych) w m. Trzcinica w ramach Funduszu Soteckiego na 2022 r.

11) Przebudowa drogi gminnej Nr 113320R Trzcinica-Dgbrowy ( odcinek z plyt
drogowych) w m. Trzcinica w km 0+151-0+299



12) Przebudowa drogi wewngtrznej nr ew. 1398 - cigg dalszy od Pana Machowicz w kier.
drogi gminnej Nr 113320R w m. Trzcinica

13) Przebudowa drogi gminnej Nr 113322R Trzeinica k/Rzepy w km 0+000-0+340 w m.
Trzcinica

14) Przebudowa drogi gminnej Nr 113323R Trzcinica na Raczke w m. Trzcinica

15) Remont drogi gminnej Nr 113350R Warzyce k/SKR w m. Warzyce

16) Przebudowa drogi wewnetrznej Warzyce - Sanokéwka w . Warzyce

17) Przebudowa drogi wewnetrznej nr ew. 1153, 1179/4 w kier. Pisz w m. Warzyce

18) Przebudowa drogi wewnetrznej ( dz. nr 295, 351- od P. Walczyk do P. Dubiel) w m.
Wolica w ramach Funduszu Soteckiego na 2022 r.

19) Przebudowa drogi wewnetrznej w km 04303 - 0+613 (dz. nr 295, 351- od P. Walczyk
do P. Dubiel) w m. Wolica

2. Szczegblowy zakres robdt okreslajg:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) przedmiary robot oraz dokumentacja projektowa stanowiace zataczniki nr 1-1,1-2, 1-
3,1-4,1-5,1-6,1-7,1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15,1-16, 1-17, 1-18, 1-19
do umowy;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét stanowigca zatgcznik nr 2
do umowy;
4) oferta Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 6 do umowy.

§2

Zamawiajacy i Wykonawca obowiazani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie
zamdwienia publicznego.

(S ]

§3
Termin rozpoczgcia robét ustala sic na dzien podpisania umowy.
Termin zakonczenia robét ustala sie na 3 miesigcy od dnia podpisania umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawey teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania

Umowy.
§4

. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru w osobie: ...........oooooooiii

§5

Wykonawea nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej zgodnie z obowiazujacymi przepisami i niniejsza umowa.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji umowy, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu
Jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany
dotgczy¢ zgode wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy lub projektem jej zmian.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawey
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgezenia Wykonawcey, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy, w terminie 5 dni od dnia dorgczenia projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do tego projektu umowy
0 podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:
a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia;
b) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 3.
¢) zawierajgce postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia,
W sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawca.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo lub do projektu Jjej zmian, ktérej przedmiotem s roboty budowlane,
W terminie 5 dni od dnia otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginalem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo i jej zmiane, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 5 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedfozone; umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i J&j zmiany, w terminie 5 dni od dnia otrzymania,
uwaza si¢ za akceptacje umowy i jej zmiany przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu  pos$wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

§6

Do obowiazk6w Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja, zasadami wiedzy techniczne;
1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami i niniejsza
umows;

2) przejgcie od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia terenu bodowy;

3) zorganizowanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy, zapewnienie ochrony
znajdujacego sie tam mienia, utrzymanie fadu i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci,
odpadkow, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach.
Zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

4) prowadzenie robot w taki sposéb, aby zapewni¢ bezpieczetistwo uzytkownikéw i nie
zaklocaé bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu uzytkowania terenu na ktérym beda
prowadzone roboty;
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5) wykonanie przedmiotu umowy w catoéci z materiatéw wiasnych, dopuszezonych do
stosowania w budownictwie. Uzyte materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej. Zmiana materiatow stuzacych do wykonania
Umowy w stosunku do dokumentacji projektowej wymaga pisemnej zgody Inspektora
nadzoru;

6) przestrzeganie przepisow BHP, ppoz. oraz ochrony Srodowiska, a takze
odpowiedzialno$¢ za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach
zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych robét;

7) zapewnienie na whasny koszt obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa, w tym
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszezeniem Iub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt;

9) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét oraz likwidacja zaplecza
wlasnego Wykonawcey niezwlocznie po zakonczeniu robdt;

10) niezwloczne  informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jakosé robét lub termin zakoficzenia robot;

11) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdt w terminie Wyznaczonym przez inspektora nadzoru;

12) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy wraz
z oSwiadczeniem Wykonawcy, ze wszystkie roboty objete Umowg zostaty wykonane
zgodnie z jej zakresem i wymaganiami, prawidtowo i kompletnie z punktu widzenia
celu, ktéremu majg shuzyé.

Wykonawca ponosi wylgezng odpowiedzialno$é w zakresie:

1) ewentualnych szkéd wobec Zamawiajacego oraz o0séb trzecich, wyniktych na skutek
prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy:;

2) wszelkich szkéd bedacych nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie¢ pokry¢ w petnej
wysokosci; '

3) szkdd i spowodowanych strat podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca o$wiadcza, 7e posiada ubezpieczenic od odpowiedzialnogci cywilnej za
szkody wyrzadzone w ramach wykonywanej przez siebie dzialalnogci gospodarcze;j.

§7
Wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot umowy okreslone na podstawie oferty
Wykonawey wynosi ......... 2t stownie: .....cciiiiinneneinninnn plus podatek VAT
28 W s, SIOWIIET  coviiniissinenmnnnnnsnns Razem brutto ..................

stownie: .....................

Roboty  dodatkowe, ktérych potwierdzona przez Zamawiajacego  koniecznosé
wykonania wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé na dodatkowe zlecenie Zamawiajgcego w ramach zmiany umowy, na takich
samych zasadach jak przedmiot umowy. Do rozliczenia robot dodatkowych stosuje sie
ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym.

W przypadku ustawowej zmiany wielkosci stawki podatku VAT za wykonanie tego rodzaju
robét, do rozliczenia stosowana bedzie aktualnie obowigzujaca stawka podatku VAT.
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Zaplata za wykonane roboty nastapi jednorazowo po protokolarnym odbiorze robdt na
podstawie prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania na konto Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 5 ponizej.

W przypadku realizacji niniejszej umowy za pomocg zaakceptowanych lub przedtozonych
Zamawiajacemu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami uméw o podwykonawstwo,
wynagrodzenie  Wykonawey — okreslone faktura koncowa zostanie zaplacone
z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

a) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia przez Wykonawee dowodow potwierdzajacych
zaplate wynagrodzenia podwykonawcom wraz z oswiadczeniem podwykonawcow
potwierdzajacym dokonanie zapflaty.

b) w przypadku uchylania si¢. Wykonawey od dokonania zaplaty podwykonawcom,
Zamawiajacy po uptywie 30 dni od dnia przedtozenia faktury przez Wykonawce,
dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, a pozostalg czesé
wynagrodzenia zaptaci wykonawcy

¢) przed dokonaniem bezposredniej  zaplaty wynagrodzenia  podwykonawcom,
Zamawiajgey poinformuje Wykonawee o takim zamiarze, a wykonawca w terminie
7 dni od dnia dorgezenia tej informacji moze zglosié pisemne uwagi

d) w przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, Zamawiajacy moze:

— nie  dokonaé bezposredniej  zaptaty wynagrodzenia  podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnogé takiej
zaplaty, albo

— ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platno$é sie nalezy, albo

— dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.

e) na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawey w terminie krétszym niz przewidziano w pkt. b).

Platnos¢ naleznosci wynikajacej z wystawionej faktury nastapi przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej platnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca
2004r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz. U. 2 2018r., poz. 2174 7 pozn. zm.).
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére beda wystawione w Jjego imieniu , jest rachunkiem dla ktorego zgodnie
z rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2357 z pdzn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§8
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
ofertowej brutto podanej w §7 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote ... zt (stownie:

................................... ).

Zabezpieczenie to wniesione jest w formie ............................._ :
Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz Gminy Jasto.

Strona5z12




Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone lub zwolnione

W nastgpujacy sposob:

a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciagu 30 dni od dnia podpisania
protokotu koficowego i uznania robét za nalezycie wykonane;

b) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uplywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy

zwraca je wraz z odsetkami wynikajgeymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto

ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji gdy, wystapi koniecznos$é przedtuzenia terminu zakonczenia robot, o ktérym

mowa w §3 ust. 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najp6zniej

W dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo — jezeli nie jest to mozliwe — do

wniesicnia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W sytuacji, gdy Wykonawea pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy

zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego do przedtuzenia terminu

waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to

mozliwie do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pod rygorem zaptaty kar umownych.

§9

Na wykonane roboty i uzyte materialy oraz urzadzenia Wykonawca udziela .........
miesi¢cy gwarancji od dnia odbioru konicowego, wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie.
Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wad fizyeznych rzeczy, jezeli wady te ujawnig
sig W ciggu terminu gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w ust. 1 i 6.
Wykonawca wykona obowigzki wynikajace z gwarancji i rekojmi w terminie
wyznaczonym pisemnie przez Zamawiajgcego. Przed wyznaczeniem terminu o ktorym
wyze] mowa, Zamawiajacy powinien zasiggnaé opinii Wykonawcy.
Koszty ptatnych przegladéw urzadzen w okresie gwarancji i rgkojmi ponosi Wykonawea.
Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji i rekojmi, Wykonawca dokonal
usunigcia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo tylko
dla elementu, dla ktérego dokonano usunigcia istotnych wad przedmiotu umowy, od chwili
odbioru robét wykonanych w ramach gwarancji. Jezeli usuniecie wad dotyczy czesci
przedmiotu umowy, Powyzszg zasadg stosuje si¢ odpowiednio do Czgsci wymienianej/
naprawiane;j.
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia uprawnien
z tytutu re¢kojmi przez okres 60 miesiecy od daty odbioru koficowego robét. Okres rekojmi
zrownuje sie z okresem gwarancji.
Strony rozszerzaja uprawnienie Zamawiajgcego z tytutu rekojmi w ten sposéb, ze:
a) w przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawee w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia ich usunigcia podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi;
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b) Zamawiajgcy jest uprawniony do dochodzenia zaplaty kar umownych z tytutu
niewykonania, badz nienalezytego wykonania umowy, w tym zaplaty zastrzezonych
w umowie kar za zwhoke okreslonych w § 11 ust. 1 pkt b umowy.

§10

Przedmiotem odbioru koficowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci
do odbioru koficowego robét w terminie nie krétszym niz 10 dni przed uptywem terminu
okreslonego w §3 ust. 2 umowy.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczgeia odbioru koncowego robot w ciggu 3 dni od
daty pisemnego zawiadomienia g0 0 osiggnigciu gotowosci do odbioru.
Do odbioru Wykonawca przediozy niezbedne certyfikaty, instrukcje, $wiadectwa
dotyczgce zastosowanych materiatéw i urzadzen.
Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru, przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastgpujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy w protokole odbioru termin
ich usuniecia,
b) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, to:
— jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
— Jjezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,
oktérych mowa w ust. 5, oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbi6r
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania czynnosci odbioru koncowego najpdzniej
w terminie okreslonym w §3 ust. 2.
Date dokonania odbioru koficowego zadania uznaje si¢ za dzien wykonania zamdwienia
W rozumieniu §3 ust. 2.

§11

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu robét okreslonych w umowie w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
1 rgkojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 1500,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosei na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw,
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¢) za nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwloki od dnia
uptywu terminu zaplaty do dnia zaplaty,

f) 1000 zt za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

g) 1000 zt za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

h) 1000 zt za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie
z art. 464 ust. 10 Prawa Zaméwien Publicznych

1) 1500 zl za niedopetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw swiadczacych robote
budowlang na podstawie umowy o prace,

j) za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérych mowa w §8
ust. 617 w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §6 ust. 1.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwlok¢ w przekazaniu terenu budowy w wysokosei 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w rozpoczeciu odbioru w wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwloki, liczagc od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ rozpoczety,

¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

Strony okreslaja taczng maksymalng wysoko$é kar umownych, ktoérych mogg dochodzié

Strony, nie wiekszg niz 50% wartosci niniejszej umowy.

. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.
Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogdlnych.

§12

Zamawigjgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych

przypadkach:

a) W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, ¢zego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy — odstgpienia od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powzigeia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) zostanie zgloszona upadtogé lub likwidacja firmy Wykonawcy,

¢) zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

d) Wykonaweca nie rozpoczat robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey,

e) Wykonawca przerwat realizacje robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
1 przerwa trwata dtuzej niz 10 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy odmawia przekazania Wykonawcey terenu budowy bez uzasadnionej
przyczyny,

b) Zamawiajacy odmawia odbioru robét bez uzasadnionej przyczyny.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z uzasadnieniem.
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4. Rozliczenie przerwanych rob6t i ich zabezpieczenie oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy
powinno nastgpi¢ niezwlocznie po odstgpieniu od umowy — nie pozniej niz w terminie
7 dni.

5. Wykonawcy nie przystugujg kary umowne ani odszkodowanie w przypadku odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 lit. a—e.

§13

Do spraw zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami stosuje
si¢ odpowiednio zapisy niniejszej umowy.

§14

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawea lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawey lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego
robot, zatrudniat na podstawie umowy o prace¢ osoby $wiadczace prace zwigzane
z wykonywaniem czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, polegajace na
wykonywaniu robot budowlanych szczegbtowo okreslonych w dokumentacii technicznej.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
oswiadezenie o osobach zatrudnionych przy realizacji zaméwienia na podstawie Umowy
O prace wraz ze wskazaniem czynnodci jakie beda oni wykonywac¢. Oswiadczenie stanowié
bedzie zatgcznik do umowy.

3. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawcg Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu oswiadczenie o osobach zatrudnionych przy realizacji zamdéwienia na
podstawie umowy o prace z Podwykonawca wraz ze wskazaniem czynnosci jakie bedg oni
wykonywaé. O$wiadczenie stanowié bedzie zatacznik do umowy.

4. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzuje sie przedtozy¢ potwierdzone za zgodnos¢ kopie uméw o prace zawartych
przez Wykonawce lub Podwykonawcee z Pracownikami wykonujacymi roboty budowlane
objete niniejsza umowa wraz z o$wiadezeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze osoby
te wykonujg roboty budowlane objete niniejsza umowa.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodno$é kopii uméw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetienie obowigzku
zatrudniania Pracownikéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

6. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokonaé¢ kontroli oséb wykonujacych roboty
budowlane na placu budowy.

7. Dopuszezalna jest zmiana iloci pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawca i Podwykonawca. Zmiana ilogci
pracownikow wykonujacych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego
oswiadezenia, o ktorych mowa w ust. 2 i 3. Zmiana zatgeznika do umowy nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy

8. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym
Witym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
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— zadwiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez

Wykonaweg lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadeczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonaweg kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie Pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

9. Dokumenty okreslone w ust. 2, 3, 4 i 8 powyzej zawieraja informacje, w tym dane
osobowe, niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczego6lnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

§15

1. Zmiana postanowiefi zawarte] umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong
na pismie pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem art. 455 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych.

2. Wprowadza si¢ nastepujace warunki zmian tredci umowy wprowadzone na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych:
a) zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa

b)

poprzez zmiang terminu zakoficzenia robét, a co za tym idzie terminu zakohczenia
umowy, w przypadku:
— niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonanie

robot zgodnie z dokumentacjg projektows i obowigzujgcymi przepisami;
koniecznosci wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy;
wystapienia sity wyzszej;

nieprzekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w terminie okreslonym
W umowie;

wystgpienia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wiasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sa nastepstwen
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé;

wystapienia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé;

odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwoleri, uzgodnien itp.
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

wystapienia rob6t zamiennych w oparciu o warunki okreslone w pkt. b,
wystapienia robdt dodatkowych,

wezesniejszego zakonczenia robot przez Wykonawce, o ile Zamawiajacy posiada
dostepne $rodki na zaptate wynagrodzenia

zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiang przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy
w przypadku:

— wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
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zgodnie z jej postanowieniami;

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem,
ze sg spowodowane pojawieniem si¢ na rynku materiatéw lub urzadzen NOWSZzej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanic lepszej jakogci robot lub
pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt
pozwalajace] na zaoszczgdzenie czasu realizacii inwestycji  lub  kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy — na zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czescei robot, objetych przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacii projektowo-kosztorysowe;j,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktéory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
umowy - na zgdanie Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;
odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej warunkéw terenu budowy, w szczegOlnosci napotkania nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych —na zadanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz
Projektanta;

wystgpienia robot zamiennych — roboty zamienne moga zosta¢ wprowadzone na
zadanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajacy
pisemnie powiadamia Wykonawce, o koniecznosci wykonania robét zamiennych.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia kosztorysu réznicowego, ktory
stanowi¢ bedzie réznicg pomiedzy kosztorysem dla robét podstawowych,
a kosztorysem robét zamiennych. Na wniosek Wykonawcy i Projektanta roboty
zamienne moga zosta¢ wprowadzone po zlozeniu wniosku do Zamawiajgcego
zawicrajgcego zestawienie rob6t zamiennych wraz z kosztorysem réznicowym
i jego zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

koniecznodci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej lub specyfikacji techniczne; wykonania i odbioru robét.

) zmiana postanowien umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia jest mozliwa
w przypadku:

wprowadzenie zmiany przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w
stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt. b, jezeli zmiana powoduje
zwigkszenie lub zmniejszenie kosztéw wykonania zaméwienia, ktére nie jest spowodowane
dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu
szczegdtowego zestawienia rzeczowo — finansowego przez Wykonawcg i zaakceptowaniu go
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umows stosuje sie przepisy ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.
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§17

Wszelkie mogace wyniknaé na tle Umowy spory rozstrzyga¢ beda wlasciwe miejscowo sady
powszechne dla sicdziby Zamawizjgcego.

§18
Umowe sporzadzono w  trzech egzemplarzach dwa dla Zamawiajacego, jeden
dla Wykonawey.
Zamawiajgey Wykonawca
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