

Zamawiający :

Miasto i Gmina Kaczory

reprezentowana przez Brunona Wolskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Kaczory

ul. Pilska 1

64-810 Kaczory

ZMIANA TREŚCI SWZ – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn: : „Budowa ścieżki rowerowej Krzewina-Dziembowo”

Zamawiający postanawia zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r poz. 1710 z późn. zm.) dokonać zmiany treści SWZ i ogłoszenia w zakresie terminu składania i związania ofertą oraz zmienia się treść załącznika Nr1 (formularza ofertowego)

Zmiany dokonuje się w następującym zakresie :

1. W rozdziale XI SWZ pkt. 1 i 3 oraz pkt. 8 otrzymują brzmienie:

„ 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **19.05.2023 r do godz. 10:00;**

„ 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.05.2023 r o godz. 10:15** poprzez odszyfrowanie ofert przesłanych na Platformę ZETO PZP”;

„ 8. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **17 czerwca 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2. W rozdziale IX SWZ pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 17.06.2023”

3. Zmienia się treść Załącznika nr 1-formularz ofertowy. Zamieszcza się nowy załącznik o nazwie „Aktualizacja_Załącznik Nr 1_Formularz ofertowy”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

- dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w *Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia*;

Sekretarz Miasta i Gminy Kaczory
mgr Iwona Świątkowska