
RPRI.041.1.2026 
Kamieniec Ząbkowicki, 13 stycznia 2026 r. 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Gmina Kamieniec Ząbkowicki zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie dokumentacji projektowej dla 
budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 650 w Doboszowicach,  

nr posesji 67, gm. Kamieniec Ząbkowicki w celu realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki”  

 
 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Kamieniec Ząbkowicki 
ul. Ząbkowicka 26 
57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
NIP: 8871635266, REGON: 890718449 
Telefon: 
+48 729 057 840  
e-mail: gmina@kamzab.pl 

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów z Wykonawcami: 

1. Marta Syposz – Kierownik Referatu Planowania, Rozwoju i Inwestycji 
2. Lidia Wiśniewska – Inspektor ds. zamówień publicznych 

II. INFORMACJE O ZAMÓWIENIU: 

2.1. Informacja o współfinansowaniu: 

Przedmiot zamówienia jest elementem projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki” planowanego do realizacji w ramach Priorytetu FEDS.09. Fundusze 
Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku w ramach Funduszu Sprawiedliwej 
Transformacji, działanie FEDS.09.06 Transformacja środowiskowa – ZIT, 9.6.B Renowacja zwiększająca 
efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej. 

2.2. Tryb udzielenia zamówienia: 

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 
poz.1320 ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 147/2021 Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego z dnia 21 kwietnia 
2021 roku  zamówienie jest przeprowadzone na zasadzie rozeznania rynku poprzez upublicznienie opisu 
przedmiotu zamówienia w Zapytaniu ofertowym na stronie Zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-
kamieniec-zabkowicki/zapytania-ofertowe-w-2026-roku w celu zachowania zasady ponoszenia wydatków 
w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej dla budynku położonego w miejscowości Doboszowice, 
nr posesji 67, gm. Kamieniec Ząbkowicki, w obrębie działki nr 650 (ID 022403_5.0003.650), w ramach zadania 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki”.  

https://samorzad.gov.pl/web/gmina-kamieniec-zabkowicki/zapytania-ofertowe-w-2026-roku
https://samorzad.gov.pl/web/gmina-kamieniec-zabkowicki/zapytania-ofertowe-w-2026-roku
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Dane budynku:  
Budynek z początku XX wieku, wolnostojący, dwukondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, częściowo 
podpiwniczony, wolnostojący. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, cegła ceramiczna pełna 
i kamień. Ścianki działowe z cegły na zaprawie cementowo wapiennej. Nad parterem w części sklepienia, w części 
drewniane stropy belkowe. Nad piętrem stropy drewniane belkowe. Dach w konstrukcji drewnianej, krokwiowo-
płatwiowej, dwuspadowy, kryty dachówką karpiówką. Stolarka okienna częściowo wymieniona - PCV, drzwiowa 
drewniana. Instalacje w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna do bezodpływowego zbiornika na ścieki 
przy budynku. Ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi.  
Parametry budynku: powierzchnia zabudowy ok. 204,2 m2, powierzchnia użytkowa ogółem 268,13 m2, kubatura 
1807 m3 – brak inwentaryzacji. 
Budynek użyteczności publicznej, wielofunkcyjny: ogólnodostępna świetlica wiejska, biblioteka, miejsce zebrań 
stowarzyszeń lokalnych (KGW). 
Dodatkowe dane dotyczące budynku zawarte są w dokumentacji z przeprowadzonego audytu dołączonej do 
niniejszego postępowania. 

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

Dokumentacja projektowa ma obejmować cały zakres prac termomodernizacyjnych i prac dodatkowych 
zawartych w dokumentacji z przeprowadzonego dla budynku audytu energetycznego tak, aby przeprowadzone 
na podstawie wykonanej dokumentacji usprawnienia termomodernizacyjne wygenerowały przewidziane 
w audycie oszczędności energii. Audyt stanowiący podstawę do określenia zakresu prac projektowych stanowi 
załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.  

Dodatkowo należy przewidzieć wymianę obróbek blacharskich. 

Budynek stanowiący przedmiot audytu jest objęty obszarowo ochroną konserwatorską, ponieważ znajduje się na 
terenie historycznego układu ruralistycznego oraz w obszarze obserwacji archeologicznej. W związku 
z powyższym zakres prac termomodernizacyjnych związany z robotami zewnętrznymi oraz wykopami (dach, 
elewacja, stolarka, izolacja pionowa itp.) wymaga uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we 
Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu.  

Dokumentacja projektowa powinna zawierać w projekt budowlany i projekt wykonawczy (projekt 
architektoniczno-budowlanego, projektu zagospodarowania działki, projektu technicznego, instalacje, 
konstrukcje i inne niezbędne do realizacji inwestycji), informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze 
względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego (w przypadkach, gdy jej opracowanie jest 
wymagane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane), przedmiar robót i kosztorys. 

Elementy modernizacji energetycznej budynku dopuszczone do finansowania (jako wydatki kwalifikowalne)  

3.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie braki i wady w wykonanym przedmiocie zamówienia, zmniejszające jego 
wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Zapytaniu ofertowym oraz wynikające z jego przeznaczenia. 

3.4. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonaną dokumentację projektową na okres 2 lat od daty podpisania 
protokołu odbioru audytu energetycznego. Wykonawca w okresie gwarancji w ramach wynagrodzenia przysługującego 
z Oferty zobowiązuje się do wprowadzenia wymaganych poprawek i uzupełnień związanych z wykonaną dokumentacją 
projektową w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego w formie elektronicznej lub pisemnej. 

3.5. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązuje się do odpowiedzi na pytania zadawane 
Zamawiającemu na etapie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w celu wyłonienia 
wykonawcy robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji. 

3.6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być 
konieczne do przygotowania oferty. Zamawiający umożliwi dokonanie oględzin przedmiotu zamówienia 
przed złożeniem przez Wykonawcę oferty celem zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu 
i należytym przygotowaniem oferty; 

3.7. Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet niniejszego zamówienia. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę, uprawnienia (muszą posiadać 
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz spełniać wymagania określone w Prawie budowlanym.), doświadczenie 
i zaplecze techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
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V. KRYTERIA OCENY OFERT 

5.1. Zamawiający przyjmuje następujące kryteria oceny ofert: 

5.1.1. Jedynym kryterium jest „Cena” (zgodnie z definicją określoną w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
o informowaniu o cenach towarów i usług,), 

5.1.2. Waga kryterium: Cena – 100 % 

5.1.3. Sposób oceny: w kryterium „cena” maksymalną ilość punktów (100 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną 
(kwota brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia podana przez oferenta w formularzu ofertowym. 

5.1.4. Ilość punktów będzie obliczana wg wzoru: Ilość punktów = Cmin./Cwb x 100 pkt x waga kryterium 

(Cmin – cena minimalna spośród zaproponowanych cen ofertowych, Cwb – cena ocenianej oferty brutto). 

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT 

6.1. Termin złożenia ofert: 

Termin złożenia ofert upływa 22 stycznia 2026 roku, o godz. 1300.  Decyduje data wpływu oferty. 

6.2. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 

6.2.1. Ofertę można złożyć: 

6.2.1.1. w formie pisemnej (papierowej) dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną, do siedziby 
Zamawiającego przy ul. Ząbkowickiej 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki – sekretariat Urzędu 
Miejskiego. Urząd czynny w poniedziałki od 730 do 1600, od wtorku do czwartku od 730 do 1530, a 
w piątki od 730 do 1500; 

6.2.1.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@kamzab.pl lub na a adres skrzynki e-
doręczeń AE:PL-49329-32278-RVBCH-18. 

6.2.2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 1 do niniejszego Zapytania. 

6.2.3. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, w języku polskim i podpisana przez osoby upoważnione 
do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 
rejestrze. 

6.2.4. Oferta powinna zawierać całkowitą cenę (wartość brutto). 

6.2.5. Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów uwzględniające wymagania 
i informacje Zamawiającego zamieszczone w Zapytaniu ofertowym. Wykonawca musi przewidzieć 
wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu 
zamówienia oraz uwzględniać wszystko to, co okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotu 
zapytania ofertowego. Cena obliczona w ten sposób będzie miała charakter ryczałtowy. Cena musi 
zostać wskazana w walucie polskiej (PLN) i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. W takiej 
walucie będą prowadzone rozliczenia. 

6.2.6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty. 

6.2.7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 
lub wycofać ofertę. 

6.2.8. Każdy z Wykonawców może złożyć w ramach niniejszego postępowania tylko jedną ofertę. 

6.3. Otwarcie ofert: 

Otwarcie ofert nastąpi 22 stycznia 2026 roku o godz. 1330 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający udzieli 
zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

VII. UMOWA 

Zamówienie będzie realizowane na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wybranym 
Wykonawcą. Płatność będzie realizowana w dwóch etapach: 

80% wartości zamówienia – po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy w zakresie wykonania 
dokumentacji projektowej wraz z poświadczeniem złożenia jej w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich 
celem uzyskania pozwolenia na budowę. 

mailto:gmina@kamzab.pl
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20% wartości zamówienia – po uzyskaniu pozwolenia na budowę.  

 

VIII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Ostateczny termin wykonania zamówienia w zakresie złożenia kompletu dokumentacji do Starostwa Powiatowego 
w Ząbkowicach Śląskich celem uzyskania pozwolenia na budowę to 15 marca 2026 roku. 

 

IX. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

9.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, 

9.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie pocztą elektroniczną.  

9.3. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania postępowania bez podania przyczyny. 
Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o dokonanej 
zmianie lub odwołaniu Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na których publikował ogłoszenie, 

9.4. Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowanie bez wyboru oferty w przypadku, jeżeli: 

10.4.1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna nie spełni warunków postępowania, 
10.4.2. cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa od kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, 
10.4.3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa. 

9.5. Zamawiający odrzuci oferty, gdy: 
10.5.1. zostaną złożone po wyznaczonym terminie składania ofert, 
10.5.2. treść oferty nie będzie odpowiadała wymogom formalnym lub treści zapytania ofertowego, 
10.5.3. złożone przez podmiot, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. 

9.6. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu na własne ryzyko i koszt. Nie przysługują im żadne roszczenia 
z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego. 

 

 

        Inspektor ds. zamówień publicznych 

         Lidia Wiśniewska    
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Klauzula informacyjna RODO – OHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. (dalej jako 
„RODO”), informuję, że: 

1) Administratorem Pana danych osobowych, takich jak imiona i nazwiska, adresów poczty elektronicznej, 
numerów telefonu, stanowisk jest Gmina Kamieniec, ul. Ząbkowicka nr 26, 57 – 230 Kamieniec 
Ząbkowicki. 

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Łukasz Dudzic, dane kontaktowe: e-mail: 
dudzic@kamienieczabkowicki.eu , tel: 729 057 851. 

3)  Dane osobowe Pana przetwarzane będą w celu zawarcia oraz wykonania umowy, w tym rozliczenia 
umowy, w celu wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Zamawiającą oraz dla celów 
związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy, tj. na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz f) RODO. 

4) Odbiorcami Pana danych osobowych będą: 

a) organy Zamawiającej; 

b) organy administracji publicznej (Urzędy Skarbowe) lub Sądy – na mocy odpowiednich przepisów prawa); 

c) podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Zamawiającej (zarówno 
ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, jak i  systemy informatyczne stosowane 
w celu obsługi kadrowo – finansowej lub obiegu dokumentów związanych z zatrudnieniem), świadczące 
usługi kadrowo-księgowe lub inne usługi związane z  bieżącą działalnością Zamawiającej – na mocy 
stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania 
przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 
danych; 

d) banki – w celu wypłaty wynagrodzenia, 

e) osoby trzecie w ramach dostępu do informacji publicznej na podstawie oraz na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2022 poz. 902). 

5) Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie może 
podnosić Zamawiająca i jakie mogą być podnoszone wobec Zamawiającej. 

6) Zgodnie z RODO Pan (a) na podstawie art. 15 RODO ma prawo dostępu do danych osobowych, (b) na 
podstawie art. 16 RODO ma prawo do sprostowania danych osobowych, (c) na podstawie art. 17 RODO 
ma prawo do usunięcia danych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO, (d) 
na podstawie art. 18 RODO ma prawo żądania od Zamawiającej ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (e) na podstawie art. 
20 RODO ma prawo do przenoszenia danych, (f) na podstawie art. 21 ma prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych.  

7) Przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących - narusza przepisy RODO. 

8) Podanie przez Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia oraz wykonania umowy, co oznacza, 
że odmowa podania danych osobowych będzie równoznaczna z dobrowolną rezygnacją z zawarcia 
umowy.  

9) Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

10) Zamawiająca informuje jednocześnie, że Pana dane mogą być przekazywane osobom trzecich w ramach 
dostępu do informacji publicznej na podstawie oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 
6 września 2001 r. – o dostępie do informacji publicznej. 

11) Pana dane będą przetwarzane zarówno w sposób niezautomatyzowany, jak i w sposób 
zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą jednak przetwarzane w sposób, który skutkowałby 
wydaniem jakiejkolwiek decyzji lub powodowałby jakiekolwiek inne skutki prawne lub wpływałby w 
jakikolwiek sposób na Pani/Pana sytuację. 

mailto:dudzic@kamienieczabkowicki.eu
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  
Formularz ofertowy 

 

 
.................……………………………………………..………  

(miejscowość i data) 

 

Składający ofertę: 

............................................................................... 
(nazwa wykonawcy) 

............................................................................... 
(adres) 

............................................................................... 
(adres) 

............................................................................... 
(NIP) 

............................................................................... 
(tel. kontaktowy) 

............................................................................... 
(adres e-mail) 

Zamawiający: 

Gmina Kamieniec Ząbkowicki 

ul. Ząbkowicka 26 

57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
 
NIP: 8871635266,  
 
REGON: 890718449 

OFERTA 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym na zasadzie rozeznania rynku poprzez upublicznienie opisu przedmiotu na 
stronie Zamawiającego na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku 

użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce nr 650 w Doboszowicach,  
nr posesji 67, gm. Kamieniec Ząbkowicki w celu realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki”, składam ofertę na wykonanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w ww. zapytaniu. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę w PLN: 

Cena (zł): ……….………..................................……………………………..……….................…………. 

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………… zł) 

na którą składają się: 

Wartość netto (zł): 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podatek VAT w wysokości ……………%, tj. …………………………………. zł 

Oświadczam, że zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym, do którego nie wnoszę zastrzeżeń 
oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. Oferowana cena została 
skalkulowana po szczegółowym zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym i po uzyskaniu 
wszelkich informacji niezbędnych do przygotowania niniejszej oferty. Oświadczam, że podana 
przeze mnie cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające z zakresów i warunków określonych w Zapytaniu ofertowym, w tym 
w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, jak i wszelkie inne opłaty, składki i podatki, które mogą wystąpić przy realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
z należytą starannością. Cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki 
przyszłego Wykonawcy, niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy. 
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2. Oferuję okres gwarancji ………. miesięcy od dnia protokolarnego odbioru. 
 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie IV. Zapytania ofertowego tj. 

posiadam odpowiednią wiedzę, uprawnienia (odpowiednie uprawnienia budowlane oraz 
wymagania określone w Prawie budowlanym), doświadczenie i zaplecze techniczne 
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Przedstawione w zapytaniu ofertowym warunki zostały przeze mnie zaakceptowane. 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres ……. dni od daty, w której upływa 
termin składania ofert. 

4. Oświadczam, że zamówienie wykonam samodzielnie/z podwykonawcą w zakresie 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym na 
wykonanie zadania zgodnie z Zapytaniem ofertowym i za cenę przedstawioną w ofercie. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

7. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2025 poz. 514). 

8. Świadomy odpowiedzialności oświadczam, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone 
oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert. 

 
Załączniki: 

 
1. ................................................................. 

2. ................................................................. 

3. ................................................................. 
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podpis oferenta/osoby upoważnionej do 
reprezentowania Wykonawcy 
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1. Strona tytułowa audytu energetycznego 
 

1. Dane identyfikacyjne budynku 

1.1 Rodzaj budynku Użyteczności publicznej 1.2 Rok budowy ok. 1900 

1.3 INWESTOR (nazwa lub imię 
i nazwisko, PESEL*) (* w 
przypadku cudzoziemca nazwa i 
numer dokumentu tożsamości) 

Gmina Kamieniec Ząbkowicki 1.4 Adres budynku 

(nazwa lub imię i nazwisko, 
PESEL*) 

ul. Ząbkowicka 26 Doboszowice 67  

57-230 Kamieniec Ząbkowicki 
57-241 Doboszowice 
gm. Kamieniec Ząbkowicki 

 ząbkowicki DOLNOŚLĄSKIE 

PESEL:   

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonującej audyt 

dr inż. Dawid Tąta BIO-EKO DOM 

ul. Styczyńskiego 52/4 

41-500 Chorzów 

384812097 

3. Imię, Nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis 

dr inż. Dawid Tąta  
ul. Styczyńskiego 52/4  
41-500 Chorzów  
 
Uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku 
– nr wpisu w rejestrze osób uprawnionych 15350  
Audytor energetyczny ZAE: 2212, członek SCiAE nr 167 

 

 
………………. 

podpis 

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac 

Lp. Imię i nazwisko Zakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego 

1 --- --- 

5. Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki Data wykonania opracowania listopad 2025 

6. Spis treści 

1. Strona tytułowa audytu energetycznego 

2. Karta audytu energetycznego budynku 

3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych usprawnień i 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego wariantu 
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji 

9. Załączniki: 
1. Dokumentacja techniczna budynku – rzut inwentaryzacyjny budynku 
2. Zdjęcia obiektu wykonane podczas oględzin w dniu 10.11.2025 r. 
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2. Karta audytu energetycznego budynku* 
 

2.1. Dane ogólne 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

2.1.1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna 

2.1.2. Liczba kondygnacji 3 3 

2.1.3. Kubatura części ogrzewanej [m3] 756,68 756,68 

2.1.4. Powierzchnia użytkowa budynku [m2] 268,31 268,31 

2.1.5. 
Powierzchnia użytkowa służąca celom mieszkalnym i 
wykonywaniu zadań publicznych przez organy 
administracji publicznej [m2] 

0,00 0,00 

2.1.6. 
Wskaźnik udziału powierzchni (poz. 2.1.5) / (poz. 2.1.4) 
[%] 

0,00 0,00 

2.1.7. Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00 

2.1.8. Liczba osób użytkujących budynek 30 30 

2.1.9. Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej Miejscowe Miejscowe 

2.1.10. Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne/Miejscowe Centralne 

2.1.11. Współczynnik A/V [1/m] 0,53 0,53 

2.1.12. Inne dane charakteryzujące budynek 
Budynek łączący kilka funkcji, przede 

wszystkim świetlicy wiejskiej i biblioteki.  

2.2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody 
budowlane W/(m2∙K) 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

2.2.1. Ściany zewnętrzne 
0,56 
1,14 

0,56 
1,14 

2.2.2. 
Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami 
lub nad przejazdami 

1,59 0,17 

2.2.3. Strop nad piwnicą --- --- 

2.2.4. Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,80 1,80 

2.2.5. Okna, drzwi balkonowe 
1,90 
2,60 
2,40 

0,90 
0,90 
0,90 

2.2.6. Drzwi zewnętrzne/bramy 
2,10 
1,80 
2,80 

2,10 
1,80 
1,30 

2.2.7. Stropy wewnętrzne 1,22 1,22 

2.3. Sprawności składowe systemu grzewczego i 
współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

2.3.1. Sprawność wytwarzania 0,859 2,600 

2.3.2. Sprawność przesyłu 0,971 0,900 

2.3.3. Sprawność regulacji i wykorzystania 0,829 0,930 

2.3.4. Sprawność akumulacji 1,000 0,950 

2.3.5. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 0,850 

2.3.6. Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby 1,000 0,950 
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2.4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej 
wody użytkowej 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

2.4.1. Sprawność wytwarzania 0,990 0,990 

2.4.2. Sprawność przesyłu 1,000 1,000 

2.4.3. Sprawność regulacji i wykorzystania 1,000 1,000 

2.4.4. Sprawność akumulacji 1,000 1,000 

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

2.5.1.1. Rodzaj wentylacji 
Wentylacja 

grawitacyjna 
Wentylacja 

grawitacyjna 

2.5.1.2. Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza 
stolarka/kanały 
grawitacyjne 

stolarka/kanały 
grawitacyjne 

2.5.1.3. Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h] 756,68 756,68 

2.5.1.4. Krotność wymian powietrza [1/h] 1,00 1,00 

2.6. Charakterystyka energetyczna budynku 
Stan przed 

termomodernizacją 
Stan po 

termomodernizacji 

2.6.1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 45,70 34,62 

2.6.2. 
Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 
cwu [kW] 

1,41 1,41 

2.6.3. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 
budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

246,37 167,86 

2.6.4. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu 
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

361,67 65,56 

2.6.5. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania 
ciepłej wody użytkowej [GJ/rok] 

8,21 8,21 

2.6.6. 

Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na 
warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji 
przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu 
ciepła) [GJ/rok] 

-- -- 

2.6.7. 
Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych 
danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 

-- -- 

2.6.8. 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności 
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 
[kWh/(m2rok)] 

255,06 173,79 

2.6.9. 

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności 
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 
[kWh/(m2rok)] 

374,44 67,88 

2.6.10.1
) Udział odnawialnych źródeł energii [%] 20,44 45,54 

 

 

 



Audyt energetyczny budynku świetlicy wiejskiej w Doboszowicach  
 

 
 

- 5 - 

2.7. Opłaty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania 
audytu) 

Stan przed 
termomodernizacją 

Stan po 
termomodernizacji 

2.7.1. Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku 2) [zł/GJ] 185,01 272,24 

2.7.2. 
Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc 
3) [zł/(MW∙m-c)] 

0,00 0,00 

2.7.3. 
Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej 2) 
[zł/m3] 

60,20 60,20 

2.7.4. 
Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej 
wody użytkowej na miesiąc 3) [zł/(MW∙m-c)] 

0,00 0,00 

2.7.5. 
Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej  
[zł/(m2∙m-c)] 

15,34 4,85 

2.7.6. Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c] 60,00 60,00 

2.7.7. Inne [zł] 0,00 0,00 

2.8.1. Wskaźniki dla optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

2.8.1.1. 
EK - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię 
końcową [kWh/(m²rok)] 

407,37 91,73 

2.8.1.2. 
EP - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na 
nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m²rok)] 

657,19 229,33 

2.8.1.3. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię [%] 77,48 

2.8.1.4. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię [GJ/rok] 304,87 

2.8.1.5. Średnioroczna oszczędność energii finalnej [toe/rok] 7,28 

2.8.1.6. Uniknięta emisja CO2 [t CO2/rok] 37,67 

2.8.1.7. Roczne oszczędności kosztów energii [zł/rok] 51450,76 

2.8.1.8. Moc instalacji OZE w ramach termomodernizacji4) [kW] - 

2.8.2. Charakterystyka ekonomiczna przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

2.8.2.1. 
Koszty całkowite przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego, bez kosztów, o których mowa w 
wierszu 2.8.2.2. [zł] 

netto brutto 

786179,32 967000,56 

2.8.2.2. 
Koszty zakupu, montażu, budowy albo modernizacji 
instalacji odnawialnego źródła energii4) [zł] 

netto brutto 

0,00 0,00 

2.8.2.3. 

Udział kosztów (brutto) zakupu, montażu, budowy albo 
modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii w 
łącznych kosztach (brutto) przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego oraz zakupu, montażu, budowy 
lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii4) 
[%] 

0,00 

2.8.2.4. Czy inwestorowi przyznano grant OZE?5) NIE 

2.8.2.5. Premia termomodernizacyjna6) [zł] 0,00 

2.9. Grant termomodernizacyjny 

2.9.1. 

Maksymalna wartość wskaźnika EP określona zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
[kWh/(m2] 

70,00 

2.9.2. 
Przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku NIE ODPOWIADAJĄ7) wymaganiom izolacyjności 
cieplnej określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. - Prawo budowlane 
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2.9.3. Wysokość grantu termomodernizacyjnego8)**) [zł] 0,00 

2.10. Premia MZG i grant MZG9) 

2.10.1. 
W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego7) w 
budynku jest spełniony warunek, o którym mowa w art. 
11h ust. 1 ustawy 

NIE 

2.10.2. Wysokość premii MZG [zł] 0,00 

2.10.3. Wysokość grantu MZG4)***) [zł] 0,00 

2.10.4. 
Wysokość premii MZG łącznie z wartością grantu MZG 
[zł] 

0,00 

2.11. Inne 

2.11.1. 
W ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego NIE ZOSTANIE zastosowana wysokosprawna 
kogeneracja 

2.11.2. 
Budynek NIE JEST wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru 
zabytków 

2.11.3. 
Przedsięwzięcie NIE STANOWI przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, o którym mowa w art. 11g ust. 2 
ustawy 

2.11.4. 
Z audytu energetycznego WYNIKA, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać wymagania, 
o których mowa w art. 5a ust. 2 i art. 11g ust. 1 pkt 4 ustawy10) 

1) UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział 
odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla 
systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
2) Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii. 
3) Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii. 
4) Jeśli dotyczy. 
5) Jeśli dotyczy, w przypadku, gdy inwestorowi nie przyznano grantu OZE. 
6) Należy wpisać 0, jeśli inwestorowi została przyznana premia MZG. 
7) Niepotrzebne skreślić. 
8) Należy wpisać 0, jeśli inwestorowi nie przysługuje premia termomodernizacyjna. 
9) Dotyczy inwestora, o którym mowa w art. 11g ust. 1 pkt 1. 
10) Jeżeli z audytu energetycznego wynika, że nie jest możliwe spełnienie tego warunku, to w przypadku 
budynku, o którym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor załącza do karty audytu energetycznego 
oświadczenie, które to potwierdza, wraz z uzasadnieniem. 
*) wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi: 
1) 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, 
2) 31% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2a ustawy, 
3) 31% łącznych kosztów łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakupu, montażu, 
budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii, w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2b 
ustawy 
**) 10% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego netto 
***) 30% kosztów przedsięwzięcia netto 

 
* Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie 
dla każdej części budynku. 
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3. Wykaz dokumentów i danych źródłowych 
 

3.1. Ustawy i Rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 29 września 2022 r o zmienia niektórych ustaw wspierających poprawę warunków 
mieszkaniowych. 

2. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. 
3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 
4. Rozporządzenie z dnia 15.12.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form 

audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny 
opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, 
a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz 
szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może 
zlecać wykonanie weryfikacji audytów. 

7. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw 
charakterystyki energetycznej. 

8. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie. 

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej. 

10. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 
sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. 

 

3.2. Normy techniczne 

1. PN-EN ISO 6946 - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zużycia energii na 

potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 
3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 

Wymagania. 
4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach. 
5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
6. PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. 

 

3.3. Materiały przekazane przez inwestora 

1. Dokumentacja techniczna – uproszczona inwentaryzacja budynku 
2. Protokół z okresowej kontroli budynku 
3. Informacje techniczne przekazane przez inwestora 

 

3.4. Inne materiały oraz programy komputerowe 

1. Materiały z przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 10.11.2025 r. 
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 11.1 
3. Cennik do kosztorysowania – ceny robót Bistyp III kw. 2025 r. 

 

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora 

1. Obniżenie kosztów ogrzewania 
2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Państwa na warunkach określonych w Ustawie 
Termomodernizacyjnej 
3. Maksymalna wielkość środków własnych inwestora, stanowiących możliwy do zadeklarowania udział własny 
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przeznaczony na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wynosi: 

25000 zł 

4. Kwota kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora: 

1000000 zł 

 
 

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku 
 

4.1. Ogólne dane techniczne 

 

Konstrukcja/technologia budynku - tradycyjna  

Kubatura budynku - 1131,18 m3 

Kubatura ogrzewania - 756,68 m3 

Powierzchnia netto budynku - 375,31 m2 

Powierzchnia użytkowa części mieszkalnej - 0,00 m2 

Współczynnik kształtu - 0,53 m-1 

Powierzchnia zabudowy budynku - 204,20 m2 

Ilość mieszkań - 0  

Ilość użytkowników - 30  

4.2. Dokumentacja techniczna budynku 

 
Dokumentacja techniczna budynku znajduje się w załączniku stanowiącym integralną część audytu 
energetycznego. 
 

4.3. Opis techniczny podstawowych elementów budynku 

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegród budowlanych 

Ściany zewnętrzne 0,56; 1,14 W/(m2∙K) 

Dach/stropodach 1,59 W/(m2∙K) 

Strop piwnicy --- W/(m2∙K) 

Okna 1,90; 2,60; 2,40 W/(m2∙K) 

Drzwi/bramy 2,10; 1,80; 2,80 W/(m2∙K) 

Okna połaciowe --- W/(m2∙K) 

Stropy wewnętrzne 1,22 W/(m2∙K) 

Podłogi na gruncie 1,80 W/(m2∙K) 

 

4.4. Taryfy i opłaty 

Ceny ciepła - c.o. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 

Opłata za 1 GJ na ogrzewanie 185,01 zł/GJ 272,24 zł/GJ 

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na 
ogrzewanie 

0,00 zł/(MW∙m-c) 0,00 zł/(MW∙m-c) 

Inne koszty, abonament 30,00 zł/m-c 30,00 zł/m-c 

Ceny ciepła - c.w.u. Stan przed termomodernizacją Stan po termomodernizacji 
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Opłata za 1 GJ 272,24 zł/GJ 272,24 zł/GJ 

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na 
podgrzanie c.w.u. 

0,00 zł/(MW∙m-c) 0,00 zł/(MW∙m-c) 

Inne koszty, abonament 30,00 zł/m-c 30,00 zł/m-c 

Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Kocioł węglowy 

Rodzaj paliwa 
Cena 

jednostki 
paliwa 

% udział 
źródła 

Wartość opałowa 
Cena za 

GJ 
średnia ważona 

opłata za GJ 

Paliwo – Węgiel kamienny 1,30zł 100% 0,028 GJ/kg 46,90zł 46,90 

Σ 100%  

Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Grzejniki 
elektryczne 

Rodzaj paliwa 
Cena 

jednostki 
paliwa 

% udział 
źródła 

Wartość opałowa 
Cena za 

GJ 
średnia ważona 

opłata za GJ 

Energia elektryczna – Produkcja 
mieszana 

0,98zł 100% 0,004 GJ/kWh 272,24zł 272,24 

Σ 100%  

Obliczenia opłaty za 1 GJ energii na ogrzewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Kominek 

Rodzaj paliwa 
Cena 

jednostki 
paliwa 

% udział 
źródła 

Wartość opałowa 
Cena za 

GJ 
średnia ważona 

opłata za GJ 

Paliwo – drewno 1,70zł 100% 0,016 GJ/kg 107,33zł 107,33 

Σ 100%  

 

4.5. Charakterystyka systemu grzewczego 

Kocioł węglowy 27% 

Wytwarzanie 
Kotły węglowe wyprodukowane po 2000r. 

ηH,g = 0,820 
Paliwo - węgiel kamienny 

Przesyłanie ciepła 

C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w 
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, 
armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w 
przestrzeni nieogrzewanej 

ηH,d = 0,900 

Regulacja systemu grzewczego 
Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub 
płytowymi w przypadku regulacji centralnej bez 
automatycznej regulacji miejscowej 

ηH,e = 0,770 

Akumulacja ciepła Brak zasobnika buforowego ηH,s = 1,000 

Czas ogrzewania w okresie 
tygodnia 

Liczba dni: 7 dni wt = 1,000 

Przerwy w ogrzewaniu w okresie 
doby 

Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000 

Sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,tot = ηH,gηH,dηH,eηH,s =  0,568 

Informacje uzupełniające 
dotyczące przerw w ogrzewaniu 

... 

Modernizacja systemu Instalacja była modernizowana po 1984 r.  
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grzewczego po 1984 r. Modernizacja polegała na: Montaż kotła węglowego, 
montaż instalacji c.o. wodnej z grzejnikami stalowymi, z 
zaworami termostatycznymi bez głowic.  

Grzejniki elektryczne 57% 

Wytwarzanie 
Podgrzewacze elektryczne przepływowe 

ηH,g = 0,940 
Energia elektryczna - produkcja mieszana 

Przesyłanie ciepła 
Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie 
elektryczne, piec kaflowy, kominek) 

ηH,d = 1,000 

Regulacja systemu grzewczego 
Elektryczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, 
płaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem 
proporcjonalnym P 

ηH,e = 0,910 

Akumulacja ciepła Brak zasobnika buforowego ηH,s = 1,000 

Czas ogrzewania w okresie 
tygodnia 

Liczba dni: 7 dni wt = 1,000 

Przerwy w ogrzewaniu w okresie 
doby 

Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000 

Sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,tot = ηH,gηH,dηH,eηH,s =  0,855 

Informacje uzupełniające 
dotyczące przerw w ogrzewaniu 

... 

Modernizacja systemu 
grzewczego po 1984 r. 

Instalacja była modernizowana po 1984 r. 

 
Modernizacja polegała na: Montaż grzejników 
elektrycznych, wykonanie instalacji elektrycznej 
(częściowe) przyłączeń gniazd wtykowych dla 
grzejników.  

Kominek 16% 

Wytwarzanie 
Kominki z zamkniętą komorą spalania 

ηH,g = 0,700 
 

Przesyłanie ciepła 
Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie 
elektryczne, piec kaflowy, kominek) 

ηH,d = 1,000 

Regulacja systemu grzewczego Ogrzewanie piecowe lub z kominka ηH,e = 0,700 

Akumulacja ciepła Brak zasobnika buforowego ηH,s = 1,000 

Czas ogrzewania w okresie 
tygodnia 

Liczba dni: 7 dni wt = 1,000 

Przerwy w ogrzewaniu w okresie 
doby 

Liczba godzin: Bez przerw wd = 1,000 

Sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,tot = ηH,gηH,dηH,eηH,s =  0,490 

Informacje uzupełniające 
dotyczące przerw w ogrzewaniu 

... 

Modernizacja systemu 
grzewczego po 1984 r. 

Instalacja była modernizowana po 1984 r. 

 Modernizacja polegała na: Montaż kominka z 
zamkniętą komorą spalania, wykonanie przyłącza do 
komina dymowego.  

Moc cieplna zamówiona (centralne ogrzewanie) --- MW 

 

4.6. Charakterystyka instalacji ciepłej wody użytkowej 



Audyt energetyczny budynku świetlicy wiejskiej w Doboszowicach  
 

 
 

- 11 - 

Podgrzewacze elektryczne 100% 

Wytwarzanie ciepła Elektryczny podgrzewacz przepływowy ηW,g = 0,990 

Przesył ciepłej wody 
Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punktach 
poboru 

ηW,d = 1,000 

Regulacja i wykorzystanie --- ηW,e = 1,000 

Akumulacja ciepła 
System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez 
zasobnika ciepłej wody użytkowej 

ηW,s = 1,000 

Sprawność całkowita systemu c.w.u. ηW,tot = ηW,g ηW,d ηW,s ηW,e =  0,990 

Moc cieplna zamówiona (ciepła woda użytkowa) --- MW 

 

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji 

Rodzaj wentylacji Wentylacja grawitacyjna 

Sposób doprowadzania i 
odprowadzania powietrza 

stolarka/kanały grawitacyjne 

Strumień powietrza 
wentylacyjnego 

756,68 

Krotność wymian powietrza 1,00 

 
Wentylacja w budynku zapewnia prawidłowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego napływu 
powietrza zimnego mogą następować wysokie straty ciepła na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego. 
 
 
 

4.8. Charakterystyka techniczna instalacji oświetlenia 

Źródło światła System oświetlenia 

Metoda obliczeń Na podstawie natężenia i skuteczności oświetlenia 

Dane oświetlenia (moce, 
zestawienie źródeł światła) 

3277,65[W] 

Powierzchnia 
pomieszczeń 
wyposażonych w system 
wbudowanej instalacji 
oświetlenia 

268,31[m2] 

Średnia moc jednostkowa 
oświetlenia dla budynku 

12,22[W/m2] 
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5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych 
usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
 

Rodzaj przegrody lub 
instalacji 

Charakterystyka stanu istniejącego i możliwości poprawy 

Ściana zewnętrzna parter 120 
cm 

Ściany zewnętrzne w poprawnym stanie technicznym, w złym stanie 
estetycznym od zewnątrz, w dobrym stanie estetycznym od wewnątrz 
(wewnętrzna gospodarka remontowa dobrze prowadzona). Ściany 
nieocieplone, nie spełniają obecnych wymagań dotyczących ochrony cieplnej, 
jednak ze względu na ochronę konserwatora zabytków nie przewiduje się 
docieplenia. Tynk zewnętrzny w złym stanie zarówno technicznym, jak i 
estetycznym, dlatego przewiduje się wykonanie nowego tynku renowacyjnego 
– opisane w innej pozycji.  
 

Ściana zewnętrzna piętro 51 cm 

Ściany zewnętrzne w poprawnym stanie technicznym, w złym stanie 
estetycznym od zewnątrz, w dobrym stanie estetycznym od wewnątrz 
(wewnętrzna gospodarka remontowa dobrze prowadzona). Ściany 
nieocieplone, nie spełniają obecnych wymagań dotyczących ochrony cieplnej, 
jednak ze względu na ochronę konserwatora zabytków nie przewiduje się 
docieplenia. Tynk zewnętrzny w złym stanie zarówno technicznym, jak i 
estetycznym, dlatego przewiduje się wykonanie nowego tynku renowacyjnego 
– opisane w innej pozycji.  
 

Strop wewnętrzny ponad 
parterem 

Strop międzykondygnacyjny, oddziela pomieszczenia ogrzewane do zbliżonej 
temperatury wewnętrznej. Strop w dobrym stanie technicznym, na piętrze 
wykonane nowe pokrycie podłogi. 
 

Strop wewnętrzny do poddasza 

Strop oddzielający pomieszczenia ogrzewane piętra od nieogrzewanego 
poddasza. Strop w konstrukcji drewnianej, od góry wykończony deskowaniem, 
nieocieplony. Przewiduje się docieplenie, ze względu na dostosowanie do 
wymagań ochrony cieplnej.  
 

Podłoga na gruncie 

Podłoga na gruncie wykończona głównie płytkami ceramicznymi, podłoga 
częściowo betonowa, bez izolacji termicznej i hydroizolacji. Ze względu na 
silne zagospodarowanie pomieszczeń na parterze nie przewiduje się 
docieplenia.  
 

Drzwi zewnętrzne DZ_metal 
Drzwi metalowe – blaszane, w bardzo złym stanie technicznym, nieszczelne, 
bez izolacji termicznej, nie zapewniają jakiejkolwiek ochrony cieplnej.  
 

Okno zewnętrzne OZ_PVC 

Okna PVC użytkowane od kilku lat, niektóre sprawiają trudności użytkowe. 
Okna nie spełniają obecnych wymagań dotyczących ochrony cieplnej, poza 
tym nie zachowały oryginalnego wyglądu okien budynku zabytkowego.  
 

Drzwi zewnętrzne DZ_PVC 

Drzwi wejściowe frontowe, szklone, zakryte roletą zewnętrzną. Drzwi nie 
spełniają obecnych wymagań dotyczących ochrony cieplnej, poza tym nie 
zachowują stylu budynku zabytkowego, dlatego konieczna jest ich wymiana. 
  

Drzwi zewnętrzne DZ_płyta 

Drzwi wejściowe boczne (wejście na klatkę schodową prowadzącą na piętro). 
Drzwi wykonane z płyty drewnopochodnej, stosunkowo nowe, z izolacją 
termiczną. Nie spełniają obecnych wymagań dotyczących ochrony cieplnej, 
ponadto nie zachowują stylu zabytkowego budynku, dlatego planuje się ich 
wymianę.  
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Okno zewnętrzne OZ_drewno 
Okna drewniane w bardzo złym stanie technicznym, nieszczelne, ich obsługa 
jest bardzo utrudniona (ciężko się otwierają i ciężko zamykają), nie spełniają 
obecnych wymagań dotyczących ochrony cieplnej. 

Okno zewnętrzne OZ_drewno_2 
Okna drewniane w bardzo złym stanie technicznym, nieszczelne, ich obsługa 
jest bardzo utrudniona (ciężko się otwierają i ciężko zamykają), nie spełniają 
obecnych wymagań dotyczących ochrony cieplnej. 

System grzewczy 

Obecny system ogrzewania oparty jest o 3 rozwiązania: 
1. Kocioł węglowy PEREKO KSW 5 – kocioł zasypowy górnego spalania, 
wyposażony w miarownik spalania (regulacja dopływu powietrza do komory 
paleniskowej), kocioł zasila instalację ogrzewania wodnego, wyposażoną w 
grzejniki stalowe, z zaworami termostatycznymi pozbawionymi głowi (zawory 
trwale otwarte). 
2. Kominek ogrzewający dużą salę na parterze. 
3. Grzejniki elektryczne w pozostałej części budynku – grzejniki o 
ograniczonej możliwości sterowania. 

Instalacja ciepłej wody 
użytkowej 

Ciepła woda użytkowa przygotowywana z wykorzystaniem ogrzewaczy 
elektrycznych. 
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięcia modernizacyjnego 
 
6.1. Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie przez ściany, 
stropy i stropodachy 

Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do poddasza 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji 

Wariant 1, Wełna mineralna 0,035, λ= 0,03500 [W/(m∙K)];  
Wariant 2, Wełna mineralna 0,035, λ= 0,03500 [W/(m∙K)];  
Wariant 3, Wełna mineralna 0,035, λ= 0,03500 [W/(m∙K)];  
Wariant 4, Wełna mineralna 0,035, λ= 0,03500 [W/(m∙K)]; 

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As 160,82m2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 160,82m2 

Stopniodni: 3330,00 dzień∙K/rok two= 20,00 oC tzo= 5,00 oC 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 185,01 272,24 272,24 272,24 272,24 

Opłata za 1 MW Om zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm --- 12 15 18 20 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 1,590 0,246 0,203 0,173 0,158 

Opór cieplny R (m2K)/W 0,63 4,06 4,91 5,77 6,34 

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W --- 3,43 4,29 5,14 5,71 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 73,58 11,40 9,41 8,02 7,29 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0038 0,0006 0,0005 0,0004 0,0004 

Roczna oszczędność kosztów Δ O zł/rok --- 10508,15 11049,61 11430,24 11626,85 

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2 --- 385,00 397,00 409,00 420,00 

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł --- 76156,31 78530,01 80903,72 83079,61 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 7,25 7,11 7,08 7,15 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 3 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 80903,72 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,08 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 18 cm 

Informacje uzupełniające: 

Przewiduje się docieplenie z wykorzystaniem wełny mineralnej, układanej bezpośrednio na stropie, przykrytej po robotach 
deskowaniem pełnym, lub płytami drewnopochodnymi na konstrukcji 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu zmniejszającego straty ciepła przez przenikanie 

Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie 

Proponowany materiał dodatkowej izolacji 
Wariant 1, Płyta styropianowa EPS 250-036 PODŁOGA, λ= 0,03600 [W/(m∙K)]; 
Wariant 2, Płyta styropianowa EPS 250-036 PODŁOGA, λ= 0,03600 [W/(m∙K)]; 
Wariant 3, Płyta styropianowa EPS 250-036 PODŁOGA, λ= 0,03600 [W/(m∙K)];  

Powierzchnia przegrody do obliczeń strat ciepła As 122,11m2 

Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 122,11m2 

Stopniodni: 3753,70 dzień∙K/rok two= 20,00 oC tzo= -20,00 oC 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

Opłata za 1 GJ Oz zł/GJ 185,01 272,24 272,24 272,24 

Opłata za 1 MW Om zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament Ab zł/m-c 30,00 30,00 30,00 30,00 

Grubość proponowanej dodatkowej izolacji b cm --- 11 13 15 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 1,802 0,277 0,240 0,212 

Opór cieplny R (m2K)/W 0,55 3,61 4,17 4,72 

Zwiększenie oporu cieplnego Δ R (m2K)/W --- 3,06 3,61 4,17 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 71,38 10,97 9,51 8,39 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0088 0,0014 0,0012 0,0010 

Roczna oszczędność kosztów Δ O zł/rok --- 10219,24 10617,47 10921,98 

Cena jednostkowa usprawnienia Kj zł/m2 --- 570,00 580,00 590,00 

Koszty realizacji usprawnienia Nu zł --- 85611,32 87113,27 88615,23 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 8,38 8,20 8,11 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest Wariant 3 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 88615,23 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 8,11 lat 

Optymalna grubość dodatkowej izolacji: 15 cm 

Informacje uzupełniające: 

Roboty obejmują: skucie obecnego pokrycia podłogi (płytki ceramiczne wraz z posadzką), osuszenie i odgrzybienie, ułożenie 
styropianu na warstwie hydroizolacji, wykonanie nowych wylewek i nowego pokrycia podłogi (płytek ceramicznycP.VC) 
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6.2. Ocena opłacalności i wybór wariantu przedsięwzięcia polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz 
poprawie systemu wentylacji 
 

Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu 
wentylacji 

Modernizacja przegrody OZ_drewno 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 98,76 m3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 4,57m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 4,57m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 4,57m2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 3753,70 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

W1 W2 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 185,01 272,24 272,24 

Opłata za 1 MW zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament zł/m-c 30,00 30,00 30,00 

Współczynnik cm  1,50 1,00 1,00 

Współczynnik cr  1,30 0,70 0,70 

Współczynnik a  --- --- --- 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 2,600 0,900 0,900 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 12,73 6,11 6,11 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0025 0,0015 0,0015 

Roczna oszczędność kosztów ΔO zł/rok --- 690,88 690,88 

Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m2 --- 1680,00 2520,00 

Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł --- 9441,86 14162,79 

Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 13,67 20,50 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 2 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 14162,79 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 20,50 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 0,90 

Informacje uzupełniające: 

Wariant 1. Okna PVC zachowujące wygląd okien zabytkowych.           
Wariant 2. Okna drewniane z dostosowanym wyglądem do budynku zabytkowego.  
Kształt i układ okien dostosować do wymagań Konserwatora Zabytków.       
Okna wyposażyć w nawiewniki okienne dla zapewnienia popranego działania instalacji wentylacyjnej. 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu 
wentylacji 

Modernizacja przegrody OZ_drewno_2 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 33,82 m3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 1,56m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 1,56m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 1,56m2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 3753,70 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

W1 W2 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 185,01 272,24 272,24 

Opłata za 1 MW zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament zł/m-c 30,00 30,00 30,00 

Współczynnik cm  1,50 1,00 1,00 

Współczynnik cr  1,30 0,70 0,70 

Współczynnik a  --- --- --- 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 2,400 0,900 0,900 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 4,26 2,09 2,09 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0008 0,0005 0,0005 

Roczna oszczędność kosztów ΔO zł/rok --- 217,81 217,81 

Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m2 --- 1680,00 2520,00 

Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł --- 3233,22 4849,83 

Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 14,84 22,27 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 2 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4849,83 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 22,27 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 0,90 

Informacje uzupełniające: 

Wariant 1. Okna PVC zachowujące wygląd okien zabytkowych.           
Wariant 2. Okna drewniane z dostosowanym wyglądem do budynku zabytkowego.       
Kształt i układ okien dostosować do wymagań Konserwatora Zabytków. 
Okna wyposażyć w nawiewniki okienne dla zapewnienia popranego działania instalacji wentylacyjnej. 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu 
wentylacji 

Modernizacja przegrody OZ_PVC 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 445,33 m3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 22,80m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 22,80m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 22,80m2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 3753,70 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant numer  

W1 W2 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 185,01 272,24 272,24 

Opłata za 1 MW zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament zł/m-c 30,00 30,00 30,00 

Współczynnik cm  1,35 1,00 1,00 

Współczynnik cr  1,20 0,70 0,70 

Współczynnik a  --- --- --- 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 1,900 0,900 0,900 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 54,94 30,51 30,51 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0099 0,0069 0,0069 

Roczna oszczędność kosztów ΔO zł/rok --- 1859,26 1859,26 

Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m2 --- 1680,00 2520,00 

Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł --- 47113,57 70670,35 

Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 25,34 38,01 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 2 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 70670,35 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 38,01 lat 

Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 0,90 

Informacje uzupełniające: 

Wariant 1. Okna PVC zachowujące wygląd okien zabytkowych.           
Wariant 2. Okna drewniane z dostosowanym wyglądem do budynku zabytkowego.       
Kształt i układ okien dostosować do wymagań Konserwatora Zabytków. 
Okna wyposażyć w nawiewniki okienne dla zapewnienia popranego działania instalacji wentylacyjnej. 
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Ocena opłacalności i wybór wariantu polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu 
wentylacji 

Modernizacja przegrody DZ_metal 'Wentylacja grawitacyjna' 

Minimalny strumień powietrza wentylacyjnego V 30,35 m3/h 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed modernizacją 1,87m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi po modernizacji 1,87m2 

Powierzchnia całkowita okien lub drzwi do wyliczeń nakładów 1,87m2 

Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatru Średnie osłonięcie cr = 1,0 ,cw = 1,00 

Stan istniejący: Stolarka bardzo nieszczelna ( a > 4 ) 

Stopniodni: 3753,70 dzień∙K/rok    θi = 20,00 oC    θe = -20,00 oC 

 

 
Stan 
istniejący 

Wariant 
numer  

W1 

Opłata za 1 GJ zł/GJ 185,01 272,24 

Opłata za 1 MW zł/(MW∙m-c) 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament zł/m-c 30,00 30,00 

Współczynnik cm  1,50 1,00 

Współczynnik cr  1,30 1,00 

Współczynnik a  --- --- 

Współczynnik przenikania ciepła U W/(m2K) 2,800 1,300 

Straty ciepła na przenikanie Q GJ 5,33 3,58 

Zapotrzebowanie na moc cieplną q MW 0,0008 0,0005 

Roczna oszczędność kosztów ΔO zł/rok --- 10,86 

Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zł/m2 --- 2300,00 

Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok zł --- 5285,70 

Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zł --- 0,00 

Prosty czas zwrotu SPBT lata --- 486,86 

 

Optymalnym wariantem przedsięwzięcia jest wariant nr 1 

 

Charakterystyka wariantu optymalnego:  

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5285,70 zł 

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 486,86 lat 

Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) 

Modernizacja systemu wentylacji 

U= 1,30 

Informacje uzupełniające: 

Kształt i układ drzwi dostosować do wymagań Konserwatora Zabytków. 
Okna wyposażyć w nawiewniki okienne dla zapewnienia popranego działania instalacji wentylacyjnej. 
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6.3 Ocena opłacalności i wybór wariantu prowadzącego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło na 
przygotowanie ciepłej wody użytkowej 
6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
 

 Stan istniejący 

Ciepło właściwe wody cW 
[kJ/(kg•K)

] 
4,18 

Gęstość wody ρW [kg/m3] 1000 

Temperatura ciepłej wody θW [°C] 55 

Temperatura zimnej wody θO [°C] 10 

Współczynnik korekcyjny kR [-] 0,55 

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af [m2] 268,31 

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. VWI [dm3/(m2·doba] 0,80 

Czas użytkowania τ [h] 24,00 

Współczynnik godzinowej nierównomierności Nh [-] 3,00 

Sprawność wytwarzania ηW,g [-] 0,99 

Sprawność przesyłu ηW,d [-] 1,00 

Sprawność akumulacji ciepła ηW,s [-] 1,00 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Qcw [GJ/rok] 8,21 

Max moc cieplna qcwu [kW] 1,41 

6.4. Ocena opłacalności i wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego 
 
6.4.1. Ocena opłacalności modernizacji instalacji grzewczej 
 

 Stan istniejący Wariant 1 Wariant 1 

Opłata za 1 GJ na ogrzewanie [zł/GJ] 185,01 272,24 272,24 

Opłata za 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie [zł/MW] 0,00 0,00 0,00 

Inne koszty, abonament [zł] 30,00 30,00 30,00 

Sezonowe zapotrzebowanie na energię użytkową [GJ] 183,37 

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0368 

Sprawność systemu grzewczego  0,692 0,931 2,067 

Roczna oszczędność kosztów ΔO [zł/rok] --- 460,40 24279,13 

Koszt modernizacji [zł] --- 103012,50 252150,00 

SPBT [lat] --- 223,74 10,39 

 
Informacje uzupełniające: 
Rozpatrzono 2 warianty modernizacji: 
Wariant 1: Montaż nowych grzejników elektrycznych w całym budynku: przyjęto montaż grzejników elektrycznych 
naściennych, wyposażonych w system sterowania z możliwością ustawiania parametrów zdalnie z wykorzystaniem 
aplikacji internetowej. W kosztach uwzględniono koszt wykonania nowej instalacji elektrycznej przyłączeniowej 
gniazd wtykowych pod grzejniki.  
Wariant 2: Montaż pompy ciepła typu powietrze/woda zasilającej instalację centralnego ogrzewania (też nowa) 
wyposażona w grzejniki członowe wyposażone w zawory termostatyczne. Uwzględniono koszty wykonania nowej 
instalacji c.o. wodnej oraz montaży głowic zaworów termostatycznych elektronicznych, sterowanych zdalnie z 
wykorzystaniem aplikacji internetowej. 
Do realizacji przyjęto wariant 2. 
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6.4.2. Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych składające się na optymalny wariant przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego poprawiający sprawność cieplną systemu grzewczego 
 

Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnych 
Wartości sprawności 
składowych n oraz 
współczynników w 

Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepła ηH,g 2,600 

Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilających ηH,d 0,900 

Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej ηH,e 0,930 

Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowego ηH,s 0,950 

Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu tygodnia wt 0,850 

Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu doby wd 0,950 

Sprawność całkowita systemu grzewczego ηH,g∙ηH,d∙ηH,e∙ηH,s 2,067 

*)  -  przyjmuje się z tab 2-6 znajdujących się w części 3. 
 
6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztów przedsięwzięcia poprawiającego sprawność systemu grzewczego 
 

Planowane usprawnienia Nakłady [zł] 

Zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/woda 108855,00 

Wykonanie nowej instalcji c.o. - instalacja wodna, z grzejnikami z zaworami 
termostatycznymi 

131610,00 

Montaż systemu sterowania ogrzewaniem w postaci elektronicznych głowic zaworów 
termostatycznych sterowanych aplikacją internetową 

11685,00 

Suma: 252150,00 

 
6.4.4 Opis zastosowanych ulepszeń dotyczących poprawy sprawności systemu grzewczego 
 

Pompa ciepła typu powietrze woda 100% 

Usprawnienia termomodernizacyjne Opis zastosowanych usprawnień 

Ulepszenie sprawności wytwarzania ηg 
Montaż nowego źródła ciepła w postaci pompy ciepła 
typu powietrze/woda. 

Ulepszenie sprawności przesyłu ηd 

Wykonanie nowoczesnej instalacji c.o. z izolacją 
przewodów przynajmniej w przestrzeniach 
nieogrzewanych.  

Ulepszenie sprawności regulacji ηe 
Wprowadzenie systemu sterowania ogrzewaniem – 
elektroniczne głowice zaworów termostatycznych. 

Ulepszenie sprawności akumulacji ηs Montaż zasobnika ciepła (bufora ciepła) w instalacji. 

Ulepszenie dotyczące przerw w ogrzewaniu wt i wd 
Nowoczesny system sterowania pozwala na pełną 
kontrolę przerw i osłabieni w ogrzewaniu.  
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6.5. Ocena opłacalności wymiany instalacji oświetlenia wbudowanego 
 
6.5.1. Źródło światła: System oświetlenia 
 

  
Stan przed 

modernizacją 
Stan po modernizacji 

Suma mocy opraw oświetleniowych Pn [W] 3277,65 2060,24 

Powierzchnia pomieszczeń wyposażonych w 
system wbudowanej instalacji oświetlenia AL 

[m2] 268,31 268,31 

Moc jednostkowa opraw oświetlenia 
podstawowego w budynku 

[W/m2] 12,22 7,68 

Czas użytkowania oświetlenia podstawowego w 
ciągu dnia tD 

[h] 1800,00 1800,00 

Czas użytkowania oświetlenia podstawowego w 
ciągu nocy tN 

[h] 200,00 200,00 

Współczynnik uwzględniający obniżenie 
natężenia oświetlenia do poziomu wymaganego 
Fc 

[-] 1,00 1,00 

Współczynnik uwzględniający nieobecność 
użytkowników w miejscu pracy Fo 

[-] 1,00 1,00 

Współczynnik uwzględniający wykorzystanie 
światła dziennego FD 

[-] 1,00 1,00 

Liczbowy wskaźnik energii oświetlenia LENI [kWh/(m2∙rok)] 24,43 15,36 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową 
dostarczaną do budynku dla wbudowanej 
instalacji oświetlenia QkL 

[kWh/rok] 6555,30 4120,48 

Roczne oszczędności energii końcowej po 
wymianie systemu oświetlenia ΔQkL 

[GJ/rok] 8,77 

Indywidualne koszty energii Oz  [zł/kWh] 0,98 0,98 

Indywidualne koszty energii Ab  [zł/m-c] 30,00 30,00 

Roczne oszczędności kosztów zużycia energii 
elektrycznej na potrzeby oświetlenia ΔOk 

[zł/rok] 2386,13 

Koszt wymiany oświetlenia Nu [zł] 77000,00 

Prosty czas zwrotu SPBT [lat] 32,27 

 

Informacje uzupełniające: 

Oświetlenie w budynku w głównej mierze realizowane z wykorzystaniem opraw tradycyjnych na świetlówki 
podłużne, częściowo oprawy z gwintem.  
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków algorytmu służącego wybraniu optymalnego 
wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
 
7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzające do zmniejszenia 
zapotrzebowania na ciepło w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane 
oraz warianty przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących modernizacji systemu wentylacji i 
systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, uszeregowanie według rosnącej wartości SPBT 
 

Lp. 
Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo 

wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Planowane koszty 
robót 

SPBT 

[zł] [lat] 

1. Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do poddasza 77343,16 zł 6,45 

2. Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie 88615,23 zł 8,11 

3. Modernizacja przegrody OZ_drewno 'Wentylacja grawitacyjna' 14162,79 zł 20,50 

4. Modernizacja przegrody OZ_drewno_2 'Wentylacja grawitacyjna' 4849,83 zł 22,27 

5. Wymiana oświetlenia 'System oświetlenia' 77000,00 zł 32,27 

6. Modernizacja przegrody OZ_PVC 'Wentylacja grawitacyjna' 70670,35 zł 38,01 

7. Modernizacja przegrody DZ_metal 'Wentylacja grawitacyjna' 5285,70 zł 486,86 

8. Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 2450,00 zł --- 

9. Wymiana pokrycia dachu i naprawa konstrukcji 289050,00 zł --- 

10. Wykonanie nowego tynku renowacyjnego  77428,50 zł --- 

11. Montaż rekuperatorów ściennych dla pomieszczeń na piętrze 32595,00 zł --- 

 

 Modernizacja systemu grzewczego 252150,00 zł 10,39 

 
7.2 Określenie kosztów poszczególnych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
 

Wariant 1 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do poddasza 77343,16 

2 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie 88615,23 

3 Modernizacja przegrody OZ_drewno 'Wentylacja grawitacyjna' 14162,79 

4 Modernizacja przegrody OZ_drewno_2 'Wentylacja grawitacyjna' 4849,83 

5 Wymiana oświetlenia: System oświetlenia 77000,00 

6 Modernizacja przegrody OZ_PVC 'Wentylacja grawitacyjna' 70670,35 

7 Modernizacja przegrody DZ_metal 'Wentylacja grawitacyjna' 5285,70 

8 Modernizacja systemu grzewczego 227550,00 

9 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 2450,00 

10 Wymiana pokrycia dachu i naprawa konstrukcji 289050,00 

11 Wykonanie nowego tynku renowacyjnego  77428,50 

12 Montaż rekuperatorów ściennych dla pomieszczeń na piętrze 32595,00 

Całkowity koszt  967000,56 
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Wariant 2 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do poddasza 77343,16 

2 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie 88615,23 

3 Modernizacja przegrody OZ_drewno 'Wentylacja grawitacyjna' 14162,79 

4 Modernizacja przegrody OZ_drewno_2 'Wentylacja grawitacyjna' 4849,83 

5 Wymiana oświetlenia: System oświetlenia 77000,00 

6 Modernizacja przegrody OZ_PVC 'Wentylacja grawitacyjna' 70670,35 

7 Modernizacja systemu grzewczego 227550,00 

8 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 2450,00 

9 Wymiana pokrycia dachu i naprawa konstrukcji 289050,00 

10 Wykonanie nowego tynku renowacyjnego  77428,50 

11 Montaż rekuperatorów ściennych dla pomieszczeń na piętrze 32595,00 

Całkowity koszt  961714,86 

 

Wariant 3 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do poddasza 77343,16 

2 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie 88615,23 

3 Modernizacja przegrody OZ_drewno 'Wentylacja grawitacyjna' 14162,79 

4 Modernizacja przegrody OZ_drewno_2 'Wentylacja grawitacyjna' 4849,83 

5 Wymiana oświetlenia: System oświetlenia 77000,00 

6 Modernizacja systemu grzewczego 227550,00 

7 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 2450,00 

8 Wymiana pokrycia dachu i naprawa konstrukcji 289050,00 

9 Wykonanie nowego tynku renowacyjnego  77428,50 

10 Montaż rekuperatorów ściennych dla pomieszczeń na piętrze 32595,00 

Całkowity koszt  891044,51 

 

Wariant 4 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do poddasza 77343,16 

2 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie 88615,23 

3 Modernizacja przegrody OZ_drewno 'Wentylacja grawitacyjna' 14162,79 

4 Modernizacja przegrody OZ_drewno_2 'Wentylacja grawitacyjna' 4849,83 

5 Modernizacja systemu grzewczego 227550,00 

6 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 2450,00 

7 Wymiana pokrycia dachu i naprawa konstrukcji 289050,00 

8 Wykonanie nowego tynku renowacyjnego  77428,50 

9 Montaż rekuperatorów ściennych dla pomieszczeń na piętrze 32595,00 
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Całkowity koszt  814044,51 

 
 

Wariant 5 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do poddasza 77343,16 

2 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie 88615,23 

3 Modernizacja przegrody OZ_drewno 'Wentylacja grawitacyjna' 14162,79 

4 Modernizacja systemu grzewczego 227550,00 

5 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 2450,00 

6 Wymiana pokrycia dachu i naprawa konstrukcji 289050,00 

7 Wykonanie nowego tynku renowacyjnego  77428,50 

8 Montaż rekuperatorów ściennych dla pomieszczeń na piętrze 32595,00 

Całkowity koszt  809194,68 

 
 

Wariant 6 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do poddasza 77343,16 

2 Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie 88615,23 

3 Modernizacja systemu grzewczego 227550,00 

4 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 2450,00 

5 Wymiana pokrycia dachu i naprawa konstrukcji 289050,00 

6 Wykonanie nowego tynku renowacyjnego  77428,50 

7 Montaż rekuperatorów ściennych dla pomieszczeń na piętrze 32595,00 

Całkowity koszt  795031,89 

 
 

Wariant 7 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny do poddasza 77343,16 

2 Modernizacja systemu grzewczego 227550,00 

3 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 2450,00 

4 Wymiana pokrycia dachu i naprawa konstrukcji 289050,00 

5 Wykonanie nowego tynku renowacyjnego  77428,50 

6 Montaż rekuperatorów ściennych dla pomieszczeń na piętrze 32595,00 

Całkowity koszt  706416,66 
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Wariant 8 

 Usprawnienie Koszt 

1 Modernizacja systemu grzewczego 227550,00 

2 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 2450,00 

3 Wymiana pokrycia dachu i naprawa konstrukcji 289050,00 

4 Wykonanie nowego tynku renowacyjnego  77428,50 

5 Montaż rekuperatorów ściennych dla pomieszczeń na piętrze 32595,00 

Całkowity koszt  629073,50 

 
 
7.3. Wyniki komputerowych obliczeń dla poszczególnych wariantów przedsięwzięcia 
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 [MW] [GJ] [oC] [m2] [m3] [m3] [m3] [W/m3] [1/m] 

0 0,0457 246,37 20,00 268,31 756,68 1131,18 756,68 60,40 0,53 

1 0,0346 167,86 20,00 268,31 756,68 1131,18 756,68 45,47 0,53 

2 0,0347 168,65 20,00 268,31 756,68 1131,18 756,68 45,47 0,53 

3 0,0356 175,08 20,00 268,31 756,68 1131,18 756,68 45,47 0,53 

4 0,0356 175,08 20,00 268,31 756,68 1131,18 756,68 45,47 0,53 

5 0,0357 175,74 20,00 268,31 756,68 1131,18 756,68 45,47 0,53 

6 0,0360 177,94 20,00 268,31 756,68 1131,18 756,68 45,47 0,53 

7 0,0372 186,29 20,00 268,31 756,68 1131,18 756,68 55,74 0,53 

8 0,0457 246,37 20,00 268,31 756,68 1131,18 756,68 60,40 0,53 
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7.4. Obliczenia oszczędności kosztów wynikających z przeprowadzenia przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego 
 

Wariant 
Qh0,1co Q0,1cwu 

η0,1 wt0,1 wd0,1 Q0,1 O0,1 ΔO %ΔO 
qh0,1co q0,1cwu 

- 
GJ GJ 

- - - GJ zł zł % 
MW MW 

0 
246,37 8,21 

0,69 1,00 1,00 393,48 76652,36 --- --- 
0,0457 0,0014 

1 
167,86 8,21 

2,07 0,85 0,95 88,61 25201,60 51450,76 67,12 
0,0346 0,0014 

2 
168,65 8,21 

2,07 0,85 0,95 88,91 25285,60 51366,76 67,01 
0,0347 0,0014 

3 
175,08 8,21 

2,07 0,85 0,95 91,43 25969,45 50682,91 66,12 
0,0356 0,0014 

4 
175,08 8,21 

2,07 0,85 0,95 100,19 28355,58 48296,78 63,01 
0,0356 0,0014 

5 
175,74 8,21 

2,07 0,85 0,95 100,45 28426,03 48226,33 62,92 
0,0357 0,0014 

6 
177,94 8,21 

2,07 0,85 0,95 101,31 28659,24 47993,12 62,61 
0,0360 0,0014 

7 
186,29 8,21 

2,07 0,85 0,95 104,57 29547,86 47104,50 61,45 
0,0372 0,0014 

8 
246,37 8,21 

2,07 0,85 0,95 128,03 35935,63 40716,73 53,12 
0,0457 0,0014 
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7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku 
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[zł] [zł/rok] [%] [zł] 

1. 967000,56 51450,76 77,48 0,00 

2. 961714,86 51366,76 77,40 0,00 

3. 891044,51 50682,91 76,76 0,00 

4. 814044,51 48296,78 74,54 0,00 

5. 809194,68 48226,33 74,47 0,00 

6. 795031,89 47993,12 74,25 0,00 

7. 706416,66 47104,50 73,42 0,00 

8. 629073,50 40716,73 67,46 0,00 

 
7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 
 

- planowany koszt całkowity --- 967000,56 zł   

- planowana kwota środków własnych --- 25000,00 zł   

- planowana kwota kredytu --- 942000,56 zł   

- przewidywana premia termomodernizacyjna --- 0,00 zł   

- roczne oszczędności kosztów energii --- 51450,76 zł tj. 67,12 % 
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, 
przewidzianego do realizacji. 

P1 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop wewnętrzny ponad parterem 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 18 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Wełna mineralna 0,035 

Uwagi:   

Przewiduje się docieplenie z wykorzystaniem wełny mineralnej, układanej bezpośrednio na stropie, przykrytej po robotach 
deskowaniem pełnym, lub płytami drewnopochodnymi na konstrukcji 

 

P2 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Podłoga na gruncie 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 15 cm 

Zastosowany materiał izolacji termicznej:  Płyta styropianowa EPS 250-036 PODŁOGA 

Uwagi:   

Roboty obejmują: skucie obecnego pokrycia podłogi (płytki ceramiczne wraz z posadzką), osuszenie i odgrzybienie, ułożenie 
styropianu na warstwie hydroizolacji, wykonanie nowych wylewek i nowego pokrycia podłogi (płytek ceramicznycP.VC) 

 

O1 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ_drewno 'Wentylacja grawitacyjna' 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

Informacje uzupełniające: 
Wariant 1. Okna PVC zachowujące wygląd okien zabytkowych.           
Wariant 2. Okna drewniane z dostosowanym wyglądem do budynku zabytkowego.       
Kształt i układ okien dostosować do wymagań Konserwatora Zabytków. 
Okna wyposażyć w nawiewniki okienne dla zapewnienia popranego działania instalacji wentylacyjnej. 

 

O2 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ_drewno_2 'Wentylacja grawitacyjna' 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

Informacje uzupełniające: 
Wariant 1. Okna PVC zachowujące wygląd okien zabytkowych.           
Wariant 2. Okna drewniane z dostosowanym wyglądem do budynku zabytkowego.       
Kształt i układ okien dostosować do wymagań Konserwatora Zabytków. 
Okna wyposażyć w nawiewniki okienne dla zapewnienia popranego działania instalacji wentylacyjnej. 

 

O3 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ_PVC 'Wentylacja grawitacyjna' 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2∙K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka bardzo szczelna ( a < 0,3 ) 

Uwagi:   

Informacje uzupełniające: 
Wariant 1. Okna PVC zachowujące wygląd okien zabytkowych.           
Wariant 2. Okna drewniane z dostosowanym wyglądem do budynku zabytkowego.       
Kształt i układ okien dostosować do wymagań Konserwatora Zabytków. 
Okna wyposażyć w nawiewniki okienne dla zapewnienia popranego działania instalacji wentylacyjnej. 
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O4 

Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ_metal 'Wentylacja grawitacyjna' 

Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m2∙K) 

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) 

Uwagi:   

... 

 

Wymiana oświetlenia: System oświetlenia 

 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

Oświetlenie w budynku w głównej mierze realizowane z wykorzystaniem opraw tradycyjnych na świetlówki podłużne, 
częściowo oprawy z gwintem.  

Uwagi:   

 

C.O. 

Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej 

Wymagany zakres prac modernizacyjnych: 

1. Zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/woda 

2. Wykonanie nowej instalcji c.o. - instalacja wodna, z grzejnikami z zaworami termostatycznymi 

3. Montaż systemu sterowania ogrzewaniem w postaci elektronicznych głowic zaworów termostatycznych sterowanych 
aplikacją internetową 

Uwagi:   

 
Modernizacja nie wpływające nie wpływające na zmniejszenie strat ciepła lub nie zwiększające efektywności 
energetycznej, ale konieczne do wykonania w budynku 
 

P3 

Usprawnienie: Wymiana pokrycia dachu wraz z remontem konstrukcji 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: nie dotyczy 

Zastosowany materiał izolacji termicznej: nie dotyczy 

Uwagi:   

Wymiana pokrycia dachu jest wymagana ze względu na ochronę warstwy izolacji termicznej układanej na stropie poddasza.   

 

P4 

Usprawnienie: Wykonanie nowego tynkowania od zewnątrz budynku 

Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: nie dotyczy 

Zastosowany materiał izolacji termicznej: nie dotyczy 

Uwagi:   

Technologia: w pierwszej kolejności odbić całość pokrycia tynku zewnętrznego, osuszyć i odgrzybić ściany, położyć płytki 
klinkierowe zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków – ustalenia na etapie projektowanie. W części przyziemnej pod 
tynkiem wykonać warstwę hydroizolacji - szczególnie po stronie południowej, która jest intensywnie zalewana podczas 
opadów atmosferycznych.  

 

Went1 

Usprawnienie: Montaż rekuperatorów ściennych 

Uwagi:   

Technologia: Montaż rekuperatorów ściennych w pomieszczeniach: kuchni, sali świetlicy, pomieszczenia gospodarczego, 
pomieszczenia szatni.   
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9. Załączniki: 
1. Dokumentacja techniczna budynku – rzut inwentaryzacyjny budynku 
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2. Zdjęcia obiektu wykonane podczas oględzin w dniu 10.11.2025 r. 
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