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Nazwy i kody CPV Robét budowlanych objetych zamowieniem
71200000-0 Uslugi architektoniczne i podobne
71240000-2 | Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71247000-1 | Nadzor nad robotami budowlanymi
71248000-8 | Nadzor nad projektem i dokumentacja
71300000-1 Uslugi inzynieryjne
71320000-7 | Ustugi inZynieryjne w zakresie projektowania
71322000-1 | Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45220000-5 | Roboty inZynieryjne i budowlane
45223000-6 | Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu
45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéow do odprowadzania $ciekow
45250000-4 | Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektow budowlanych przemystu
naftowego i gazowniczego
45252000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadow
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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A. CZESC OPISOWA

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj": Przebudowy
pompowni wody w miejscowosci Szmurty.

1. Charakterystyczne parametry i zakres prac do wykonania w ramach
zamoOwienia
1.1.  Charakterystyczne parametry

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla
zaprojektowania i wykonania oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiajacego, opisanymi w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy bedzie
wykonanie projektow:

— Przebudowy pompowni wody w miejscowosci Szmurty;

oraz realizacja robot budowlanych na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych z
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamoéwienia, w tym wszelkich kosztow uzyskania
niezbednych decyzji, wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich,
petnienia nadzoru autorskiego, odbiorow, uzgodnien wynikajacych z przepisoOw prawa, Umowy, a
takze koszty wszelkich innych dziatah wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia jako zobowigzania wykonawcy.

1.2.  Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

— przygotowanie niezbe¢dnych materialow do realizacji inwestycji — tj. migdzy innymi: karty
informacyjnej przedsiewzi¢cia dla uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsigwzigcia, wniosku do uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego,
WypisOw 1 wyrysow z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zaleznosci
od potrzeb,

— sporzadzenie projektow budowlanych i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowg lub zgloszeniem robot,

— wykonanie badan gruntowych,

— obstuge geodezyjna,

— wykonanie projektéw technicznych zgodnie z obowigzujacym prawem,

— wykonanie rob6t budowlanych i montazowych na podstawie projektow,

— przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych
z oddaniem obiektéw do eksploatacji 1 uzytkowania,

— nadzoér autorski projektanta,

— sporzadzenie operatu wodno-prawnego 1 uzyskanie na jego podstawie pozwolenia wodno-
prawnego o ile bedzie to konieczne,

— zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

2.1.  Poloienie geograficzne i administracyjne

Gmina Bransk lezy w potudniowej czesci wojewodztwa podlaskiego. Polozona jest w zachodniej
cze$ci powiatu bielskiego. Od potnocy graniczy z gming Nowe Piekuty, Poswigtne 1 Wyszki, od
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wschodu z gming Bielsk Podlaski, od potudnia z gming Boc¢ki, Dziadkowice i Grodzisk, od
zachodu z gming Rudka.

Na terenie Gminy znajduja si¢ 43 wsi o lacznej liczbie 5 691 mieszkancow.
Gmina Bransk zajmuje powierzchnie 227,3 km?. Gesto$¢ zaludnienia wynosi okoto 28,9 0séb na
1 km?.

Szmurty lezg w potudniowej czesSci gminy Bransk w odleglosci ok. 7,1km od siedziby Urzedu
Gminy.

2.2.  Opis stanu istniejgcego

Pompownia wody w miejscowosci Szmurly zlokalizowana jest na dziatce nr geod. 347/2.
Pompownia stuzy do zapewnienia niezbednej ilosci i1 ci$nienia wody w sieci wodociaggowe;j
mieszkancom miejscowosci zlokalizowanych za pompownig.

Pompownia miesci si¢ w budynku wolnostojacym murowanym, parterowym. Budynek w rzucie
oparty na planie prostokata o maksymalnych wymiarach 5,01x3,97m Wysokos$¢ kalenicy ok. 3,0m
powyzej poziomu terenu. Obiekt przykryty jest stropodachem jednospadowym o kacie nachylenia
59, krytym blacha trapezowa. Do budynku prowadza wejécia od strony zachodniej. W budynku
wydzielone jest pomieszczenie zestawu hydroforowego.

Zestawienie powierzchni

powierzchnia uzytkowa budynku: 12,46 m?2
powierzchnia zabudowy budynku: 19,89 m?
kubatura budynku: 54,46 m3
Zestawienie powierzchni w budynku:
Parter: Razem:
0/1 Pompownia | 12,46 m? 12,46 m?

W budynku pompowni zainstalowany jest zestaw hydroforowy pigciopompowy, orurowanie i
armatura odcinajaca i pomiarowa.

Powierzchnia dziatki wynosi ok 1451m?. Teren dziatki na ktorej zlokalizowana jest pompownia
jest ogrodzony siatka na stupkach stalowych i poro$nigty trawg. Na terenie zlokalizowany jest
budynek pompowni, dwa zbiorniki betonowe po 75m? kazdy w nasypie ziemnym oraz techniczna
infrastruktura podziemna.

Wody przelewowe ze zbiornikow wyrownawczych odprowadzane sg grawitacyjnie rurami
betonowymi DN200 do rowu melioracyjnego na granicy dziatek nr 347/2 1 347/1.

Pompownia zasilana jest linig energetyczng. Uktad pomiarowy bezposredni znajduje si¢ na $cianie
budynku. Zabezpieczenie przedlicznikowe D32A 3P. Moc szczytowa istniejaca 20kW.

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego, dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoOwienia zostanie zrealizowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod budowlano-montazowych spetniajacych te
wymagania. Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane przy wykorzystaniu
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materiatéw spetniajacych wymagania obowigzujacych przepiséw, norm przy zachowaniu
standardu 1 jakos$ci robot.

3.1.1. Pompownia

Wykonawca, projektujac i realizujac budowe i przebudowe pompowni wody w miejscowosci
Szmurty, powinien uwzgledni¢ fakt, ze w czasie prowadzenia robdt budowlanych w zakresie
niezb¢ednym do wykonania zadania bedzie musiat zapewni¢ zaopatrzenie w wode, mieszkancow
miejscowosci zasilanych z pompowni.

Projektowany zakres rob6ot ma na celu:

4.
4.1.

Likwidacje¢ okresowych niedoboréw wody 1 zwigkszenie niezawodnosci dostaw wodys;
Racjonalizacj¢ zuzycia energii;

Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Pompownia wody

W ramach zaméwienia nalezy wykonac:

Roboty demontazowe istniejacych urzadzen i orurowania;

Roboty rozbidrkowe istniejacych zbiornikow zelbetowych;

Rozbiorke istniejgcych instalacji doziemnych;

Budowe doziemnych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych miedzy
obiektowych;

Budowe dwdch zbiornikow wyréwnawczych o poj. 100m? kazdy;

Dostawe 1 montaz nowych urzadzen technologicznych pompowni wody;

Wymiang instalacji elektrycznych;

Wykonanie systemu wizualizacji procesoOw technologicznych z przestaniem na stanowisko
na SUW Brzeznica;

Ogo6lnobudowlane roboty remontowe;

Roboty termomodernizacyjne;

Budoweg instalacji fotowoltaicznej o mocy 20kW z magazynem energii o poj. 15,0kWh;
Wykonanie instalacji alarmowej i monitoringu wizyjnego;

Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego na stupach;

Dostawa 1 montaz agregatu pragdotworczego;

4.1.1. Roboty budowlane
Zakres robot budowlanych:

Roboty rozbidrkowe istniejacych zbiornikdow i nasypu;

Przecieranie lub wykonanie nowych tynkéw w istniejacych pomieszczeniach w zaleznosci
od stanu;

Wykonanie oktadzin z glazury na S$cianach do wysokosci 2,2m we wszystkich
pomieszczeniach;

Malowanie farba emulsyjng S$cian powyzej glazury 1 sufitow we wszystkich
pomieszczeniach;

Wykonanie oktadzin z terakoty lub gresu na posadzkach;

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j;

Termomodernizacja budynku pompowni;

Budowa dwoch plyt fundamentowych pod projektowane zbiorniki wyréwnawcze;

Fundamenty zbiornikow
Fundamenty w postaci sztywnych okraglych ptytach Zelbetowych zbrojonych krzyzowo pretami
stalowymi. Pomigdzy zbiornikami wykona¢ komor¢ zasuw monolityczng wylewang z betonu
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zbrojonego. Dopuszcza si¢ rozwigzanie bez komory zasuw z posadowieniem zbiornikow na
oddzielnych ptytach fundamentowych.

4.1.2. Instalacje technologiczne i sanitarne

Zakres robot:
— Dostawa i montaz zestawu hydroforowego i lampy UV;
— Montaz orurowania technologicznego;
—  Montaz dwoch zbiornikéw wyréwnawczych o poj. 100m? kazdy;
— Rozbidrke istniejacych instalacji doziemnych;
— Budowe doziemnych instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i elektrycznych migdzy
obiektowych;

Zestaw hydroforowy.
Wydajno$é pompowni sieciowej: Q = 60 m>*/h przy pracy 5 pomp gtéwnych
Wymagane cis$nienie za zestawem. P = 0,35+ 0,55 MPa
Zasilanie zestawu: zbiorniki wyréwnawcze — praca z naptywem na ssaniu pomp
—  Tlo$¢ pomp w zestawie hydroforowym: min. 5szt.
— Laczna moc zainstalowana w zestawie min.: n =5 x 3,0kW = 15,0 kW
— Typ sterowania: ptynne z regulacja obrotow kazdej pompy
— Tlo$¢ przetwornic czgstotliwosci: Sszt. zintegrowane z silnikami pomp
—  Praca pomp: przemienna
—  Rozruch pomp: tagodny — falownikiem
—  Zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu
—  Kolektory zestawu: DN150/PN 10 — ssanie, DN150/PN 10 — ttoczenie
—  Wykonanie materiatlowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna OH18N9

Lampa UV
—  wydajno$¢ - min. 60m*/h przy T10=95%,
— $rednica przylaczy - DN150
— wykonanie - min. stal 304

Orurowanie

Rurociagi technologiczne w budynku wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ze stali gatunku 304
taczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie gazéw szlachetnych). Potaczenia
roztgczne kolierzowe, kolierzami PN10 przetlaczanymi luznymi ze stali nierdzewnej wg normy
DIN 2642 z zastosowaniem $rub stalowych nierdzewnych. Rurociggi nalezy mocowa¢ na
konstrukcji wsporczej zapewniajacej odpowiednig stabilnos¢.

Armatura pomiarowa, odcinajaca i zwrotna
Opomiarowanie przeptywu
Nalezy opomiarowa¢ przynajmniej: wode¢ surowa, wode uzdatniong, wod¢ do ptukania.

—  Srednice dobrane do mierzonego przeptywu

—  Ci$nienie nominalne PN10

—  Zakres predkosci 0,1 do 10m/s

—  Przylacza kohierzowe luzne

—  Wykladzina — pouliretan

—  Elektrody pomiarowe i uziemiajace — stal 1.4435/316L
— Liczba elektrod — 4szt.

—  Detekcja pustego 1 niepelnego (98%) rurociggu

— Kalibracja — 0,5%, 3-punktowa, z protokotem
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—  Stopien ochrony — IP67

Przetwornik cisnienia
- Wykonanie obudowy: kwasoodporna stal nierdzewna 00H17N14M2
- Laserowo cechowana kompensacja temperatury i liniowosci
- Temperatura medium: -40 do 85°C
- Stopien ochrony: IP67
- Wyjscie pradowe — 0/4-20mA
- Napigcie zasilajace: 10-30 V DC
- Doktadno$¢ pomiaru: + 0,5%
Lgcznik cisnienia
- Temperatura medium: -40 do 100°C
- Stopien ochrony: IP44
- System stykow — jednobiegunowy przetgczny (SPDT)
- Zakres nastawy —-0,2 do 8 bar

Przepustnice
— Wykonanie - mi¢edzykoknierzowe,
— Cisnienie pracy — PN10,
— Dysk — stal nierdzewna,
— Uszczelnienie — gumowe (wulkanizowane) do korpusu,
— Obustronna szczelno$¢ pozwalajaca na montaz bez ograniczen w zakresie kierunku
przeptywu,

Zawory zwrotne
- Korpus — zeliwo szare
- Cisnienie pracy — PN10
- Tuleja—braz
- Sprezyna — stal nierdzewna

Zigcza elastyczne
- Kohnierze — stal nierdzewna OH17N12
- Cisnienie pracy — PN10
- Mieszek — EPDM wzmocniony nylonem

Zasuwy

- Cisnienie pracy — PN10

- Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina)

- Trzpien ze stali nierdzewnej Cr 13 lub poréwnywalnej walcowany na zimno

- Potrojne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 o-ringi, uszczelka manszetowa)

- Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powloka EPDM
z pelnym przelotem

- Polaczenie pokrywy zasuwy z korpusem za pomocg $rub ze stali nierdzewnej zatopione
masa na goraco

Zbiorniki wyrownawcze

Komor¢ zbiornika nalezy wykona¢ z blachy stalowej czarnej i ksztaltownikoéw stalowych
spawanych. Od wewnatrz komor¢ zabezpieczy¢ zywicami poliestrowymi z atestem PZH do
kontaktu z woda pitng. Wszystkie elementy zewnetrzne zbiornika pomalowaé zestawem farb
chlorokauczukowych. W plaszczu zbiornika umiesci¢ wiaz rewizyjny kotnierzowy z uszczelka
gumowa. Zabezpieczenie termiczne z ptyt z welny mineralnej o grubosci 10cm ostonigtej powtoka
z blachy ocynkowanej. Zbiornik od gory wyposazy¢ w przykrycie stozkowe z zainstalowanym
odpowietrzeniem oraz wlazem do serwisowania zbiornika. W przykryciu w poblizu wlazu
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zamontowa¢ cztery rurki przystosowane do montazu dtawikéw kablowych przeznaczone do
przeprowadzenia kabli sygnalowych oraz czujnikéw. Zbiornik wyposazy¢ w drabing stalowa
ocynkowang ztazowa wewnetrzng i zewnetrzng.

—  Pojemno$é zbiornika - V=100m?>;

— Tlos¢ zbiornikow - 2szt.;

Instalacje doziemne

Instalacje wodociggowe z PE-HD taczonego przez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe,
uktadane na podsypce zwirowej. Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe taczone na uszczelke
wpasowang fabrycznie. Studnie systemowe z PVC. Wykopy waskoprzestrzenne z szalunkami,
zasypywanie warstwami z zageszczaniem ubijakami mechanicznymi. Dla §ciekéw z chlorowni i
WC wykona¢ zbiorniki szczelne bezodptywowe.

4.1.3. Instalacje sanitarne

W budynku nalezy wykona¢ nowe ogrzewanie przy pomocy grzejnikow elektrycznych 1P24
wyposazonych w termostaty do pracy automatycznej. Ilo§¢ i1 wielko$¢ grzejnikow powinna
wynika¢ z obliczen zapotrzebowania na ciepto pomieszczen.

Kanalizacje nalezy przebudowa¢ dostosowujac $rednice przewodoéw do projektowanych
przeplywéw. Kanalizacje wykona¢ z rur i ksztatltek PVC kielichowych z uszczelnieniem na
uszczelke wprasowang fabrycznie lub z rur i ksztaltek PE taczonych poprzez zgrzewanie
doczolowe.

4.1.4. Instalacje elektryczne

W ramach zamowienia nalezy wykonac¢:

— Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych i oswietleniowych;

— Montaz nowych rozdzielni zasilajacych, sterowniczych oraz instalacji elektrycznych i
oswietleniowych;

— Montaz instalacji elektrycznej technologiczne;j;

— Montaz linii kablowych zasilajacych;

— Wizualizacj¢ proceséw technologicznych na komputerze w siedzibie Uzytkownika SUW
Brzeznica;

— Instalacj¢ powiadomienia o stanach awaryjnych;

— Instalacj¢ alarmowa 1 monitoringu wizyjnego dla budynku i ujecia;

— Instalacje fotowoltaiczng o mocy 20kW z magazynem energii o poj. 15kWh;

— Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego na stupach;

— Dostawa i montaz agregatu pradotwoérczego;

Przylgcze elektryczne
Zapewnienie zasilania elektrycznego lezy po stronie Inwestora. Projekt uktadu i ztacza kontrolno-
pomiarowego nie wchodzi w zakres opracowania.

Sterowanie pracg pompowni

System sterowania powinien by¢ w petni zautomatyzowany. Urzadzenia technologiczne zasilane
1 sterowane z szafy rozdzielczo-sterujacej, w ktorej nalezy zainstalowa¢ urzadzenia
zabezpieczajagce przed skutkami zwaré 1 przecigzen oraz urzadzenia sterujgce. Elementem
zarzadzajacym pracg ukladu powinien by¢ przemyslowy sterownik mikroprocesorowy PLC
wspotpracujacy z urzadzeniami pomiarowymi i wykonawczymi. Uktad powinien pracowaé¢ w
trybie automatycznym z mozliwo$cig sterowania w trybie r¢cznym. Stany pracy 1 awarii urzadzen
sygnalizowane przemystowymi lampkami LED na drzwiach szafy rozdzielczo sterujacej. Szafa
sterujgca powinna by¢ wyposazona w panel operatorski z mozliwo$cig wprowadzania parametrow.
Sterownik powinien zbiera¢ informacje o obecnosci wody w zbiornikach wyroéwnawczych i



ci$nieniu na sieci wodociaggowej zasilajacej zbiorniki. Na podstawie poziomu wody w zbiornikach
wyréwnawczych 1 ci$nienia wlaczana 1 wylaczana jest zasuwa z napedem elektrycznym. Ze
zbiornikow woda pompowana jest do sieci wodociggowej przy pomocy zestawu hydroforowego.
Nieprawidtowe stany pracy urzadzen winne by¢ wykrywane przez sterownik ktoéry powinien
zabezpiecza¢ pozostate urzadzenia przed uszkodzeniem.

— Zasuwa elektryczna zalgczana na podstawie poziomu wody w zbiorniku wyrownawczym.
Wielko$¢ otwarcia zasuwy regulowana ci$nieniem na sie¢ przed zasuwa;

— Zestaw hydroforowy utrzymuje zadanie ci$nieni w sieci poprzez dotgczanie kolejnych pomp,
Zabezpieczenie przed suchobiegiem przez sondy zainstalowanej na kolektorze ssacym
zestawu.

— Lampa UV zalgczana sygnatem z przeplywomierza wody sieciowe;.

— Pomiar wody w zbiorniku wyrownawczym przy pomocy ptywakow i sondy hydrostatyczne;.
Dolny ptywak pehni role zabezpieczenia pomp zestawu przed praca na sucho. Drugi ptywak
sygnalizuje poziom maksymalny zbiornika 1 wylacza zasuwe z napedem elektrycznym.
Zalagczanie zasuwy realizowane jest na podstawie sygnalu z sondy glebokosci SG i na
podstawie zaprogramowanych poziomow.

Szafa zasilajgco sterujgca

Nalezy wykona¢ szafe zasilajaco - sterujaca w obudowie metalowej o stopniu ochrony min IP54.
Szafa zasilona zostanie z istniejgcego zlacza pomiarowego. Zamontowana aparatura wewnatrz
szafy musi utrzymywac stopien ochrony przynajmniej IP20.

Do szafy tej wprowadzi¢ instalacje elektryczne zwigzane z pracg urzadzen technologicznych.
Sterowanie zrealizowane begdzie na sterowniku mikroprocesorowym swobodnie programowalnym
PLC. Na drzwiach szafy zabudowaé przelaczniki, przyciski i lampki LED do sterowania i
sygnalizacji stanéw pracy. Odpornos¢ zwarciowa urzadzen zabezpieczajacych w szafie 6kA.
Szafe wyposazy¢ w nast¢pujace urzadzenia:

— Wylacznik glowny — dostep z elewacji szafy;

— Zabezpieczenia nadpradowe i zwarciowe obwodow sterowniczych;

— Zabezpieczenia roznicowopradowe o pradzie roznicowym 30mA typu AC dla kazdego z
urzadzen odbiorczych i dla obwodow sterowania (dopuszcza si¢ zasilanie urzadzen
falownikowych bez wyl. RCD);

— Czujniki kolejnosci 1 asymetrii faz;

— Styczniki mocy zalaczajace napedy;

— Przekazniki posredniczace czterotorowe 230VAC/24VDC z mozliwoscia wymuszenia
stanu, montowane w podstawki;

— Zasilacz 24VDC buforowy;

— UPS dla sterowania i panelu operatorskiego;

— Sterownik swobodnie programowalny klasy PLC 24V - wejscia 24V, wyjscia
przekaznikowe;

— Rozszerzenia wejs¢ 1 wyjs¢ cyfrowych i analogowych;

— Panel operatorski dotykowy kolorowy min. 10°’;

— Modut SMS — do powiadamiania o stanach awaryjnych;

— Lampki LED do sygnalizacji stanu pracy napedéw pomp (praca w przetaczniku, awaria),
poprawnosci zasilania (jedna nad roztgcznikiem);

— Przetaczniki rodzaju sterowania (auto — 0 — rgka) dla urzadzen sterowanych. Sygnaty auto z
przetacznikoéw wprowadzi¢ do sterownika;

— Kostki sprezynowe samo kompensujgce do podiagczenia przewodow w szafie. Stosowac
dedykowane tabliczki do oznaczenia list zaciskowych;

— Do prowadzenia przewodow stosowac korytka grzebieniowe z tworzywa sztucznego.
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Wewnatrz szafy zamontowac kieszen na dokumenty, w kieszeni zamiesci¢ szczegdtowy schemat
elektryczny szafy sterowniczej, instrukcje obstugi stacji uzdatniania wody. Na drzwiach szafy
naklei¢ schemat jednokreskowy i list¢ opisOw oznaczen, wykonane w technice odpornej na wodg
(np. laminowane).

Szafa zestawu hydroforowego
Szafa sterujgca zestawem sieciowym powinna by¢ dostarczona przez dostawce zestawu
hydroforowego 1 by¢ jego cz¢$cig sktadowa. Narzuca si¢ nastgpujace wymagania:
— Sterownik wystawia¢ begdzie sygnaty dyskretne o stanie pracy (praca, awaria, postoj);
— Mozliwo$¢ blokowania pracy zestawu za posrednictwem styku bezpotencjalowego w szafie
rozdzielczo — sterujace;j;
— Przenoszenie sygnatu o cisnieniu tloczenia przy pomocy petli pradowej 4-20mA;
— Sygnalizacja suchobiegu zestawu na elewacji szafy przy pomocy lampki LED;
— Zdolno$¢ taczeniowa aparatury zabezpieczajacej min 6kA;
— Dodatkowe zabezpieczenie przepigciowe kl. II (C) dla zasilania;
— Falowniki/przemienniki czgstotliwosci z wejsciowym wewngtrznym filtrem RFI dla EMC
srodowiska 1 kategorii C1;

Instalacje oswietleniowe, gniazd i technologiczne w budynku
Instalacje gniazd i o$wietlenia stuzy¢ beda zapewnieniu podstawowej funkcjonalnosci budynku,
dogodnej i bezpiecznej obstudze obiektu i jego ogrzewaniu.

Oswietlenie pomieszczen budynku w oparciu o lampy $wietléwkowe 1 LED w oprawach o IP65.
Minimalne natezenie os$wietlenia dla pomieszczen budynku przyja¢ na poziomie 300lx w
miejscach odczytow parametréw 1 obstugi urzadzen. W pozostatych miejscach na poziomie 1001x.

Os$wietlenie zewngtrzne terenu w oparciu o lampy zewngtrzne LED umieszczone na
nowoprojektowanych stupach. Oswietlenie sterowane zegarem lub czujnikami ruchu i czujnikami
zmierzchu.

Instalacje do zasilania gniazd wtykowych, ogoélno-remontowych i technologicznych uktada¢ w
korytach kablowych, kanatach elektroinstalacyjnych montowanych do $cian lub specjalnych
konstrukcji wsporczych. Odejscia z koryt wykona¢ w rurkach instalacyjnych typu RL.

Instalacja uziomowa budynku
Zaprojektowa¢ uziom otokowy z ptaskownika miedziowanego FeCu 25x4mm. Wszystkie
potaczenia odcinkow ptaskownika wykona¢ metoda egzotermiczng. Miejsca polaczen
zabezpieczy¢ przed korozja taSmg typu Denso. Rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz
5Q z uwagi na zastosowanie agregatu pragdotworczego.
Do uziomu podtaczy¢ punkt neutralny agregatu pradotworczego, gldwng szyn¢ uziemiajgcg GSU
i lokalne szyny uziemiajace. Od ptaskownika wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace:

— Do uziemienia GSU w ztgczu kablowym;

— Do dodatkowych szyn wyréwnawczych w budynku;

— Do instalacji odgromowej;

— Do uziemienia zbiornikow wyréwnawczych;

— Przewody odprowadzajace wykona¢ z ptaskownika miedziowanego 25x4mm;

Instalacja uziomowa zbiornikow wyrownawczych
Zaprojektowac uziom fundamentowy z ptaskownika ze stali czarnej 25x4mm. Od ptaskownika
wyprowadzi¢ przewody odprowadzajace po dwa na kazdy zbiornik.

Instalacje polgczen wyrownawczych
Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ gltoéwng szyn¢ uziemiajaca budynku oznaczong jako GSU.
Nalezy dokona¢ rozdzialu PEN na PE 1 N. Przewo6d PE uziemi¢ podtaczajac do uziemienia. Do
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szyn wyrdwnawczych potaczy¢ wszystkie elementy metalowe mogace wprowadzi¢ obcy potencjat
do pomieszczen, takie jak:

— przewod PE do ptyty montazowej i potaczen ochronno-wyréwnawczych w szafie,

— korytka kablowe,

— rurociagi,

— metalowe konstrukcje.
Jako szyny wyréwnawcze - wykorzysta¢ prefabrykowane metalowe szyny z zaciskami srubowymi
dla przewodow.

Agregat prqdotworczy

Do zasilania awaryjnego nalezy zainstalowa¢ zespot spalinowo elektryczny (agregat
pradotworczy) sktadajacy si¢ z silnika wysokopreznego potaczonego kotnierzowo z trojfazowa,
jednotozyskowa pradnicg synchroniczng. Calo§¢ montowana na amortyzatorach na ramie. Zesp6t
powinien by¢ wyposazony w kompletng instalacje paliwowa, smarowania, chtodzenia i
elektryczno-rozruchowg oraz tablicg sterowniczg. Zespot musi by¢ wyposazony w oddzielny
stycznikowy uktad SZR (samoczynnego zalaczania rezerwy) sterowany z tablicy zespotu. System
SZR bedzie kontrolowaé stan zasilania i w razie jego zaniku automatycznie przetacza uktad do
pracy z agregatu spalinowego. Po powrocie podstawowego napigcia zasilania system wraca do
stanu poczatkowego. Moc agregatu pradotwoérczego powinna wynikac z obliczen zapotrzebowania
na moc.

Instalacje doziemne

Instalacje elektryczne doziemne zasilajace wykonywaé kablami YKYZo o przekrojach
wynikajacych z obliczen natomiast linie sygnatlowe kablami YvKSLYekw. Na catej dlugosci trasy
kablowej, nalezy stosowa¢ oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w
odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na
oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace: numer
ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok ulozenia, symbol wykonawcy oraz
dhugos¢ kabla. Oznaczniki nalezy wykona¢ technika zapewniajaca odporno$¢ napisoéw i mocowaé
na warunki utozenia.

Powiadomienia SMS
Dla obiektu nalezy przewidzie¢ system powiadamiania SMS o nieprawidtowych stanach pracy
urzadzen, zaniku zasilania.

Instalacja alarmowa

Nalezy zaprojektowa¢ system sygnalizacji napadu i wlamania. Zadaniem systemu jest
powiadamianie stuzb obstugi stacji o nieautoryzowanym wtargni¢ciu do nadzorowanych
obiektéw. System powinien sktadac si¢ z centrali alarmowej oraz podtaczonych do niej czujnikéw
ruchu dualnych PIR/MW zamontowanych w pomieszczeniach budynku, czujnikow
kontaktronowych zamontowanych na pokrywach wlazéw zbiornikdw, czujnikéw ruchu na ZWC.
Alarmy sygnalizowane powinny by¢ przy pomocy sygnalizatora optyczno-dzwigkowego
zewngtrznego, sygnalizatora dzwigkowego wewnetrznego oraz przez wysytanie wiadomosci SMS
na wybrane numery telefonow.

Instalacja monitoringu wizyjnego

Nalezy zaprojektowaé system monitoringu wizyjnego sktadajacego sie min. z 1 kamery 360°
zlokalizowanej w pomieszczeniu z szafg sterujaca umozliwiajacy podglad szafy oraz min. dwoch
kamer zewnetrznych skierowanych na brame¢ wjazdowa oraz wejscie do budynku. Transmisja
obrazu na stanowisko zlokalizowane na SUW Brzeznica z wszystkich monitorowanych obiektow.

Inwestor wykupi u wybranego dostawcy polgczenie internetowe ze stalym numerem IP. Nalezy
uruchomié polqczenie internetowe i przeglgdarke WEB
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Wizualizacja

Obiekt nalezy wyposazy¢ w router przemystowy. W routerze nalezy zainstalowac karte ze statym,
publicznym adresem IP w celu nawigzania komunikacji z serwerem wizualizacji SCADA w SUW
Brzeznica. W celach bezpieczenstwa nalezy pamigta¢ o wprowadzeniu odpowiedniej konfiguracja
firewall w routerach zezwalajaca na komunikacj¢ po publicznych adresach wylacznie pomiedzy
adresami z access listy, odrzucajac jednoczesnie pozostate proby potaczen.

Inwestor zapewni polgczenie internetowe.

Zmienne procesowe obiektu stacji uzdatniania wody wizualizowane w systemie SCADA:
— ci$nienie wody na sieci przed zbiornikami,
— stan wysterowania zasuwy elektrycznej (otwarta/uchylona/zamkni¢ta),
— poziom 1 objetos¢ wody w zbiornikach retencyjnych,
— przeplyw wody przez wodomierz/przeptywomierz na sie¢ (przeptyw chwilowy oraz
zliczana obje¢tosé),
— stan pracy lampy UV,
— awaria zasilania,
— awaria przetwornikow,
— czasy pracy urzadzen.

Sygnaty zestawu hydroforowego:
— stan pracy pomp (gotowo$¢, praca automatyczna/reczna, awaria, suchobieg, odstawiona),
— cié$nienie za zestawem hydroforowym,
— czestotliwos$¢ 1 prad silnikow pomp,
— czas pracy pomp,
— awaria zestawu hydroforowego.

NaleZy zapewnié wsparcie oraz aktualizacje przez caly okres gwarancji.

Instalacja Fotowoltaiczna

Nalezy zaprojektowaé i wykonaé instalacje fotowoltaiczng o mocy 20,0kW na dedykowanych
konstrukcjach stalowych ustawionych na gruncie. Moduly PV nalezy potaczy¢ ze soba w
odpowiednio dobrane tancuchy, ktére nastepnie razem zebrane beda tworzyly generator stoneczny
1 zostang podlaczone do falownika (inwertera). Dla instalacji wykona¢ magazyn energii o poj.
15kWh magazynujacy nadwyzki energii.

5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

5.1.  Wymagania dotyczgce fazy projektowej

5.1.1. Wymagania ogolne

— Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi
przepisami i aktualnym poziomem wiedzy techniczne;.

— Zamawiajacy nie dopuszcza do stosowania rozwigzan prototypowych.

— Wykonawca na podstawie pelnomocnictwa Inwestora wystapi i uzyska wszelkie niezbedne
decyzje, opinie i uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

— Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania zespotem doswiadczonych
projektantow posiadajacych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia
do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do
odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego.

— Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ projektowa w taki sposob, ze Roboty wedtug niej
wykonane beda nadawaty si¢ do celow, dla jakich zostaty przeznaczone.
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— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktore moze w przysztosci powodowac problemy z eksploatacja i utrzymaniem
wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

— Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, przeanalizuje i1 zweryfikuje posiadang przez
Zamawiajacego dokumentacj¢, wykona na wlasny koszt wszystkie badania, analizy
uzupehiajace, niezbgdne dla prawidlowego wykonania zaméwienia, w tym w
szczegblnosci wykona inwentaryzacje przeprowadzi badania geotechniczne podioza
gruntowego w zakresie niezb¢dnym dla prawidlowego zaprojektowania i wykonania
fundamentow 1 posadowienia obiektow budowlanych.

— Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania z Zamawiajacym w kazdej fazie
realizacji dokumentacji, projektowanych rozwigzan branzowych.

—  Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska pozwolenie na uzytkowanie.
Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie wymienionych w
PFU, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to Wykonawca musi je uzna¢ za wilaczone zarowno do
zadania jak 1 wynagrodzenia.

5.1.1. Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany

Wykonawca wykona projekty, zgodne z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego w
szczegblnos$ci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333, z p6zn. zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia
2020r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609
ze zmian.). Wlacznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgloszenia.

5.1.2. Projekt techniczny

Wykonawca wykona Projekt techniczny, zgodny z wymaganiami Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zmian.) o ile zajdzie taka konieczno$¢.

5.1.3. Pozwolenie wodno-prawne

Wykonawca wykona operat wodno — prawny, zgodnie z wymaganiami Ustawy z 20 lipca 2017r
Prawo Wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 z pdz. zmianami), wigcznie z uzyskaniem prawomocnego
pozwolenia wodno-prawnego o ile zajdzie taka koniecznos$¢.

5.1.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawczg wraz z niezb¢dnymi opisami w zakresie i
formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ begdzie Roboty tak, jak zostaty
przez Wykonawce zrealizowane.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac
pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej] Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, zawierajaca dane umozliwiajace wniesienie zmian na
mape¢ zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej
dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie 1 wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow
osrodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficzne;.
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5.1.5. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni, przez caty okres realizacji zadania, sprawowanie Nadzoru Autorskiego
przez projektantow — autorow Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo
Budowlane. Nadzory autorskie odbywac si¢ beda w zakresie koniecznym oraz na zadanie
Zamawiajacego.

W zakresie nadzoru autorskiego obje¢tego niniejszym zamowieniem lezy:

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z
art.20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,poz.
1118, tekst jednolity - z pdZzniejszymi zmianami), stwierdzania w toku wykonywania Robot
budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity
- z pOzniejszymi zmianami));

pelnigcy nadzoér autorski w czasie realizacji Robot budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na Terenie Budowy w miar¢ potrzeb lub na wezwanie
Zamawiajacego;

dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spelnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy
powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do
dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji
zamiennej aby wyeliminowac lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym
zwigzane.

5.1.6. Prawa autorskie

Wykonawca po zakonczeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do wykonanych programéow komputerowych sterujacych praca stacji uzdatniania wody
oraz systemow wizualizacji tgcznie z kodami zabezpieczajacymi i licencjami.

w wyniku przeniesienia praw autorskich Zamawiajacy nabywa wytaczne prawo do
korzystania z nich w pelnym zakresie.

przeniesienie praw nastapi z chwilg podpisania protokotu pogwarancyjnego.

w chwili przeniesienia prawa autorskie beda przystugiwaly Zamawiajacemu w catosci, w
petnym zakresie i bez ograniczen.

prawa autorskie przeniesione na Zamawiajacego nie beda w zaden sposob ograniczone ani
obcigzone.

5.1.7. Inne
Wykonawca w ramach zadania wykona:

4 egzemplarze projektu PZT i PAB lub PZT zawierajacego mi¢dzy innymi:

— aktualne mapy do celow projektowych - aktualne mapy sytuacyjno - wysokosciowe do
celow projektowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 21 lutego 1995 r. ,,w sprawie zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujgcych w budownictwie” (Dz.
U. nr 25, poz. 133) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. z
pozn. zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1133) - w wersji drukowanej oraz
cyfrowej.

— rozpoznanie warunkoéw gruntowych do okreslenia warunkéw posadowienia obiektow -
sporzadzenie dokumentacji geologiczno- inzynierskiej dla przedmiotowego zadania
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zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze
(Dz.U. 22014 r. poz. 613),

— komplet niezbednych opinii, uzgodnien i1 sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami,

— informacj¢ projektanta o0 wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Dokumentacje powinny umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot w
zakresie objetej niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

— 4 egzemplarze projektu technicznego o ile zajdzie taka konieczno$¢ opracowanego na
podstawie projektu PZT 1 PAB. Projekty powinne by¢ opracowane z uwzglednieniem
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegdétowych
wytycznych Inwestora.

— 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego opracowanego na podstawie ustawy z dnia 20 lipca
2017r Prawo Wodne (Dz.U.2017.1566) dla przypadkow okreslonych ustawg o ile zajdzie
taka koniecznos¢.

— 1 egzemplarz Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych ze
szczegblowoscig wskazang w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w
sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy odbiorze robdt budowlanych.

— Spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
1 wytycznymi oraz, ze zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatow elektronicznych:

« Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
« Opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF, lub MS Word, MS Excel

Wszelkie oplaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.

5.2. Wymagania dotyczqce fazy wykonawczej

Wykonawca w oparciu o opracowang i1 zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa wykona wszystkie
roboty budowlano - montazowe zwigzane z realizacjg zamowienia.

5.2.1. Czesc ogolna

Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig, organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robdt, rejestrowania dokonanych odbiordw, przekazywania polecen i1 innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
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praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca kontrole jakosci 1 ilo$ci.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowej,
ktorej obowiazki reguluje Ustawa Prawo Budowlane..

Laboratorium - laboratorium badawcze, stuzace do przeprowadzania wszelkich badan i prob
zwigzanych z realizacjag Umowy oraz oceng jakosci Materialow 1 Robét.

Materialy - wszelkie surowce i1 produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru,

Deklaracja zgodnoS$ci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wyltaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami lub okreslong norma.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecig.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zesp6l czynnosci
zmierzajacych do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametréw
geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002r w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
U. 1340 z 16.12.2002r)

Instrukcja techniczna obshlugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspoéizaleznos¢ czynnosci
obstlugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

Obmiar robot - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robo6t, albo obliczenia wartosci
rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesSciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych. Odbiorem
czesciowym nazywa si¢ takze odbidr czesSci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako ,,0dbior koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe¢ lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez Inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie.
Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robot
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
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terenéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilo$ci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii  Europejskiej Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu
zamoOwienia przez zamawiajagcych z oOwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢
obowigzkowe z dniem 20.12.2003r Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidzialo obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE. tzn. od 1.05.2004r

Wyréob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow.

Wymagania ogolne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty wyspecytikowane
w Umowie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ushugi (tymczasowe lub
stale) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatah prowadzonych na Terenie Budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i1 do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywal Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwatl z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe.

Wykonawca powinien stosowac jednolite 1 spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno-
technologicznych przy wykonaniu Robot objetych Umowa.

Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
realizacji 1 ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do prawa regulujacego warunki
wymogi w zakresie celu jakiemu maja stuzy¢ Roboty objete Umowa. Jako obowigzujace beda
prawa aktualne na dzien Przejecia Robot przez Zamawiajacego.
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Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisoOw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i1 Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Woda

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celow budowlanych i konsumpcyjnych na terenie
budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na wiasng odpowiedzialno$¢ wystapi oraz podpisze
umowe na dostarczanie wody. Koszt wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia
sciekow ponosi Wykonawca. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przyltacza,
za zgoda 1 na warunkach zarzadzajacego ,,zrodlem” poboru tej wody. Przytacza beda wykonane w
sposob wlasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich
uzywania. Przylacza zostang usuniete z zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrdocone do
stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ustali punkt przylaczenia energii dla celow budowlanych. Wykonawca w swoim
imieniu 1 na wlasng odpowiedzialno§¢ wystapi oraz podpisze umowe przylaczeniowg
na dostarczanie energii. Wykonawca na swdj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytacza .

W przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystal z energii elektrycznej, jest on zobowigzany
ponies¢ koszty podiaczenia do istniejacych przewoddéw gltownych, przewodow instalacji
elektrycznej w budynkach, etc. a takze dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania
wynikajace z umowy przylaczeniowej. Wykonawca za zuzyta energi¢ elektryczng zostanie
obcigzony zgodnie z warunkami umowy przylaczeniowe;.

Wykonawca ma dokona¢ wszelkich optat za zuzyta energi¢ elektryczng jak réwniez usungé
instalacje 1 wyrownac¢ wszelkie szkody po zakonczeniu Robot.

Materialy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robot. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnos$ci oraz
wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
Materiatéw 1 Urzadzen przeznaczonych do realizacji Rob6dt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $§wiadectwa,
atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami.
Zatwierdzenie partii materialdéw, urzadzen z danego zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zrodta.

Wszystkie Materialy muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych Robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materialdbw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wasciwosci do
Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzg¢tu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatlow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot w terminie przewidzianym
Umowg. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Bezpieczenstwo obiektow w zakresie obcigzen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia
mogace na nie dziala¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czgsci obiektow,

— przemieszczen i1 odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czes$ci obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementow konstrukeji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie: stanéw
granicznych no$nosci i standw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow i w calej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 1 innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje
si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i
obliczania konstrukc;ji.

Wazniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowad
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy 1 Wykonawca bgdzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych.
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Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczego6lnosci Wykonawca powinien zapoznac si¢
z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001
r., z pozniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawag pozwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢
wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako
odpad).

Zabezpieczenie terenu budowy

Na czas wykonywania Robot Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly.
Wykonawca zapewni odpowiednie i stale - calodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajacych. Wszystkie znaki, zapory 1 urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje tablice informacyjng zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie podawata podstawowe informacje o budowie.
Koszt zainstalowania 1 utrzymania tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w Cenie
Kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres
realizacji Robot w dobrym stanie.

Ochrona przeciwpozarowa

— Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

— Naterenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach 1 sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

— Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym
w efekcie realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o
informacj¢ o przedsigwzi¢ciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie.
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Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci
publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzong witasnos¢. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto§¢ archeologiczna.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie 1 przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robot w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robot.
Wykonawca okaze wspotprace 1 utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednia, instytucje
uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspotpracowal w usunigciu  powstatej awarii z odpowiednimi stluzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub wurzadzen podziemnych Ilub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego/Inwestora
1 powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunig¢te na koszt Zamawiajgacego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Przebudowa urzqdzen kolidujqcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i1 wyszczegolni¢é w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wilascicieli urzadzen w trakcie
ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robdt lub na
skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robot Wykonawca na
sw0j koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do
usuwania w/w uszkodzen nie moze nastapi¢ pozniej niz wciggu 4 godzin od ich wystapienia.

Kontrola jakosci

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robodt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z Umowg. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
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Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Proby

Wykonawca dostarcza calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢ elektryczng
sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza materialy oraz wykwalifikowany 1
doswiadczony personel do przeprowadzenia prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej
obstugi 1 materiatow niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie po6zniej niz 30 dni przed zakonczeniem robot przekaze Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji dokumentacje powykonawcza, instrukcje eksploatacji oraz pozostata dokumentacje
niezbedng do przekazania do eksploatacji 1 uzytkowania.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania, dobierania nastaw
1 uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:
— Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,
— Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
— Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— Uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru (w szczegdlnosci Inspektora Nadzoru
inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),
— Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru), z
podaniem powodu,
— Zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 koncowych odbioréw Robot,
— Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Instrukcje Inspektora Nadzoru (Inspektora Nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:
— Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
— Protokoty przekazania Terenu Budowy,
—  Umowy cywilno-prawne,
— Protokoty odbioru Robot,
— Protokoty z narad i ustalen,
— Korespondencj¢ na budowie,
— Zgloszenie urzadzen ci$nieniowych do UDT,
— Charakterystyke energetyczng budynku,

Przejecie robot

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazoéwkami Inspektora Nadzoru i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wiasciwych wiadz
lokalnych.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia Inspektor Nadzoru winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robdt w celu ich odbioru.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.

Dokumenty przejecia robot

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
— Oryginal Dziennika Budowy,
— Oswiadczenie kierownika budowy:
— zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe¢ oraz przepisami,
— doprowadzeniu do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
— Os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych,
— Inwentaryzacje geodezyjng Obiektow,
— Dokumentacja powykonawcza,
— Uzgodnienia technologiczne,
— Protokoty badan i sprawdzen,
— Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
— Sprawozdanie techniczne,
— Zgloszenie urzadzen ci$nieniowych do UDT,
— Charakterystyke energetyczng budynku,
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Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

Platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentow przetargowych i podana w Umowie.

Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.

5.2.2. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

Zakres robot pomiarowych i geodezyjnych

Zakres prac realizowanych w ramach Robot pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje m.in:

— Roboty pomiarowe zwigzane z budowg sieci instalacyjnych i obiektéw technologicznych.

—  Wytyczenie gtownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne 1 wysokos$ciowe)
sieci instalacyjnych,

—  Wytyczenie gldwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektow technologicznych,

— Zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drog 1 chodnikéw.

— Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej.

— Opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg¢$ci ogolnej. Ponadto:

Reper - trwaty (zwykle odci$niety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

Materialy

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych sa:

— paliki drewniane o $rednicy 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,

— paliki drewniane o $rednicy 50-80 mm i dlugosci okoto 0,30 m,

— prety stalowe o $rednicy 12 mm i dlugosci 30 cm,

— bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dlugosci 0,04-0,05m dla punktow utrwalanych w
istniejgcej nawierzchni,

— stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dlugosé
okoto 0,50 m i przekroj prostokatny,

— farba chlorokauczukowa,

Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami
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G.U.G. 1 K. przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w oparciu o
zatwierdzong dokumentacje projektowa oraz materialy dostarczone przez Inzyniera,

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdlowego wytyczenia Robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ 1 zastabilizowa¢ w terenie punkty gldwne obiektow
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktow wysokosciowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru
o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych i (lub) reperow roboczych.
Bledy te powinny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne
terenu okreslone w zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig si¢ od rzednych
okreslonych w zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty wierzchotkowe, glowne i posrednie muszg byc
zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania Robodt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia Roboét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji Robdt naleza do
obowigzkoéw Wykonawcy.

Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzone Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej 1 innej osnowy geodezyjnej okreslonej w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte
wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzgdne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z
doktadnosciag do jednego cm w stosunku do rzednych okresSlonych w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne i1 jednoznaczne okre§lenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejagcych budowlach. Rzedne reperéw roboczych
nalezy okresla¢ z taka doktadnoscig aby $redni btad niwelacji po wyré6wnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujgc niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumenty Wykonawcy przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre§lonej w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach
posrednich w odlegto$ci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej
niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do zatwierdzonych
Dokumentéw Wykonawcy nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy
nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentach Wykonawcy.
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Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w PFU. Usunigcie pali z
osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robot zastapi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robot.

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gltownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i1 inne punkty gldéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych.
Maksymalna odleglo§¢ pomiedzy punktami gloéwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej powinna wynosi¢
500m. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami Robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na
stabilnych, istniejagcych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cig aby $redni blad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed przyjeciem
Robdt, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przedstawiajaca wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow 1 detali wykonanych Robot.
Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w
Polsce.

Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot zostaly opisane w czesci ogolne;.

Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.
Platnosci

Ogolne zasady platnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.

5.2.3. Roboty ziemne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach robot ziemnych obejmuje m.in:
— usuni¢cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
— likwidacje zieleni,
—  wykopy w gruncie ,
— zasypywanie wykopow gruntem z wykopow z zageszczaniem warstwami,
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— zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zaggszczaniem warstwami,

— wykonanie nasypow,

— wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,

— wykonanie obsypki rurociggu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
— wywoz 1 utylizacj¢ nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

— plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

— humusowanie terenu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolnej. Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypdéw, watdéw lub hatd ziemnych,

zasyp - wypelnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

wysokos$¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego probki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato§¢ na $ciskanie RC ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony jako grunt skalisty.

odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
roslinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

plantowanie terenu - wyroéwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez S$ciecie
wypuktosci i zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm 1 przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50m

kategoria gruntu - podzial gruntow na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-
72/8932-01

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,

Materialy
Wymagania podstawowe dotyczace materialow podano w czesci ogolnej. Ponadto:

Grunty i materialy nieprzydatne do zasypywania wykopow powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierne;j
wilgotnosci.
Materiatami stosowanymi do wykonania Rob6t ziemnych sa:
— grunt wydobyty z wykopu i1 sktadowany na odkladzie na obsypanie rurociagow,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,
— grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefa Robot na obsypanie rurociggow,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,
— grunty zwirowe 1 piaszczyste dowiezione spoza strefy Robot na ewentualng wymiang
gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),
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— ziemia urodzajna (humus).

Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych Robot. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwosciag
korzystania ze sprzgtu takiego, jak:

— zurawie budowlane samochodowe,

— koparki,

— spycharki kotowe lub gasienicowe,

— sprzet do zageszcezania gruntu,

— weciagarka rgczna, mechaniczna,

— samochdéd skrzyniowy,

— samoché6d samowytadowczy.

Wykorzystanie sprzetu do robdt ziemnych:
odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.
jednoczesne wydobywanie 1 przemieszczanie gruntow: koparko-spycharki,
transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,
zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,

W przypadku wystgpienia wod gruntowych:
— iglofiltry,
— pompa do odwadniania wykopow,
— agregaty pompowe,
— agregat pragdotworczy.

Transport

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzgtu  budowlanego 1 wurzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i
samowyladowcze. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Urobek nalezy rozmiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i
dojazdow do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwat na biezaco 1 na wlasny koszt.

Wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzg¢dnych terenu z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowo-wodnych w nawigzaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
Dokumentacji Projektowe] Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru
oraz wstrzyma¢ prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynag¢ na
bezpieczenstwo robot. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po
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przedlozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub r¢cznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac koparka na $rodki transportu
(bez zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami,
wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.
Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpocze¢ciem Robot.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, polaczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonych Dokumentow Wykonawcy.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odlamu.

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

— wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska 1 jesli to
konieczne ze wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

— zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),

— zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.

5.2.4. Roboty betonowe

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach robdt betonowych obejmuje m.in:
— wykonanie fundamentu pod zbiorniki wyrownawcze,
— wykonanie komory zasuw dla armatury zbiornikow,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolne;.
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Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialow podano w czesci ogolne;.

Sprzet

Wymagania podstawowe dotyczace sprzetu podano w czgsci ogolne;.

Transport

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkow w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikoéw i1 zniszczenia
betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dluzszy niz:

— 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

— 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

— 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.
Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikoéw o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest
dozwolone pod warunkiem, ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie srodki celem utrzymania
ustalonego stosunku W/C w betonie przy wylocie. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wigksza od 10m. Jesli transport mieszanki
do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej jej jednorodnosé¢
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inspektora jest odrzucenie
transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej wymaganiom.
Jesli Wykonawca zaproponuje uzycie pomp do transportowania i1 umieszczania betonu w
konstrukcji wowczas powinien przekaza¢ do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru informacje
na temat szczegoldéw wyposazenia 1 technologii prac z tym zwigzanych. Jesli beton jest
transportowany na przenos$nikach albo przy pomocy pomp woédwczas system transportujacy
powinien by¢ zaprojektowany tak, aby zapewnia¢ ciagly 1 nie zahamowany przeptyw betonu na
tasmie, pochylni albo w rurociggu. Zakonczenie pochylni albo rurociggu powinno by¢ doktadnie
sptukane woda przed i po robotach oraz powinno by¢ utrzymywane w czysto$ci. Woda uzywana
do tego celu powinna by¢ odprowadzac z dala Robdt trwatych.

Wykonanie robot

Beton towarowy

Beton towarowy otrzymywany od dostawcy moze by¢ uzywany w robotach po zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru. Beton powinien spelnia¢ wymagania normy PN-EN 206-1 Beton
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

- Beton podktadowy pod fundamenty i posadzki C12/15

- Beton ptyty C20/25

Ponadto dostawca betonu powinien przedstawic atest zapewniajacy jako$¢ dostarczanej mieszanki
betonowej oraz wyniki badan materiatéw uzytych do produkc;ji.

Wytwoérnia betonu towarowego musi mie¢ mozliwosci cigglej produkcji betonu, zgodnie z
niniejszymi Wymaganiami, oraz potencjal do zaspokojenia codziennego zapotrzebowania betonu
w zwigzku z realizacjg umowy.

Praca wytwérni musi odbywac si¢ wedlug procedur formalnej kontroli jako$ci oraz gwarancji
jakosci. Procedury te powinny by¢ udostgpniane inspekcji na zyczenie.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, beton towarowy nalezy transportowac¢ w betoniarkach na
samochodach cigzarowych, spetiajacych przyjete normy.
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W przypadku kazdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie
przyjecia nalezy przedtozy¢ dokumenty dostawy zawierajgce co najmniej nastepujace informacije:
- nazwe lub numer sktadu betonu towarowego,

- numer serii dokumentu dostawy,

- date,

- numer betonowozu,

- nazweg nabywcy,

- nazwg 1 lokalizacj¢ miejsca budowy,

- gatunek lub opis mieszanki betonu, tacznie z minimalng zawartos$cig cementu, jezeli zostata
okreslona,

- okres$long urabialnos¢,

- typ cementu,

- maksymalng nominalng wielko$¢ ziarna kruszywa,

- rodzaj lub nazwe domieszki, jezeli zostala dodana

- 1los¢ betonu w metrach sze$ciennych,

- godzing zatadunku.

W dokumencie nalezy przewidzie¢ puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktore moga byc

wymagane, oraz na wpisanie nast¢pujacych informacji po dostarczeniu betonu na miejsce budowy:

- godzina wyjazdu i przyjazdu cigzarowki,

- godzina zakonczenia roztadunku,

- informacje o dodatkowej ilosci wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na terenie budowy.

Klasyfikacja ekspozycji betonu zwigzana z oddzialywaniem $§rodowiska Klasy ekspozycji sg

dobierane zaleznie od postanowien obowigzujacych na miejscu stosowania betonu. Beton moze

by¢ poddany wi¢cej niz jednemu oddzialywaniu opisanemu w tablicy 1 normy PN-EN 206-1 a

zatem warunki $rodowiska, ktorym poddany jest beton moga wymaga¢ wyrazenia przez

kombinacj¢ innych klas ekspozycji. Klasa przyjetej ekspozycji betonu winna uwzglednia¢ wartosci

graniczne klas ekspozycji dotyczacych agresji chemicznej gruntow naturalnych i wody gruntowe;j

wg normy PN-EN 206-1.

Zaprawa cementowo - piaskowa

Zaprawa powinna sklada¢ si¢ z cementu portlandzkiego odpornego na dziatanie siarczanow,

uwodnionego wapna i piasku. Proporcje tych sktadnikow, okreslone przez Wykonawce w

projekcie mieszanin betonowych, powinny by¢ stosowane we wstepnych mieszaninach zapraw

wykonanych i zbadanych na wytrzymatos$¢ i konsystencj¢ w warunkach laboratoryjnych.

Ukladanie betonu w konstrukcjach

Beton powinien by¢ uktadany w zatwierdzanych ilo$ciach i w poziomych warstwach o grubosciach

umozliwiajacych doktadne potaczenie z warstwami lezacymi ponizej poprzez zaggszczanie

wibracyjne, lub ubijanie tego betonu.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana w sposob ciagly i1 uktadana réwnomiernie w

warstwach grubosci 30-40 cm.

Zageszczanie

Wykonawca uwaza¢ bedzie zgeszczanie betonu za robote zasadniczego znaczenia, ktorej celem

jest wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gegstosci 1 wytrzymatosci.

Beton powinien by¢ dobrze zageszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien

doktadnie wypetnia¢ przestrzenie wokol zbrojenia, deskowanie lub formy. Mechaniczne

zageszczarki wibracyjne powinny by¢ typu zanurzonego o czestotliwos$ci wibracji nie mniejszej

niz 6000 Hz. Wszyscy operatorzy obstugujacy zageszczarki powinni byé odpowiednio

przeszkoleni.

Zageszczarki wibracyjne powinny by¢ wstawiane do nie zagg¢szczanego betonu pionowo 1 w

regularnych odstepach. W miejscach, gdzie nie zageszczany beton jest w warstwie powyzej §wiezo

zageszczanego betonu zageszczarki wibracyjne powinny wchodzi¢ pionowo do 100 mm w
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poprzednig warstwe betonu. Wibracje nie powinny by¢ stosowane bezposrednio na lub przez
zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, ktore ulegly zwigzaniu do stopnia, w ktorym beton
przestaje by¢ plastyczny w trakcie wibrowania. Beton nie moze ptyna¢ w deskowaniu na
odlegtosci umozliwiajace rozdzielanie si¢ sktadnikow. Zageszczarki wibracyjne nie powinny by¢
uzywane do transport betonu w szalunku.

Nalezy uwaza¢, aby w wyniku stosowania zanurzonych zaggszczarek wibracyjnych nie naruszy¢
zbrojenia, juz umieszczonego betonu lub wewnetrznych plaszczyzn deskowania. W obszarach o
duzym nasyceniu zbrojeniem moze by¢ konieczne zastosowanie zaggszczarek recznych o matych
srednicach. Wykonawca dostarczy zageszczarki r¢czne o odpowiednich rozmiarach dla kazdej
czesci Robot. Wibracja betonu poprzez bicie mtotkami w deskowanie nie jest dozwolone.

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach tasmy dylatacyjne;j
nalezy je unie$¢ 1 zagesci¢ beton do poziomu nieznacznie wyzszego niz spod tasmy dylatacyjne;j
przed jej zwolnieniem tak, aby zapewni¢ zupetne zaggszczenie otaczajacego ja betonu.

Czas zaggszczania powinien by¢ ograniczony do czasu niezbednie wymaganego 1 nie
powodujacego segregacji sktadnikow. Nie nalezy kontynuowac zaggszczania z chwilg pojawienia
si¢ wody lub nadmiaru zaprawy na zaggszczanej powierzchni. Nie nalezy dotykac¢ betonu po
zageszezeniu 1 uformowaniu konstrukcji. Beton, ktéry ulegt czgsciowemu zwigzaniu przed
uformowaniem konstrukcji nie powinien by¢ stosowany i nalezy go usung¢ z konstrukcji.
Pielegnacja betonu

W trakcie wigzania beton powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami na skutek dziatania
warunkow atmosferycznych (bezposrednie $wiatlo stoneczne, deszcz, $nieg albo mroz), ptynace;j
wody lub uszkodzeniami mechanicznymi.

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i1 wilgotno$¢ powinny by¢ mierzone i
rejestrowane kazdego dnia przez Wykonawce. Powinna- istnie¢ mozliwo$¢ sprawdzenia tych
zapisow przez Inspektora Nadzoru.

W trakcie wigzania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny by¢ przykryte wilgotnymi
matami z juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i1 folia powinny by¢ mocno
przymocowane dookota krawedzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzi¢ wykonczonych
powierzchni. Tak szybko jak to mozliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny by¢ obnizone
do uzyskania kontaktu z betonem i zabezpieczone w celu zapobiegni¢cia penetracji wiatru w
przestrzeni ponizej. Maty z juty powinny by¢ caty czas utrzymywane w stanie wilgotnym co nalezy
sprawdza¢ w przedziatach czasu nie dluzszych niz 6 godzin. Odkryte powierzchnie betonowe
powinny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym nie krocej niz 10 dni lub wedlug wskazan
Inspektora Nadzoru.

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjecia innych §rodkéw ochrony konstrukeji
betonowych, Wykonawca moze otrzymaé polecenie ochtadzania deskowania wypelnionego
betonem poprzez spryskanie woda. Wszystkie materiaty, wyposazenie i woda do pielggnacji
betonu powinny by¢ przygotowane na Terenie Budowy przed przystgpieniem do betonowania.
Przy temperaturze ponizej 5°C betonu nie nalezy polewac, a wskazane jest ostoni¢ go plandekami
zabezpieczajacymi przed nadmiernym ochtodzeniem.

Obciazenia konstrukcji betonowych

Nie dopuszcza si¢ zadnego zewnetrznego obcigzania jakiejkolwiek czesci konstrukceji co najmnie;j
przez 7 dni. Po tym okresie obcigzenie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymatosci betonu.

Konstrukcje mozna obcigzy¢ pelnym obcigzeniem projektowym po 28 dniach 1 po osiggni¢ciu
wytrzymato$ci charakterystycznej przez beton.

Kontrola jakosci robot

Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci konieczne do pobrania probek i wykonania probek
zwigzanego betonu zgodnie z normg: badanie mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-(1-7),
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badania betonu PN-EN 12390-(1-8) oraz badanie betonu w konstrukcjach PN-EN 12504-(1-4).
Ponadto powinien dostarczy¢ wszystkie konieczne urzadzenia, sit¢ robocza materiaty 1 transport.
Badania powinny zosta¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium na koszt Wykonawcy.
Nalezy wykona¢ badanie konsystencji betonu za pomoca stozka opadowego w terminach 1
miejscach podanych wedtug wskazéwek Inspektora Nadzoru. Wyniki badan zostang zastosowane
jako wskazniki konsystencji dla kazdej klasy mieszanki. Stopien konsystencji bgdzie ustalony
przez Inspektora Nadzoru po probach Mieszaniny Probnej, a uzyskane wyniki beda obowiazywaé
od tego czasu.
Proby wytrzymatosciowe powinny by¢ wykonywane na probkach (kostkach) szesciennych
wylewanych z betonu w formach o boku 150mm. Podczas realizacji Robot probki (kostki)
betonowe z kazdego istotnego elementu konstrukcyjnego powinny by¢ pobierane w zestawach po
cztery sztuki w czasie 1 w miejscach zgodnych ze wskazdéwkami Inspektora Nadzoru i nie mniej
niz przecietnie jeden zestaw probek (kostek) na 20 m? betonu.
Wyniki badan zostang wykorzystane do podjecia decyzji o zgodnosci z wymaganiami
wytrzymato$ci charakterystycznej wg niniejszych Wymagan Ogolnych.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby probki (kostki) betonowe bytly przechowywane w
jednorodnych warunkach, w $ci§le kontrolowanym przedziale temperatur. Na czas transportu
probki (kostki) betonowe powinny by¢ pokryte gruba wilgotng matg z juty lub z podobnego
zatwierdzonego materiatu stale spryskiwanego woda.
Gdyby probki (kostki) nie nabraty wymaganej wytrzymatos$ci na $ciskanie, beton z ktérego byty
zrobione powinien zosta¢ wycigty, usunigty i zastgpiony betonem o wilasnosciach zgodnych z
Wymaganiami, przy aprobacie Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych kosztow.
Koszt poboru probek, wytworzenia i wigzania sze$cianow probnych, oraz wszystkich innych,
niezbednych urzadzen i1 wyposazenia, pakowania i transportu do laboratorium powinien by¢
uwzgledniony w stawkach za beton. Wszystkie sze$ciany powinny by¢ oznaczone w chwili
wytworzenia. Oznaczenie winno zawiera¢ date, klas¢ betonu 1 inne niezbedne informacje
pozwalajace na identyfikacje fragmentu Robot, z ktorej probka zostata pobrana oraz tabliczke
Inspektora Nadzoru, ktory stwierdza poprawno$¢ poboru probek.
W przypadku elementéw betonowych narazonych na wplyw czynnikéw atmosferycznych
wymagane jest badanie na mrozoodpornos¢.
Odbior zbrojenia przed betonowaniem
Cate zbrojenie, po zmontowaniu, powinno by¢ odebrane i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
przed przystapieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem
zbrojenia. Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia nalezy sprawdzi¢:

— Zgodno$¢ z projektem wymiaréw i usytuowania zbrojenia

— Prawidlowos¢ wykonania potaczen pretow spawanych 1 zgrzewanych

— Dlugos¢ zakotwien pretéw taczonych na zaktad oraz ich rozmieszczenie

— Grubos¢ otuliny pretow

— Sztywnos¢ 1 stabilno$¢ zmontowanego zbrojenia

— Czystos¢ powierzchni pretow

— Zaswiadczenia z badan polaczen zgrzewanych i spawanych.
Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot.
Odbior zbrojenia deskowan
Wykonane deskowania, zbrojenie i powierzchnie styku podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedstawiony projekt, atest na uzyte materiaty lub
elementy, instrukcje uzytkowania deskowan inwentaryzowanych.
Prawidlowos¢ wymiarow i ksztaltéw deskowan sprawdzi¢ nalezy wykonujac pomiary geodezyjne.
W zZadnym wypadku nie wolno betonowa¢ konstrukcji przed odbiorem deskowania przez
Inspektora Nadzoru.
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Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Platnosci
Ogolne zasady platnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.

5.2.5. Konstrukcje stalowe

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach konstrukcji stalowych obejmuje m.in:
— wykonanie zbiornikow wyrownawczych,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolne;.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialow podano w czesci ogolnej. Ponadto:
Wyroby walcowane - ksztattowniki
— dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-
93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,
— ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003
oraz PN-EN 10279: 2003,
— katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN
10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,
— rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastgpujacym wymaganiom:
— mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
— miec trwale ocechowanie,
— mie¢ wybite znaki cechowe.
Wyroby walcowane - blachy
— blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
— blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
— Dblachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
— bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,
Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiadaé
nastepujagcym wymaganiom:
— miec¢ atesty hutnicze i1 zas§wiadczenia odbioru,
— miec trwale ocechowanie,
— mie¢ wybite znaki cechowe.
Wyroby zimnogiete - ksztattowniki
— ksztattowniki zamkni¢te powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000
oraz PN-EN 10219-2:2000,
— ksztaltowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-
73/H-93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-
93460.05, PN-73/H-93460.06.

34



Inne materiaty
— stalowe kratki pomostowe,

Lgczniki
Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:
sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331.
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
— nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
— podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
Materialy do spawania
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:
elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-69356.
— Materialy spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpornos¢ na korozje
taka samg jak stal czgsci laczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;.

Sprzet

Wymagania podstawowe dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zurawiami samochodowymi o udzwigu 10Mg,

— zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru

poszczegblnych elementow,

— palnikami gazowymi,

— spawarkami,

— narzedziami drobnymi,

— rusztowaniami stalowymi wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050

Transport

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe
w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byla stateczno$¢ elementu oraz wykluczona
mozliwo$¢ uszkodzenia powlok ochronnych. Elementy o malej sztywnosci w plaszczyznie
poziomej zaleca si¢ taczyé w zespoly 1 transportowaé¢ w pozycji wbudowania. Transport
konstrukcji zaleca si¢ prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

Wykonanie robot

Ciecie elementow i przygotowanie brzegow

Cigcie elementoéw nalezy wykonywac pita, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie.
Reczne cigcie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna
zastosowac¢ ciecia zmechanizowanego.

Powierzchnie cigcia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci
(naderwan, gradu, zadziorow, zuzla, naciekodw i rozpryskoéw metalu).

Nadmierne nieré6wnosci powierzchni cigcia oraz krawedzie wycig¢ wklestych powinny by¢
zaokraglone 1 w miar¢ potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%.
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Brzegi (krawgdzie) spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2. Otwory
pod $ruby, sworznie mozna wykonywac przez wykrawanie i wiercenie.

Scalanie elementow

Przed przystgpieniem do scalania elementow stalowych Wykonawca przeprowadza odbior
elementdw w zakresie usunigcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i
brzegow stykéw z zachowaniem wymagan wg, PN-EN ISO 9013:2002.

Czegsci sktadowe ztacza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-
2

Przygotowanie technologii oraz realizacja procesow spawania i procesOw pomocniczych powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jako$ciowej i odbiorowi zgodnie z PN-
B-06200. Badania ostateczne spoin polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach
nieniszczacych wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka
wskazana przez Inspektora Nadzoru.

Potagczenia na laczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektows i
wymaganiami PN-B-06200.

Prace montazowe

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200. Elementy
konstrukeji winny by¢ oznakowane w sposob trwaly i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyj¢tymi
na rysunkach montazowych. Laczniki i elementy zlaczne powinny by¢ odpowiednio opakowane,
oznakowane 1 przechowywane w warunkach suchych. Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed
montazem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg uprawniong do kontroli jakosci.

W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno§¢ przenoszenia sit wywotanych
wplywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materialami. Roboty nalezy
tak wykonywa¢, aby zadna czg$¢ konstrukcji nie zostala podczas montazu przecigzona lub trwale
odksztatcona.

State polaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow 1 wyregulowaniu calej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji
konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich samych wlasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a
po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnigciem. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w
styku nie sprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm.

Otwory na S$ruby zaleca si¢ dopasowywa¢ za pomocg przebijakow a w razie koniecznosci
rozwierca¢. W przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji,
konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z
projektantem.

Polgczenia spawane

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowg. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora Nadzoru. W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna
powietrza nie moze by¢ wigksza niz 80%, a temperatura nie nizsza niz +5 °C. W czasie opadow
atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy nalezy ostonic.
Powierzchnie taczonych elementow powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, thuszczu 1
innych zanieczyszczen na szeroko$ci nie mniejszej niz 15cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase¢ zgodng z dokumentacja projektowa 1 projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane taka technologia, aby gran byta jednolita
1 gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.
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Wykonawca robdt montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ pelng dokumentacj¢ badan w
postaci radiogramow oraz protokotow, i1 przekazac je Inzynierowi podczas odbioru koncowego
konstrukcji.

Polgczenia na lgczniki mechaniczne

Potagczenia na laczniki mechaniczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Czesci taczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza si¢
pozostawienie szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny by¢ dokrecane do “pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego ztacza
wielo$rubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,,pierwszy opor” nalezy uwaza¢ dokrgcenie
»sitg jednej reki” zwyklym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktorym klucz
pneumatyczny zaczyna trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwac si¢ ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

Malowanie

Powierzchnie elementow i konstrukeji przed malowaniem nie mogg by¢ zanieczyszczone smarami olejami,
tluszczami, solami, kwasami alkaliami. Pokryte zgorzelina walcownicza, rdza topnikami z procesu
spawania i powlokami lakierowymi.

Przygotowania powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego obejmuje: Oczyszczeniu wstepnym
polegajacym na wyréwnaniu nierOwnosci, w tym usunig¢ciu zadzioréw, nieréwnosci, zaokraglen
krawedzi, wyrownaniu spoin i nierownos$ci po spawaniu punktowym oraz wyréwnaniu szczelin
powstatych w miejscach taczenia elementow.

Oczyszczeniu wlasciwym majgce na celu usuniecie zgorzeliny , rdzy olejow i1 smarow, produktow
spawania , wilgoci a takze innych zanieczyszczeh oraz nadaniu podlozu odpowiedniej
chropowatosci.

Zalecane metody usuwania warstw 1 innych obcych zanieczyszczen :
Smardw 1 olejow: przez czyszczenie woda, para, emulsja, rozpuszczalnikiem organicznym lub czyszczenie
alkaliczne.
Zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie np. soli: przez czyszczenie wodg , parg, rozpuszczalnikiem
organicznym lub czyszczenie alkaliczne
Zgorzeliny walcowniczej: poprzez trawieniem kwasem, obrobke strumieniowo $cierng na sucho lub na
mokro , badz czyszczenie plomieniem.
Rdzy : tymi samymi metodami jak przy czyszczeniu zgorzeliny walcowniczej plus dodatkowo czyszczenie
z wykorzystaniem narzedzi z napgdem mechanicznym, badz czyszczeniem strumieniem wody.
Powtok lakierowych: poprzez usuwanie powtok z wykorzystaniem past rozpuszczalnikowych i alkalicznych,
obrobke strumieniowo-§cierng na sucho lub na mokro, czyszczenie strumieniem wody , a takze omiataniem
Scierniwem
Produktéw korozji cynku: poprzez omiatanie Scieriwem lub czyszczenie alkaliczne
Przy doborze stopnia przygotowania powierzchni i metody czyszczenia nalezy uwzgledniac:

— wymagania producentow produktéw malarskich,

— przewidywang trwalo$¢ ochronnego systemu malarskiego

— kategori¢ korozyjnosci srodowiska w ktorym bedzie uzytkowana konstrukcja (wg PN-EN

ISO 12944-2:2001)

Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane sg w
normie wg PN-EN ISO 12944-7:2001. Jezeli postanowienia dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej nie stanowig inaczej to przyjmuje si¢ ze pojedyncza grubo$¢ powltoki nie moze by¢ mniejsza
80% grubosci nominalnej powtoki. Tak wigc pojedyncza grubos¢ powtoki powinna osigga¢ wielkos¢
pomigdzy 80% a 100% nominalnej grubosci powloki , pod warunkiem ze przecigtna wielkos¢ dla catosci
(Srednia) jest rowna lub wicksza od nominalnej grubosci powloki. Jednoczesnie nalezy zadba¢ o
osiggnigcie nominalnej grubosci powtoki przy unikaniu obszarow o nadmiernej grubosci. Zalecane jest
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aby maksymalna grubo$¢ powtoki nie byta wigksza niz 3-krotna nominalna grubo$¢ powloki. W celu
osiggni¢cia wymagane] grubosci powtoki, powinno si¢ okresowo podczas naktadania powtoki , sprawdzac
jej grubos¢ na mokro. Nalezy przestrzega¢ okreslonego odstgpu miedzy nakladaniem poszczegdlnych
powlok oraz migdzy natozeniem ostatniej powtoki a oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te
powinny wynika¢ z dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej lub karty technicznej wyrobow
lakierniczych. Wady kazdej powtoki prowadzace do pogorszenia jej wlasciwosci ochronnych lub majacy
znaczacy wplyw na wyglad powinny by¢ usuni¢te przed natozeniem nastgpnej powtoki.

Powtoki nalezy naktada¢ z materialow malarskich przyjetych na budowe. Gruntowa czyli
pierwsza warstwe powtoki nalezy nanie$¢ na podloze nie pdzniej niz 6 godzin od jej oczyszczenia.
Podstawowa technikg naktadania farb jest natrysk bezpowietrzny ( hydrodynamiczny). Powtoka gruntowa
powinna pokrywac caly profil konstrukcji stalowej. Kazda powloka powinna by¢ natozona mozliwie
réwnomiernie bez pozostawienia miejsc niepokrytych.

Kontrola jakosci robot

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200.
Kontrole w procesie wytwarzania
— kontrola stali,
sprawdzanie elementow stalowych,
sprawdzanie wymiarow konstrukcji,
— sprawdzanie potaczen,
sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,
Kontrole w czasie transportu i na budowie
— sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,
— sprawdzanie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajag wymogom
skrajni 1 czy sg trwale mocowane,
— sprawdzanie zgodno$ci wykonania elementow stalowych z dokumentacjg projektowa,
Kontrole w czasie montazu
— kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczgciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,
— stan podpor oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania
— zgodnos$¢ metody montazu z projektem montazu i spelnienie wymagan bezpieczenstwa
pracy
— stan elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu
— wykonanie i kompletno$¢ potaczen
— kontrolg jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
— kontrolg jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrole zabezpieczen antykorozyjnych
— Sprawdzenie stanu powierzchni
— Badanie przyczepno$ci 1 rOwnomiernosci powtoki
— Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki

Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Platnosci

Ogolne zasady ptatnos$ci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.
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5.2.6. Sieci wodociggowe z tworzyw sztucznych

Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach sieci wodociggowych obejmuje m.in:
— wykonanie spinek wodociggowych taczacych istniejace wodociagi,
— wykonanie doziemnych instalacji laczacych projektowane obiekty z istniejgcymi
instalacjami,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolnej. Ponadto:

Sie¢ wodociagowa - Uklad polaczonych przewoddéw i1 ich uzbrojenia, przesylajacych i
rozprowadzajagcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza
budynkiem, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przylaczu
wodociggowym.

Przewdéd wodociggowy tranzytowy - Przesylowy przewodd bez odgalezien, przeznaczony
wytacznie do przesylu wody.

Przewéd wodociggowy magistralny - Magistrala wodociaggowa, przewod z odgalezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodoéw rozdzielczych.

Uzbrojenie przewodow wodociagowych - Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Polaczenie elektrooporowe - polaczenie migedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodlowa zgrzewanag
elektrooporowo a rurg lub ksztaltka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sa
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni lgczenia, powodujacy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Polaczenie doczolowe - potaczenie, ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
laczenia powierzchni przez przylozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastgpnie usunigcie ptyty grzejnej i docisnigcie faczonych koncow.
Polaczenie siodlowe - polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni siodta 1
zewngtrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie usunigcie
elementu grzejnego i doci$ni¢cie taczonych powierzchni.

Polaczenie mechaniczne - potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociagu za
pomoca ztaczki zawierajacej element zaciskowy.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialdow podano w czesci ogolnej. Ponadto:

Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)

Rury 1 ksztattki z polietylenu muszg spetnia¢ warunki okre§lone w normach PN-EN 12201-2 1 PN-
EN 12201-3. Wymiary DN rur i ksztattek do budowy sieci wodociggowych sa nastepujace: 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600mm.

Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury 1 ksztattki z PVC-U muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN
1452-3. Wymiary DN rur i ksztaltek do budowy sieci wodociggowych sa nastepujace: 12, 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500,
560, 630, 710, 800, 900, 1000mm.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w normach PN-EN 1074-1+5 :
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
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Bloki oporowe i podporowe

W rurociggach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociggach z PVC-U w miejscu blokow
oporowych jako sztywne wzmocnienie zlacz kielichowych mozna stosowaé: - opaski i
dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztaltek, - nasuwki dwudzielne skrgcane, -
sciagi sktadajace si¢ z dwoch opasek.

W budowie rurociaggdéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wytacznie przy taczeniu rur
PE z ksztattkami z r6znych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zgrzewarka elektrooporowa lub doczolowa

— koparka

— samocho6d samowytadowczy

— spycharka

— przecinarka do rur

Transport

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajagcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2m wystajace poza pojazd
konce rur nie moga by¢ dluzsze niz 1m, jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich
uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
cze$ci srodkow transportu jak $ruby, fancuchy, itp.

— Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

— Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

— Wedlug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia
-5°C do +30°C.

Sktadowanie

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ i nie ulegaly deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepelne
wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych o
szeroko$ci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych
srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
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Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie jego
szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1+2
m.

Wykonanie robot

Montaz rurociaggéw moze odbywac si¢ dwoma metodami:

- montaz odcinkdw rurociggdéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,

- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na calej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu.
Polqczenia rur i ksztaltek z PE
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne 1 zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione
poréw, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym speinienie
wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4:2004.
Polgczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych
stosowane s3: ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE)
zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia
energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura,
ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo - ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub
wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektryczne; w
ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i1 ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do
wlasciwej temperatury 1 doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu.
Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych 1 zewnetrznych nie powinny
wystapi¢ wyplywki stopionego materialu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu
elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach
(elektrooporowych) co mogloby spowodowaé zwarcie podczas taczenia. Na wewngetrznej
powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofaldowanie.
Polqczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlaczek, ktore zaciskane sg na
koncowkach rur. Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do
110mm. Potaczenia rur z PE z rurami z innych materialéw wykonuje si¢ za pomocg odpowiednich
ksztattek kotnierzowych (adaptoréw czotowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego
kotnierza na koncu rury z PE, a nastepnie naktada si¢ na t¢ rur¢ kotnierz z zeliwa sferoidalnego
lub ze stali nierdzewnej. Koncoéwka rury z PE z kolnierzem oraz uszczelka musi znalez¢ si¢
wewnatrz ztacza.
Polqczenia rur i ksztaltek z PVC-U
Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewngtrzne
1 zewngtrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci,
poréw 1 jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajacym spelienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.
Polgczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujacego ulatwiajagcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.
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Polgczenia klejone

Potaczenia klejone w budowie sieci wodociggowych majg ograniczone zastosowanie (gléwnie do
klejenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegdlnych przypadkach). Powierzchnie taczonych
elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i1 odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ instrukcji producenta kleju.

Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowe] montuje si¢ w studzienkach (komorach) wodociggowych lub
bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura zeliwna. W sieciach
wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie takze armatura z tworzywa
sztucznego.

Tworzywo, z ktorego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno speinia¢ wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerowe
zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armaturg nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta. Ogledziny - powierzchnie wewngetrzne 1 zewnetrzne armatury powinny by¢ gladkie,
czyste, pozbawione porow, wglebien 1 innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, laczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociggowych nalezy $cisle przestrzegacd
instrukcji 1 zalecen producentéw wszystkich materialéw zastosowanych do ich budowy.

Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 3 "Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci
Wodociagowych" pkt.6 "Kontrola i badania przy odbiorze". Szczeg6lng uwage nalezy zwrocié na
oceng prawidlowosci wykonania potaczen zgrzewanych.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejgcia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czesci ogdlne;.

5.2.7. Instalacje technologiczne i sanitarne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— wykonanie instalacji wewnetrznych,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg¢$ci ogolnej. Ponadto:

Zestaw hydroforowy - Stuzy do podawania wody do sieci wodociggowej 1 stabilizacji w niej
ci$nienia na okreslonym poziomie. Sktada si¢ z pomp podiaczonych réwnolegle oraz ukladu
zaworow 1 kolektoréw, uktadu sterowania.

Przewody technologiczne i armatura - Stuza do rozprowadzania wody w obrgbie stacji
wodociggowej. W sktad wchodzg rurociagi i zainstalowana na nich armatura zaporowa i
odcinajaca. Konstrukcje wsporcze i ewentualne izolacje.

Zbiornik wyréwnawczy (retencyjny) — gromadzi wode¢ dla pokrycia nieréwnomiernos$ci
rozbioréw dobowych.
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Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialdow podano w czesci ogolnej. Ponadto:
Podstawowymi materiatami sa:

- zawory zwrotne

- przepustnice odcinajace

- zasuwy odcinajace

- zestaw hydroforowy

- przeptywomierze

- orurowanie

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- spawarkami TIG

- szlifierkami katowymi

- wiertarkami udarowymi

- milotem pneumatycznym

- gwintownica

- niezbgdne narzg¢dzia drobne tj.:

Wykonanie robot

Polgczenia rur - gwintowane

Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych przy
ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa,

Potaczenia gwintowane mozna réwniez stosowac¢ do potaczen przewodow z armaturg gwintowang
oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koncéwki sg gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrgcenie ztgczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg tasmy, konopii i pasty.

Polgczenia rur - kolnierzowe

Potaczenia spawane rurociggdw i ksztaltek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761. Natomiast
ksztalty zlaczy spawanych polaczen kroccdw i odgatezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowa
normg PN-B-69012.A

Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone przy zastosowaniu gwintowanych kokierzy
wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanych tacznikow rurowych ocynkowanych z zeliwa ciggliwego
zgodnych z normg PN-EN 10242.

Jakos$¢ polaczen spawanych rurociggow, ksztattek, kroccow 1 odgatezien powinna odpowiadac co
najmniej klasie W3 wadliwosci ztaczy spawanych okre§lanych przedmiotowa normg PN-M-
69775.

Potagczenia kotierzowe nalezy wykonac, jezeli nie wyszczegolniono inaczej, z petng uszczelka
gumowag oraz potaczy¢ srubami i nakrgtkami ze stali czarnej cynkowanej z dwiema podktadkami
na $rubg. Uszczelki powinny by¢ wykonane z gumy i fizycznych wtasciwos$ciach zapewniajacych
trwale potaczenie wodoszczelne. Stosowanie pasty albo smaru uszczelniajacego nie jest
dozwolone. Nalezy zapewni¢, ze w §wietle rur nie pozostanie zaden element lub material faczacy.
Polgczenia rur - spawane
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Wymagania og6lne dla potaczen spawanych okreslone sg w tomie III WTWiO. Wymagania
szczegdlowe, w zaleznos$ci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb badania
1 kontroli spawow powinny by¢ podane w technologii wykonania robdt spawalniczych.

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z montazem powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich
faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta.

Przejecie robot

Ogolne zasady przejgcia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czesci ogdlne;.

5.2.8. Kanalizacja z tworzyw sztucznych

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— wykonanie przytaczy nowych obiektow do kanalizacji sanitarne;,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w czg¢$ci ogolnej. Ponadto:

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekéw i/lub wod opadowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa si¢ dzigki sile
ciezkosci, a przewody sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
cze$ciowego napetnienia.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w
konstrukcji monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czg$¢ komory roboczej
1 komin wlazowy sa wykonane z prefabrykatow.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do
wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen
hydraulicznych (czyszczenie kanatow) oraz techniki video do przegladow kanatow.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materiatéw podano w czgsci ogdlnej. Ponadto:

Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury 1 ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji
muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1999.

Wymiary DN rur i ksztattek sg nastgpujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 710, 800, 900, 1000mm

Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP)
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Rury 1 ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji musza spelnia¢ warunki
okreslone w PN-EN 1852-1:1999.
Wymiary DN rur i ksztattek sg nastgpujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560,
630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600mm.
Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki
kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sig:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajacymi,

- kregi betonowe i zelbetowe faczone na zaprawg cementowgq lub na uszczelki,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.
W przypadku $ciekéw agresywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie materialy chemoodporne lub
izolacje. Minimalna S$rednica wewngtrzna studzienki wlazowej powinna wynosi¢ 1,20 m
wyjatkowo dopuszcza si¢ 1,0 m, a wysoko$¢ komory roboczej 2,0 m.

Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogdlnej. Ponadto:
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— zgrzewarka elektrooporowa lub doczolowa

— koparka

— samocho6d samowytadowczy

— spycharka

— przecinarka do rur

Transport

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastgpujace wymagania:

— wymagania zostaty okreslone w pkt. 5.2.6 ppkt. Transport,

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

— Studzienki z tworzyw sztucznych podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone S$cis§le obok siebie 1 zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ (wytacznie materialami niemetalowymi - najlepiej taSmami parcianymi).
Powierzchnie pojazddéw przewozacych studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione ostrych
lub wystajacych krawedzi.

— Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.
Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuni¢cia si¢. Przy
transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych $rodkach transportu powinny
by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

Sktadowanie

Sktadowanie rur zostato okreslone w pkt. 5.2.6 ppkt. Sktadowanie. Ponadto:

Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy skladowa¢ w takich miejscach, aby zaden z ich
elementdw nie byl narazony na uszkodzenie. Moga one by¢ przechowywane na wolnym
powietrzu, ale tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy
chroni¢ przed kontaktem z materialami ropopochodnymi.

Sktadowanie studzienek prefabrvkowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skladowa¢ na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ ukladane w stosach o wysokosci do
1,80m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewroceniem.
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Wykonanie robot

Wykonanie robot zostato okreslone w pkt. 5.2.6 ppkt. Wykonanie robot.

Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreSlonymi w zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykonania 1 Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt. 7 "Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnos¢ przewodoéw wraz z podiaczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002

Przejecie robot

Ogo6lne zasady przejecia robdt zostaly opisane w czesci ogolne;.

Platnosci
Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czgsci ogdlne;.

5.2.9. Instalacje elektryczne

Zakres robot

Zakres prac realizowanych obejmuje m.in:
— instalacji elektrycznych wewnatrz obiektow,
— instalacje elektryczne uje¢ wody,
— doziemne instalacje elektryczne,

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w cze$ci ogolne;.

Materialy

Wymagania podstawowe dotyczace materialow podano w czesci ogolne;.

Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci ogdlne;.

Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ogolne;.

Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w czesci ogolne;.
Montaz gniazd i tgcznikow
Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do poditoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzanie.
Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkow srodowiskowych.
— laczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych
— laczniki instalacyjne 10(16)A nadtynkowe lub podtynkowe IP44 w pomieszczeniach
wilgotnych
— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych
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— gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.
Montaz opraw oswietleniowych
Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
— Wyznaczenie miejsca przykrecenia
— przygotowanie podioza do zamontowania oprawy
— czyszczenie oprawy
— otwarcie 1 zamknigcie oprawy
— obcigcie i zarobienie koncow przewodow
— wyposazenie oprawy w zrodta swiatla, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem
— zamontowanie oprawy
— podlaczenie przewodow
— uzupehienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze
Zawieszenie opraw zawieszkowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw o$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca zlaczek 3-
biegunowych.
Do opraw o$wietlenia podstawowego z modutem pracy awaryjnej utozy¢ 3 i 2-u zytowy zgodnie
z[10.1.1]
Rozdzielnie
Tablice z aparaturg nalezy sytuowac e taki sposob, aby zapewni¢:
— latwy dostep
— zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych osob
Tablice montowac na podtozu wyprawionym (otynkowanym) w sposéb trwaty przez przykrecenie
do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac po stwardnieniu betonu.
Rozdzielnice wolnostojace nalezy przymocowa¢ do podloza za pomoca dybli lub kotkow
rozporowych.
Po zainstalowaniu tablic:
— wurzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych potaczy¢ szyny zbiorcze
— zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu
—  zatozy¢ wktadki topikowe zgodnie z [10.1.1]
— dokreci¢ wszystkie $ruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych
— zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
—  sprawdzi¢ zgodno$¢ opisu szyldzikéw z montowang instalacjg

Kontrola jakosci robot

Po zakonczeniu robdt w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw dostarczenia protokotéw potwierdzajacych wtasciwg jako$ instalacji.
Wymogi dla pomiarow:
— izolacja rezystancji przewoddw przy napigciu probierczym 500V pradu statego powinna
by wigksza niz 0,5MQ.
— pomiar wylgczenia Id / prad zadzialania wyt ro6z-prad powinien by mniejszy od
znamionowego Idn/
— pomiar impedancji p¢tli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania/
— pomiar rezystancji uziemienia instalacji odgromowej / rezystancja nie powinna by¢
wieksza niz 10 omow/
— pomiar rezystancji uziemienia punktu podziatu sieci / rezystancja nie powinna by¢ wieksza
niz 30 omoéw/
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— pomiar rezystancji uziemienia zaciskow PE w rozdzielnicy RA / rezystancja nie powinna
by¢ wigksza niz 5 oméw

Przejecie robot
Ogolne zasady przejgcia robot zostaly opisane w czgsci ogdlne;.
Platnosci

Ogolne zasady ptatnosci zostaty opisane w czesci ogdlne;.
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B. CZESC INFORMACYJNA

2.2,

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow, beda wynikac¢ z:

Uzgodnien z Zamawiajacym,

Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia,
Uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,

Przepisy prawne i normy

Podstawowe ustawy dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. 2015. poz. 2164 z
poz. zm.),

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. 2013r. poz. 1232),
Ustawa z dnia 14.12. 2012 r. o odpadach (Dz. U.2013r. poz.21),

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r, (Dz. U. 2016 poz. 290),

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016
poz. 778),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz.883 z pdz.
zm.),

Podstawowe rozporzqgdzenia dotyczgce Przedmiotu Zamowienia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004r (Dz. U.
2012 poz. 462 z pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U.2012 poz.462 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012.0.463 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz.U.2015 poz. 2117 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE.
(Dz. U. 2004.195.2011),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz.U.10.213.1397 z poz.
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.169.1650 z poz.
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2.3.

zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bhp ( Dz. U. 03.169.1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych  z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.10.109.719
z pdz. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z p6z. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ drog pozarowych (Dz.U.
2009.124.1030 z p6z. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno- uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389 z p6z. zm.),

Podstawowe normy dotyczqce Przedmiotu Zamowienia

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie,

PN-B-01706/Azl1:1999: Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-87/B-01060: Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
PN-80/C-89205 Zmiany BI 1/90 poz. 1.: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czgs$¢ 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura zaporowa,

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura zwrotna,

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania
sprawdzajace. Cze$¢ 4: Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace,

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne,

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury,

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 3: Ksztattki,

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Wymagania ogoélne,

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania
wody. Ksztattki,
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PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-89/M-74091 Armatura przemyslowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1
MPa.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-E-01002:1997: Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.
PN-87/E-90054: Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

Rzut przyziemia — stan istniejacy,
Schemat technologiczny - projektowany,
Kopia mapy zasadniczej terenu stacji uzdatniania wody,

Opracowat: mgr inz. Stawomir Majewski

Cyfrowo podpisane przez SLAWOMIR
MAJEWSKI

Powod: Autor

Data: $roda, 1 marzec 2023 14:30:55

DN: C=PL, O=Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.,
CN=COPE SZAFIR - Kwalifikowany,
01D.2.5.4.97=VATPL-5260300517
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