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Załącznik 1 do umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KANALIZACJA Kaczory, Pluty, Daćbogi, 

Mroczki, Wiśniew-Kolonia 

I. Przedmiot zamówienia dla miejscowości Wiśniew-Kolonia określa następująca 

dokumentacja: 

a/ PROJEKT BUDOWLANY Branża SANITARNA BUDOWA SIECI KANALIZACJI 

SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI I PRZYŁĄCZAMI zrealizowany na bazie 

umowy A.272.25.2017.WP z dnia 28 marca 2017 roku stanowiący załącznik do zgłoszenia 

B.6743.15.119.2019.ES z dnia 27 listopada 2019; 

b/ PROJEKT BUDOWLANY Budowa przejść poprzecznych sieci kanalizacji sanitarnej  

w pasie drogi krajowej DK63 w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie 

drogi krajowej na terenie gminy Wiśniew, w m. Wiśniew, Wiśniew-Kolonia, Mościbrody  

i Borki Kosiorki” zatwierdzony decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 304/SAB/2019 z 21 

maja 2019 roku. 

c/ Wytyczne do wykonania szaf sterowniczych, monitoringu i wizualizacji dla przepompowni 

ścieków wraz z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ – Projekty wykonawcze szafy 

sterowniczej przepompowani ścieków w ramach zadania Modernizacja/budowa sieciowych 

przepompowni ścieków (w wersji rozruch bezpośredni do 4,4 kW lub rozruch Softstart do 11 

kW); 

d/ Decyzja: 

• nr 24/DS/2019 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lutego 2019 roku, 

•     nr 25/DS/2019 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 lutego 2019 roku, 

• nr 197/DS/2021 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 kwietnia 2021 roku,  

e/ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

Z zakresu w/w projektów realizacji podlegają następujące odcinki (Zadanie 1): 

1. Odcinek kanalizacji grawitacyjnej od studni S166 do przepompowni ścieków P6 około 

194,8 m (rys. 6 i 15); 

2. Odcinek kanalizacji ciśnieniowej od przepompowni ścieków P6 do studni Sr5 około 

369,5m (rys. 6 i 39); 

3. Odcinek kanalizacji grawitacyjnej od studni S173 do studni S156 około 248,1 m (rys. 6 

i  15); 

4. Odcinek kanalizacji grawitacyjnej od studni S151 do przepompowni P6 około 222 m 

(rys.6 i 15); 

5. Kompletnie wyposażona pompownia P6 w zakresie opisanym dokumentacją. 

6. Przyłącza 11 szt. w zakresie: 

a/ od studni S172 do Wi56; 

b/ pozostałe przyłącza do granicy działki. 
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Z zakresu w/w projektów realizacji podlegają następujące odcinki (Zadanie 2): 

 

1. Odcinek od Sr 5 do S197, w tym:  

- odcinek kanalizacji ciśnieniowej od przepompowni P5 do studni Sr5 ok. 326,9 m (rys. 7 

i 38); 

- odcinek kanalizacji grawitacyjnej od studni  S174 do przepompowni P5 ok. 266,6 m (rys. 

7 i 14); 

- odcinek kanalizacji grawitacyjnej od studni S197 do przepompowni P5 ok. 424,9 m (rys. 

7 i 14) 

z przyłączami do granicy działek. 

 

 

II. Przedmiot zamówienia dla miejscowości Kaczory określa następująca dokumentacja 

budowlana: 

a/ PROJEKT BUDOWLANY Branża SANITARNA BUDOWA SIECI KANALIZACJI 

SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI I PRZYŁĄCZAMI zrealizowany na 

bazie umowy A.272.24.2017.WP z dnia 28 marca 2017 roku stanowiący załącznik do 

zgłoszenia B.6743.15.118.2019.ES z dnia 27 listopada 2019 r.; 

b/ Wytyczne do wykonania szaf sterowniczych, monitoringu i wizualizacji dla 

przepompowni ścieków wraz z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ – Projekty 

wykonawcze szafy sterowniczej przepompowani ścieków w ramach zadania 

Modernizacja/budowa sieciowych przepompowni ścieków (w wersji rozruch bezpośredni 

do 4,4 kW lub rozruch Softstart do 11 kW); 

c/ Decyzja: 

• nr 24/DS/2019 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lutego 2019 roku, 

•    nr 25/DS/2019 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 lutego 2019 roku, 

• nr 197/DS/2021 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 26 kwietnia 2021 roku; 

d/ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

Z zakresu w/w projektu realizacji podlegają następujące odcinki: 

1. Zadanie 3 odcinek w Kaczorach od studni S210  do studni Sr6 w miejscowości Kaczory 

z przepompowniami P10, P9, P8 z przyłączami do granicy działek. (kanalizacja 

ciśnieniowa i grawitacyjna). 

2. Zadanie 4 odcinku w Kaczorach od studni Sr6  do końca  w miejscowości Kaczory 

(studnia S144) z przepompownią P7 z przyłączami do granicy działek (kanalizacja 

ciśnieniowa i grawitacyjna). 
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III. Przedmiot zamówienia dla miejscowości Pluty, Daćbogi, Mroczki i dalszej części 

miejscowości Tworki (Zadanie 5) określa następująca dokumentacja budowlana: 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowości Pluty, Daćbogi, 

Mroczki, Tworki wykonany przez INSTALACJE SANITARNE projektowanie, nadzór 

mgr inż. Andrzej Wasiluk 21-500 Biała Podlaska, ul. Ogrodowa 20. 

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Wiśniew w miejscowości Pluty, 

Daćbogi, Mroczki, Tworki wykonany przez INSTALACJE SANITARNE 

projektowanie, nadzór mgr inż. Andrzej Wasiluk 21-500 Biała Podlaska, ul. Ogrodowa 

20. 

3. PROJEKT TECHNICZNY Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na 

terenie gminy Wiśniew w miejscowości Pluty, Daćbogi, Mroczki, Tworki wykonany 

przez INSTALACJE SANITARNE projektowanie, nadzór mgr inż. Andrzej Wasiluk 

21-500 Biała Podlaska, ul. Ogrodowa 20. 

4. PROJEKT WYKONAWCZY Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

na terenie gminy Wiśniew w miejscowości Pluty, Daćbogi, Mroczki, Tworki wykonany 

przez INSTALACJE SANITARNE projektowanie, nadzór mgr inż. Andrzej Wasiluk 

21-500 Biała Podlaska, ul. Ogrodowa 20. 

5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy 

Wiśniew w miejscowości Pluty, Daćbogi, Mroczki, Tworki wykonany przez 

INSTALACJE SANITARNE projektowanie, nadzór mgr inż. Andrzej Wasiluk 21-500 

Biała Podlaska, ul. Ogrodowa 20. 

6. Decyzja nr 64/DC/2023 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

7. Wytyczne do wykonania szaf sterowniczych, monitoringu i wizualizacji dla 

przepompowni ścieków wraz z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ – Projekty 

wykonawcze szafy sterowniczej przepompowani ścieków w ramach zadania 

Modernizacja/budowa sieciowych przepompowni ścieków (w wersji rozruch 

bezpośredni do 4,4 kW lub rozruch Softstart do 11 kW). 

Zadanie 5 należy wykonać w całości dokumentacji z zastrzeżeniem, że przyłącza nie 

dalej niż do granicy działek drogowych. 

 

IV. Nie należy wykonywać dalszych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej poza opisanymi 

powyżej. 

V. Przedmiotem zamówienia nie są wewnętrzne linie zasilające pomiędzy pompowniami  

a złączami PGE Dystrybucja. Zostaną one zrealizowane w oddzielnym postepowaniu. 

Nie wyłącza to realizacji rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego 

przepompowani. 
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VI. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

1/ Wykonanie przez Wykonawcę odcinków sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnych 

opisanych powyżej. Szacowana długość sieci kanalizacji grawitacyjnej 6 739,4 m. 

Szacowana długość sieci kanalizacji ciśnieniowej 4 285,8 m. Szacowana długość 

przyłączy kanalizacyjnych 753,41 m. Łączna szacowana długość sieci kanalizacyjnych 

i przyłączy kanalizacyjnych 11 778,61 m. 

2/ Wykonanie projektów organizacji ruchu. Wykonawca wykona projekty organizacji 

ruchu dla dróg gminnych i powiatowych. Koszt czasowego zajęcia dróg obciąży 

Wykonawcę.  

3/ Wypełnienie wymogów decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w tym zapewnienie obsługi archeologicznej i sporządzenie odpowiedniej 

dokumentacji dla obszaru realizacji. Z powyższego wyłącza się zapewnienie obsługi  

i dokumentację w miejscowości Wiśniew-Kolonia. 

4/ Wykonanie wykopów; 

5/ Odwodnienie wykopów; 

6/ Wykonanie podsypek i obsypek na ułożonych odcinakach kanalizacji sanitarnej  

z odpowiednim zagęszczeniem; 

7/ Ułożenie rur kanalizacyjnych i niezbędnej armatury. 

8/ Wykonanie wszystkich pompowni na w/w odcinkach. 

9/ Wykonanie wszelkich przepustów, rur osłonowych, studni kanalizacyjnych, 

trójników, armatury itp. zaprojektowanych na w/w odcinkach sieci i przyłączy. 

10/ Połączenie nowo budowanej kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

11/ Wykonanie innych prac koniecznych do realizacji kanalizacji sanitarnej, w tym:  

odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających, prób ciśnieniowych, 

kamerowania itp.  

12/ Uruchomienie nowej kanalizacji sanitarnej.  

13/ Wykonanie rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego: przepompowni, układu 

sterowania przepompowni, układu akpia przepompowni i uruchomienia łączności 

systemu lokalnego przepompowni z systemem nadrzędnym wg wytycznych  

i dokumentacji o których mowa w punkcie Id. 

14/ Odtworzenie jezdni, zieleni, chodników, terenu działek do stanu pierwotnego.  

 

 


