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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z pozniejszymi zmianami) ,Prawo Budowlane”,

niniejszym o$wiadczam, e projekt techniczny:

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowosci Swirna”
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. CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe kanatu technologicznego oraz przebudowe infrastruktury
telekomunikacyjnej Orange Polska w postaci linii kablowej doziemnej i napowietrznej kolidujacej z realizacjg
inwestycji: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w migjscowosci Swirna™

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie decyzji ZRID.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2020
poz. 1333).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2222).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczeglowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2020.1609 z p6zn. zm.

- Podkfady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1: 500 wraz z niwelacjg wysokosciowg

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2017 poz. 799).

- Warunki techniczne gestoréw sieci telekomunikacyjne;

- Dane zebrane przez projektanta w terenie, uzgodnienia branzowe

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne;

- Zarzadzenie nr 46/96 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.12.1996 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania
zbioru Norm Zakfadowych TP S.A. dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych ( z zytami
miedzianymi) sieci miejscowych w zakresie projektowania budowy i odbioréw - ZN 96/TP S.A,

- Polska Norma PN-EN 1433:2005/A1 Kanaty odwadniajace nawierzchnig dla ruchu pieszego i kotowego

- Polska Norma PN-EN 124:2000 ,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego

- Polska Norma PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 21:
Wymagania szczegétowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

- PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

1.3. INWESTOR

Inwestorem jest:

Powiat Ostrowiecki — Zarzad Powiatu
ul. lzecka 37

27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski

1.4. UZYTKOWNIK

Uzytkownikiem przebudowanej infrastruktury telekomunikacyjnej bedzie;
e ORANGE POLSKA S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa



Wiascicielem wybudowanego kanatu technologicznego bedzie;
e  Zarzad Drég Powiatowych w Ostrowcu Swietokrzyskim

1.5. ZAKRES RECZOWY

» Budowa kanatu technologicznego — 1694,0 mb
e Budowa kabli doziemnych - 1184,0 mb

e Budowa kabli napowietrznych — 939,0 mb

e Budowa stupdw telekomunikacyjnych — 24 szt

» Demontaz kabli doziemnych - 1012,0 mb

e Demontaz stupéw telekomunikacyjnych - 23 szt
o Demontaz kabli napowietrznych — 1500,0 mb

1.6. PROJEKTY ZWIAZANE

Projekt architektoniczno-budowlany: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowosci
Swirna”. - tom VIl branza telekomunikacyjna’

1.7. STAN ISTNIEJACY

Wzdtuz drogi powiatowej 0665T przebiega infrastruktura telekomunikacyjna wiasnosci Orange w
postaci kabla doziemnego i linii napowietrznej na podbudowie stupowej oraz kable doziemne wiasnosci Netia.
Obecnie w pasie drogowym nie ma kanatu technologicznego.

1.8. STAN PROJEKTOWANY

Celem projektu jest okreslenie zakresu robot telekomunikacyjnych zwigzanych z realizacjg inwestycji
drogowej. W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe kanalu technologicznego oraz
przebudowe infrastruktury kolidujacej z realizacja zamierzenia drogowego.

Zaprojektowano odtworzenie sieci w wymiarze dostosowanym do aktualnej ilosci czynnych abonentow.
Przewidziano odzyskanie nieczynnej infrastruktury podziemnej.

Lokalizacjg projektowanych elementéw sieci telekomunikacyjnej pokazano na planie sytuacyjnym.
Szczegdtowe rozwigzanie techniczne przedstawiono na schematach rozwinigtych

2. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO.
2.1. UKLADANIE KABLI DOZIEMNYCH

Kabel uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na gtebokosci min. 0,7 m oraz 1,2 m pod drogami i
zjazdami. Na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami i sieciami technicznymi projektowany kabel uktada¢ w rurze
ochronnej RHDPE 110/6,3mm. Do zabezpieczenia istniejacych kabli zlokalizowanych w projektowanym ciagu
pieszo-rowerowym zastosowac rury dzielone RHDPE-D 110mm.

Kabel ziemny powinien byé utoZzony w wykopie bez naprezen, z falowaniem w plaszczyznie poziomej
wynoszacym:

a) 0,3% w gruntach statych,
b) 1,5% w gruntach bagnistych i na terenach do |1l kategorii ochrony obiektéw od szkéd gérniczych wigcznie.



W wypadku uktadania dwoch lub wigcej kabli miejscowych obok siebie powinny one przebiegaé w wykopie
rownolegle wzgledem siebie, bez krzyzowania, z zachowaniem promieni wygiecia przy ukfadaniu. Kable w
gruntach migkkich, nie zawierajacych kamieni ani ostrego Zwiru, mogg by¢ ukiadane bezpo$rednio na dnie
wykopu oraz przysypane ziemig z wykopu. W innych gruntach kable powinny by¢ ulozone na 5-centymetrowe;
warstwie podsypki z piasku lub przesianej ziemi, rownomiernie roziozonej na dnie wykopu, oraz przysypane co
najmniej 10-centymerowa warstwg, piasku lub przesianej ziemi.

Trasa kabli uktadanych w poprzek skarp, stromych wzniesien lub nasypéw powinna przebiega¢ pod katem
prostym lub z odchyleniem nie wigkszym niz 30°.

Kable uktadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze niz 3% diugosci trasowej. Nie zaleca sie
ukfadania kabli na poboczach wzdtuz skarp i stromych nasypéw. W wypadku konieczno$ci dopuszcza sig
uktadanie kabli w odleglosci nie mniejszej niz 2 m od gérnej krawedzi skarpy lub nasypu. W potowie glebokosci
zakopania kabla nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem " UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY”. Trase kabla nalezy oznakowa¢ za pomoca stupkéw oznaczeniowych wg ZN-96/TP
S.A.-026. Stupki te powinny by¢ usytuowane w poblizu oznaczonych elementéw linii kablowej, w granicach pasa
drogowego, po zewnetrznej stronie rowu odwadniajacego. Stupki oznaczeniowe nalezy instalowaé w miejscach,
gdzie brak jest obiektow statych mogacych stuzy¢ do $cistego domiarowania miejsc charakterystycznych
podziemnej linii telekomunikacyjnej w odleglosci nie wiekszej niz 50 m dla domiaru wzdluznego i 30 m dia
domiaru poprzecznego.

2.2. KANAL TECHNOLOGICZNY

Zaprojektowano budowe kanatu technologicznego ulicznego (KTu), ktéry zostanie zlokalizowany w
obrebie Sciezki rowerowej oraz kanatu technologicznego przepustowego (KTp) zlokalizowanego na przejsciu
poprzecznym przez rzeke. Na ciagu kanalu zostang wybudowane studnie kablowe typu SKO-2g z pokrywami
petnymi 600x1000

Kanat technologiczny KTu sktada sie z modutu:

e jednej rury ostonowej (RO) HDPE 110/6,3mm
e frzech rur RS 40/3,7mm
» prefabrykowanej wigzki mikrorur WMR 7*12/10mm

Kanat technologiczny KTp sktada si¢ z modutu:

e dwoch rur ostonowych (RO) HDPE 110/6,3mm oraz 125/7,1mm

e trzech rur RS 40/3,7mm, prefabrykowanej wiazki mikrorur WMR  7*12/10mm umieszczonych w rurze
ostonowej (RO) HDPE 125/7,1mm

Do budowy kanatu stosowa¢ rury z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci 2940 kg/m3 o sztywnosci
obwodowej nie mniejszej niz SN 8kN/m2. Kanat technologiczny uktada¢c w wykopie wasko przestrzennym na
gtebokosci min. 0,5m pod warstwg konstrukcyjna drogi mierzonej od gornej powierzchni rury, 0,8m ponizej
najnizszej rzednej dna przy przejsciu przez row lub ciek wodny oraz 1m ponizej nawierzchni pozostatych
elementow pasa drogowego. W miejscach skrzyzowan ze zjazdami, drogami oraz ciekami wodnymi wybudowaé
dodatkowg rurg ostonowa HDPE 125/7,imm przeznaczong do zainstalowane rur $wiattowodowych i
prefabrykowanej wigzki mikro-rur. Rury $wiattowodowe RS i wiazke rur WMR uktada¢ na podsypce piaskowej
10cm. Rurg ostonowg RO uktadaé nad rurami $wiattowodowymi oddzielajgc Scm warstwa piasku. Dla celow
lokalizacyjnych metodami elektromagnetycznymi bezposrednio nad rurg ostonowg kanatu uktadac tasme
ostrzegawczo lokalizacyjng lub kabel XzTKMXpw 2x2x08. Nad kanatem technologicznym w potowie gtebokosci
posadowienia nalezy ukladac tasme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny".



2.3. STUDNIE KABLOWE

Budowe kanatu technologicznego zaprojektowano w oparciu o studnie typu SKO-2g, wykonane z betonu klasy
C30/37. Przed posadowieniem studni dno wykopu zniwelowa¢, wykona¢ zageszczang. podsypke 10cm z piasku
grubego. taczenie poszczegolnych elementdw studni wykona¢ masq betonowa, zewnetrzne powierzchnie styku
elementow zabezpieczy¢ abizolem Iub innym $rodkiem przeciwwilgociowym. Studnie wyposazy¢ w rury
wspornikowe. Posadowienie studni dostosowac do planowanej niwelety Wprowadzone do studni, rury ciagéw
kanalizacji powinny tworzy¢ jedng plaszczyzne bez wystajacych koncéw rur. Otwory rur ostonowych
wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposdb, aby nie mogto nastapi¢
zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanatu do komory studni. Rure ostonowg kanatu
przepustowego po zaciagnieciu do niej rur Swiattowodowych uszczelni¢ przed przenikaniem gazu i wody. Rury i
mikro-rury $wiattowodowe (WMR) powinny by¢ wytozone na wspornikach i przebiegac przez studnie przelotowo z
zachowaniem cigglosci. Zwienczenie studni kablowych powinno by¢ wykonane w tej samej klasie co studnia i
sktadac sig z ramy osadzonej w betonowym wiencu oraz pokrywy wypetnionej zbrojonym betonem. Zastosowaé
pokrywy pefne o wymiarach 600x1000mm. W celu zabezpieczenia studni przed dostepem os6b nieuprawnionych
wyposazy¢ zamontowa¢ dodatkowe pokrywy wewnetrzne wyposazone w system zamkow z uktadem zasuwowo
ryglowym. Posadowienie studni dostosowa¢ do planowanej niwelety.

2.4, LINIA SLUPOWA

Zaprojektowano budowe stupow telekomunikacyjnych zelbetowych $2T-8,5 z betonu klasy C30/37 wg PNB-
19501. Stupy przeznaczone do demontazu oraz ich nowg lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym.
Glebokos¢ posadowienia stupow zalezy od rodzaju gruntu i wynosi ok. 20% wysokosci. Po wykonaniu montazu
podbudowy stupowej dokona¢ przetozenia istniejacych i budowe nowych odcinkéw kabli napowietrznych.
Wysoko$C zawieszenia kabla wzdiuz ulic i drég powinna by¢ taka, aby przy najwigkszym zwisie normalnym,
odlegto$¢ pionowa od powierzchni ziemi do najnizszego punktu kabla nie byla mnigjsza niz:

+ 3,5 m dla linii biegngcych wzdiuz ulic i drég publicznych w miejscach niedostepnych dla pojazdow i

ciezkiego sprzetu rolniczego:

* 4 m dla linii biegnacych przez pola i przy zjazdach na pola uprawne oraz nad wjazdami do

zabudowan gospodarczych;

* 5 m przy skrzyzowaniach z ulicami, drogami i wjazdami do bram.

3. PROJEKTOWANE NIEZBEDNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE | MATERIALOWE.
3.1. PRZEBUDOWA SIECI ORANGE POLSKA S.A..

Linia doziemna

Przebudowie podlegajq - kabel XzTKMXpw 150x4x08, XzTKMXpw 100x4x08, XzTKMXpw 25x4x05.
Projekt przewiduje przebudowe kolidujacej linii telekomunikacyjnej poprzez budowe nowych odcinkéw kabli
miedzianych oraz przelozenie istniejacych kabli do wykopéw wykonanych poza obszarem kolizji. Przebudowe
zaprojektowano w oparciu 0 znormalizowane kable miejscowe typu XzTKMXpw o parametrach dostosowanych
do ilosci istniejacych abonentéw. Projektowane odcinki kabli zostang zlokalizowane pasie zieleni oraz w ciggu
pieszo-rowerowym. W miejscach skrzyzowan ze zjazdami, drogami i ciekami wodnymi projektowane kable
uktada¢ w rurach ostonowych HDPE 110/6,3mm, natomiast na istniejgcych kablach zamontowac rury ostonowe
dwudzielne
RHDPE-D 110mm. W ciagu pieszo-rowerowym kable uktada¢ w ostonie rury DVR 110.



Z uwagi na zaprojektowanie kabli mniejszej pojemnosci od istniejacych w pierwszej kolejnosci nalezy
dokona¢ przetaczenia abonentéw w szafie kablowej K-OST-A8B oraz na w skrzynkach na stupach kablowych
stupowych na podane w dokumentacii zaciski:

R1/01-05 — R1/01 (obiekt kablowy Mychéw 31)

R1/06-10 — R1/06 (obiekt kablowy Mychéw 14)

R2/01-10— R2/01 (obiekt kablowy Jedrzejowice 64)

R3/01-10 (Swirna 23) — docelowo zaprojektowano budowe nowych obiektéw kablowych R2/02 i R2/03,
przefaczenia dokonywaé w zalezno$ci od harmonogramu robét z zachowaniem ciagtosci pracy taczy.

R5/01-05 (Swirna 6b) — przelozenie na stup w nowej lokalizagji

Aktualng liste abonentéw do przelaczenia pozyskac od OPL.

Projektowane kable polaczy¢ z zastosowaniem oston termokurczliwych wzmocnionych uktadanych w ziemi. W
celu uniknigcia przerw w ruchu taczenie kabli miejscowych wykonaé w ztaczach rownolegtych. Projekt przewiduje
odzyskanie nieczynnych kabli. Po przetaczeniu kabli réwnolegtosci i nieczynne odcinki kabli zdemontowa¢ i
przekaza¢ do OPL celem zeztomowania. Lokalizacje zlaczy pokazano na planie sytuacyjnym. Zigcza powinny
by¢ tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych i konserwacyjnych. Wszystkie
ztacza kabli utozonych bezposrednio w ziemi powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Sposob i dokfadno$¢ montazu powinny umozliwic utrzymanie szczelnosci oraz uzyskanie wymaganych
parametréw elektrycznych linii. Tory zmontowanej linii nie powinny wykazywa¢ przerw zyt ani zwar¢ miedzy
zytami oraz migdzy zylami a powlokg metalowg lub ekranem (zaporg przeciwwilgociowa). W wypadku kabli
wyposazonych w ekran (zapore przeciwwilgociowa) sposob i wykonanie montazu powinny zapewni¢ zachowanie
ciagtosci metalicznej ekranu zmontowanej linii.

Zaleca sie dodatkowe oznaczenie zlaczy na kablach doziemnych za pomoca znacznikéw elektromagnetycznych
(markerow).

Zestawienie budowanych odcinkdw kabli doziemnych

Relacja Diugosc Dlugos¢
Typ kabla trasowa instalacyjna
) - (m) (m)

XzTKMXpw 25x4x08 Ztgcze ZP1 Zlacze ZP2 309,0 318,0
XzTKMXpw 25x4x08 Zlgcze ZP3 Zlacze ZP4 373,0 385,0
XzTKMXpw 5x4x08 Ziacze ZP3 Sl K,ig%g'ABB' 106,0 115,0
XZTKMXpw 5x4x08 Ziacze ZP5 S e 20 100
XzTKMXpw 15x4x08 Zigcze ZP5 Zlgcze ZP6 394,0 406,0

Na odcinku budowy projektowanego kabla 30p znajduje sie nie zainwentaryzowany kabel 200p. Przed
rozpoczeciem przebudowy dokonac lokalizacji kabla za pomocq przekopdw kontrolnych oraz lokalizatorem . W
przypadku ustalenia trasy i stwierdzenia braku kolizji dopuszcza sie odstapienie od przebudowy w/w odcinka.

Zestawienie demontowanych kabli do odzysku

S Relacja Dlugosc
yp kabla trasowa
od do (m)
XzTKMXpw 150x4x08 Ziacze ZP1 Ziacze ZP2 284.0
XzTKMXpw 150x4x08 Zigcze ZP3 Zigcze przy stupie 63,0




R3/01-10
XZTKMXpw 100cdx0g | 218622 bray supie Zlacze ZP4 2210
XZTKMXpw 100x4x08 Ziacze ZP5 Zigcze ZP6 304.0
Granica inwestycji
XzZTKMXpw 25x4x05 (zlacze ZP1) Stup R5/01-05 50,0

Linia napowietrzna

Zaprojektowano ustawienie nowych stupéw telekomunikacyjnych poza obszarem kolizji oraz wymiang czesci
podbudowy drewnianej.

Podbudowe stupowa wykona¢ w oparciu o prefabrykowane zerdzie zelbetowe typu SZT-8,5 wykonane z betonu
klasy C30/37 wg PN-B-19501. Glebokos¢ posadowienia stupéw zalezy od rodzaju gruntu i wynosi od 1,5m w
gruncie twardym do 1,9m w gruncie migkkim. Po wstawieniu stupdw nalezy zasypywa¢ wykop z zageszczeniem
gruntu warstwami grubosci 20 cm, do uzyskania wskaznika 0,97. W odlegto$¢ od 15 do 20cm od wierzchotka
stupa zamontowa¢ wspornik do zawieszania kabli.

Stupy przeznaczone do demontazu oraz ich nowa lokalizacje przedstawiono na planie sytuacyjnym (Rys. nr 2)

Zestawienie projektowanej podbudowy stupowej:

Lp. Typ stupa llo6 (szt)
1 SZT-8,5 blizniaczy 5
2 SZT-8,5 pojedynczy 19
3 SZT-8,5 wzmocnienie istn. stupa 1
4 | Istn. SZT-8,5 blizniaczy - przestawienie 1

Po wykonaniu montazu podbudowy stupowej dokona¢ przefozenia istniejacych oraz zawieszenia nowych
odcinkéw kabli napowietrznych.

Przebudowe kabli napowietrznych rozdzielczych nalezy realizowa¢ znormalizowanymi kablami miejscowymi typu
XzTKMXpwn. Sposob przebudowy kabli napowietrznych przedstawiono na schemacie rozwinigtym. Do
podwieszenia kabli zastosowa¢ osprzet dopuszczony do stosowania w Orange. Linka no$na kabli powinna by¢
uziemiona na koncach linii oraz w kazdym miejscu faczenia odcinkow kabli.

taczenia kabli napowietrznych dokona¢ w projektowanych skrzynkach stupowych na taczéwkach szczelinowych
zelowanych ZKM. Projektowane skrzynki zostang wyposazone w zamki patentowe typu Abloy (dostarczane przez
Orange) oraz uziemione z zastosowaniem uziomu pionowego (systemu Galmar). Rezystancja uziemienia nie
moze by¢ wieksza niz 10 Q. Po wykonaniu przelaczen obwodow zdemontowa¢ nieczynne elementy
infrastruktury.

Zestawienie projektowanych odcinkéw kabli napowietrznych

Relacja
Typ b od T do insla?ar:::gw?:: (m)
XzTKMXpwn 5x4x06 Proj. stup (13/1) Proj. stup (17") 166,0
XzTKMXpwn 5x2x06 Proj. siup (13/1) Istn. stup eNN 340
XzTKMXpwn 5%2x06 Proj. stup (13/1) Istn. stup (12) 72,0
XzTKMXpwn  2x2x06 Proj. slup (17) Pos. nr 41 60,0




XzTKMXpwn 2x2x06 Proj. stup (17') Pos. nr 40 74,0
XzTKMXpwn 2x2x06 Proj. stup (17') Pos. nr 38a 76,0
XzTKMXpwn 2x2x06 Proj. stup (17') Pos. nr 36 220
XzTKMXpwn 5x4x06 istn. stup (25) Proj. stup (27') 94,0
XzTKMXpwn 5x2x08 Proj. stup (27") Proj. shup (31') 1830
XzTKMXpwn  2x2x06 Proj. shup (31') Pos. nr 69 60,0
XzTKMXpwn 2x2x06 Proj. stup (31') Pos. nr 70 26,0
XzTKMXpwn 2x2x06 Proj. shup (31') Pos. nr 72A 38,0
XZTKMXpwn 2x2x08 Proj. stup (31') Pos. nr 74 106,0
XzTKMXpwn 5x2x06 Proj. stup (40') Istn. stup (39) 450

Przed przystapieniem do realizacji robot uzgodnié z Orange zakres koniecznej przebudowy
uwzgledniajac aktualng liste abonentéw oraz mozliwos¢ likwidacji odcinkéw linii napowietrznej bez
czynnych faczy.

3.2. PRZEBUDOWA SIECI NETIA S.A.

Odcinek linii doziemnej zlokalizowanej pod projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym nalezy zabezpieczy¢ rurg
dwudzielng AROT 110PS. W celu dokiadnej lokalizacji nalezy dokona¢ przekopéw kontrolnych, nastepnie
odstoni¢ kable na odcinku wymaganego zabezpieczenia i zamontowac rury ochronne. Laczenie wykonaé poprzez
przesunigcie czesci rur o min. 0.5m i wsunigcie czesci jednej rury w przeciwlegly czes¢ drugiej, az do momentu
zatrza$niecia sie zamkow.

Rury nalezy przysypa¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci, co najmniej 5 cm, a nastepnie warstwg
piasku lub przesianej ziemi o grubosci, co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawiera¢ gruzu i
kamieni o $rednicy wigkszej od 5 [cm]. Dalsze zasypywanie rowu wykonywa¢ warstwami 20cm z gruntu
rodzimego zageszczanymi mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Is=1.

3.3. PRZEBUDOWA KABLI SWIATLOWODOWYCH NAPOWIETRZNYCH.

W obszarze inwestycji znajduje sie sie¢ Swiattowodowa w postaci kabli napowietrznych zawieszonych na
podbudowie energetycznej. Projekt przebudowy sieci energetycznej zaktada cze$ciowg wymiane i przesuniecie
podbudowy stupowej. W zwigzku z tym nalezy istniejace kable napowietrzne przetozy¢ wraz z osprzetem na
nowg podbudowe. PrzetoZenie wykona¢ pod nadzorem gestora sieci bez przecinania kabli z wykorzystaniem
istniejacych zapasow.

3.4, BUDOWA KANALU TECHNOLOGICZNEGO

e Budowa rur ostonowych RO
Zaprojektowano rury ostonowe RHDPEp 110/6,3 oraz 125/7,1mm, o odpornosci na nacisk 750N wg PN-EN
50086-1 2001. Rury RO powinny by¢ tgczone za pomoca zgrzewania lub ztaczkami zewnetrznymi, odpornymi na
zamulanie i przedostawanie sie wody do wnetrza rury. Spadek ciggéw rur powinien by¢ w granicach 0,1+0,3% w
kierunku jednej studni w terenie poziomym, natomiast w terenie pochylym spadek wynika z naturalnego
uksztattowania terenu, z zachowaniem spadku w kierunku jednej ze studni.

¢ Budowa rur swiattowodowych RS
Rury rurociagu RS powinny byé wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng plaszczyzng
ryflowang oraz warstwg poslizgowa o wymiarach 40/3,7 (§r. zewn./gr.8cianki). Rury powinny by¢ uktadane bez




naprgzenia ze sfalowaniem min 0,3% ich dlugo$ci. Poszczegolne rury RS w module powinny by¢ oznaczone
unikalnym kolorowym w celu identyfikacji rury na catej dtugosci projektowanego odcinka.
Potgczenie rur nalezy wykonywaé wylacznie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich zigczek
skrecanych. Polaczenia powinny zapewni¢ szczelno$¢, a takze powinny by¢ odpome na podwyZzszonego
ciSnienia powietrza przy zacigganiu kabli Swiattowodowych metodami pneumatycznymi. Konce rur
Swiattowodowych w studniach uszczelnic.
Dla zapewnienia dtugotrwatej sprawnosci rurociag powinien by¢ szczelny w kazdym punkcie.
W miejscach zatamania rury nalezy ukladac¢ tagodnymi tukami.

e Budowa mikrokanalizacji WMR
Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowac prefabrykowane wiazki mikrorur WMR wykonanej z polietylenu
wysokiej gestosci HDPE, wypetnionej wigzka siedmiu mikro-rur PE o wymiarach 12/10mm w ilosci 7 szt. Warstwa
wewngtrzna powinna by¢ rowkowana z dodatkiem $rodka obnizajgcego wspdtczynnik tarcia. Poszczegoine
mikrorury w wigzce powinny byé oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji mikrorury na catej diugosci
projektowanego odcinka. Polaczenie mikrokanalizacji nalezy wykonywac¢ wytgacznie w studniach kablowych za
pomocq stosujac ztgczki 12/10mm na mikro rurach oraz na rurze 44mm z taczong wigzka mikro-rur zakladac
ostone liniowg przelotowa. Konce mikrorur w studniach uszczelnic.

Budowe kanatu technologicznego zaprojektowano w oparciu o studnie typu SKO-2g, wykonane z betonu klasy
C30/37 oraz ramy i pokrywy peine o wymiarach 600x1000mm w klasie A15. W celu zabezpieczenia studni przed
dostepem oséb nieuprawnionych wyposazy¢ zamontowa¢ dodatkowe pokrywy wewnetrzne wyposaZzone w
system zamkow z uktadem zasuwowo ryglowym

Zestawienie projektowanych odcinkéw kanatu technologicznego

Diugos¢ trasowa kanatu technologicznego [m]
Odcinek
bg. ngm kit
od studni do studni WHEPE SXHDPE 1 4 7x1210 12;;:0;E23i
110/6,3 40/3,7
WMR
1 SKO-2g nr 1 SKO-2g nr2 KTu 195 195 195
2 SKO-2g nr2 SKO-2gnr 3 KTu 192 192 192
3 SKO-2g nr3 SKO-2g nr 4 KTu 1845 184,5 184,5
4 SKO-2gnr4 SKO-2gnr 5 KTu 175,5 1755 175,5
5 SKO-2gnr5 SKO-2gnr6 KTu 182 182 182
6 SKO-2gnr6 SKO-2gnr7 KTu 195 195 195
7 SKO-2gnr7 SKO-2gnr 8 KTp 40 40 40 40
8 SKO-2g nr8 SKO-2gnr 9 KTu 147 147 147
9 SKO-2gnr9 SKO-2g nr 10 KTu 185 185 185
10 SKO-2gnr10 SKO-2g nr 11 KTp 198 198 198
RAZEM 1694 1694 1694 40
RAZEM (dt. instalacyjna) 1745,5 1745,5 1745,5 41

Zakres budowy kanatu technologicznego:
e Budowa KTu-1694,0 mb
e Budowa KTp-40,0 mb
o Budowa studni kablowych SKO-2g - 11 szt




3.5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Nazwa materialu Jedn. | 1088
miary
Rura RHDPEp 110,6,3mm mb 18715
Rura dwudzielna AROT 110 PS mb 170
Kabel XzTKMXpw 25x4x08 mb 703,0
Kabel XzTKMXpw 15x4x08 mb 406,0
Kabel XzTKMXpw 5x4x08 mb 125,0
Kabel XzTKMXpwn 5x4x06 mb 260,0
Kabel XzTKMXpwn 5x2x06 mb 334,0
Kabel XzTKMXpwn 2x2x06 mb 462,0
Stup telekomunikacyjny SZT-8,5 szt 30
Skrzynka kablowa stupowa szt
Zespdt faczowkowy ZKM-10 szt
Studnia SKO-2g szt 11
Rama cigzka stalowa 1000x600 szt 11
Pokrywa 1000x600 stalowa szt 11
Pokrywa wewnetrzna do studni SKO-2 szt 11
Rura RHDPEp 125/7,1mm mb 4
Rura RHDPE 40/3,7mm mb 1745,5
Pakiet mikrorur 7x12/10mm mb 1745,5
Rura ostonowa DVR 110 mb 570

3.6. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace zwigzane z przebudowa nalezy wykonywac za zgoda i pod nadzorem wiasciciela urzadzen.
Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz.

Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

Przy prowadzeniu prac ziemnych wykopy nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢.

Zleci¢ whasciwym instytucjom pelnienie nadzorow.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy szczegotowo zapoznac sig z usytuowaniem urzadzen
podziemnych wykazanych na zatwierdzonych na Naradzie Koordynacyjnej mapach geodezyjnych.

W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowa¢ ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania
urzadzen podziemnych nie zinwentaryzowanych.

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

Wytyczenie zlecié uprawnionej jednostce geodezyjne;.

Przed przystapieniem do robot wystapi¢ do gestoréw sieci o nadzér oraz przekazanie placu budowy
Wszystkie prace Zwigzane z budowy sieci wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy uaktualniong ~ dokumentacje
powykonawcza wraz z wymaganymi pomiarami

Wszelkie prace ujete w projekcie nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami  Ustawy
z dnia 27.04.2001 r ,Prawo ochrony S$rodowiska" (Dz.U. z 2006r Nr 129 poz 902
tekst jednolity) i Ustawy z dnia 27.04.2001 r ,o0 odpadach" Dz.U. z 2001 r Nr 62 poz
628 z pozniejszymi zmianami.



4. ZALACZNIKI

4.1, WARUNKI ORANGE POLSKA S.A.
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Orange Polska Specijalistyczne Biuro Projektowo
Domena Hurt Inzynierskie Prosta Projekt
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Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury | Obsiugi Klienta 26-020 Chmielnik

ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow
tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszéw, 25 marca 2022r.

Numer pisma: TTDSIKU-13193/22/RS

Temat: warunki techniczne na przelozenie | zabezpleczenie sieci telekomunikacyjnej w zwiazku

z planowana inwestycja pn.:"Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowosci Swirna
polegajgca na budowie chodnika i ciezki rowerowej wraz z odwodnieniem i kanalem technologicznym*

Szanowni Paristwo,

nawigzujgc do wniosku z dnia 07.03.2022r. dotyczacego planowanego zadania inwestycyjnego
pn.:"Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 0865T w miejscowosci Swima polegajaca na budowie
chodnika | dciezki rowerowej wraz 2z odwodnieniem | kanalem technologicznym®  zgodnie
z podkiadem mapowym informujemy, Ze projeklowana inwestycja koliduje z istniejgcg siecig teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL"). W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejgcy, opracowac projekt i wykona¢ przetozenie istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych wchodzgeych w
kolizje z projektowang inwestycia, zwracajgc szczegoing uwage na normatywne odleglosci w zakresie zblizerh
i skrzyzowari elementéw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykona¢ przelozenie, poza obreb kolizji:

- odcinkéw kabla doziemnego poza obszar projektowanego ciggu jezdnego | pieszo-rowerowego.
W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom infrastruktury teletechnicznej do
projektowanej niwelety.

- slupdw teletechnicznych wraz z kablami poza obszar projektowanego ciggu jezdnego zachowujgc wszystkie
przylgcza oraz normatywng wysokos¢ i konfiguracig linil.

Na zalgczonym planie sytuacyjnym istniejaca infrastrukturg telekomunikacyjng zaznaczono kolorem
pomarariczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdZn. zmianami).

2 W miejscach skrzyzowari z jezdnig, zjazdami, obszarami planowanych utwardzen terenu doziemng sie¢
lelekomunikacyjng zabezpieczy¢ odpowiednio poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych, plyty lub
prefabrykowanej lupiny Zelbetowe] w konstrukcji projektowanych elementdéw ukladu drogowego. Zachowad
normatywne przykrycie infrastruktury teletechnicznej,

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom
Scigania

y AL 180, ordnd S Reonomry dia mst. Warkiiwy
x REGON 012100784, NIP 576-02-50-00%. 7 DOMTYTym w CMOAC KAOAIMM T3HIMIOWY™ WynOIRCY™ 137,072 437 motyen




10.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwigkszenia wartosci urzadzenn i zachowane zostana
dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzer.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi ofrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢é do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujemy, Ze na przedmioctowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura
innych operatoréw. W zwiazku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem wspomnianej
infrastruktury nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z tymi operatorami;

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy
ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL, Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury
2-Kielce, Obstuga Techniczna Klienta Wschéd oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawezy (w 2 egzemplarzach +plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sklada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w Krakowie, Rzeszéw
Al. Pilsudskiego 35.

Dokumentacja projektowa, bgdzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii peinej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
sSwiatlowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obslugi Klienta w Krakowie,
Rzeszéw Al. Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczech tel. 17 8787300). Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych, ktéra
posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

. Firma Partnerska "NEXOTECH®" S.A. (62-030 Lubori; Magazynowa 6 tel. 512385221), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wlasno$é OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka, jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o.0. (ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa,
tel. 22549 01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska “HUAPOL" Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001
gwarantujace wysokq jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatlowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakosé dostarczanych przez OPL usiug, moze zrealizowaé wylacznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzil dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwiazata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.



1.

12.

13.

14,

15.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagar
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwiazane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi
z zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszezern OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset

tysiecy zlotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koricowego, cennik oraz wzor wniosku 0 nadzér wlascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Wschod

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 2-Kielce

ul. Piekoszowska 27a

25-723 Kielce

e-mail: DISU.REWUUilKiel@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Wydzial Zarzgdzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesow Biznesowych
Aleja Marszalka Jozefa Pilsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
e-malil: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscia OPL nalezy speini¢ wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowg i kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwréci OPL przelozona infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
+ komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
+ szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzona do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.
+ kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot ilub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:
1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
1o Rodzaj urzadzenia
2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
3) Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegdlowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS,
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru  wykonanych prac.



W przypadku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na
umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ os$wiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace
z blednie podanych informacji w dokumentacji lub jej nieprzekazaniu w zakresie decyzji
administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.

* Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét  odbioru technicznego

* Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku
z prowadzong dzialainoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

17.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na

okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przelozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.
Integraing czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji, dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dzialari inwestycyjnych moga znajdowa¢ sig elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezplecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegoinych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury, w ktdrych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny

posiad ualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.
Z pow i

obert Szcz¢th
Giéwny Specjalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
2. Zalgczniki mapowe R1-R4



4.2. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swigtokrzyskim

Wydzial Geodezji, Kartografii | Katastru

Zespdl Uzgadniania Dokumentacii Projektowej

ul. A. Wardyriskiego 1 27-400 O
tel. 41 24992 00

Znak sprawy: GK-11.6630.29.2023.1

PROTOKOL
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej poprzez G

(http:/iostrowiec.geoportal2.pl), zakoriczonej w dniu ~ 2023-04-03

sporzadzony na podstawie art. 28b ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. Dz. U. z 2021r.,

poz. 1990), zwanej dalej "ustawq".

Przedmiot narady:

Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, sie¢ elektroenergetyczna
sle¢ gazowa

przytacze gazowe

sie¢ wodociagowa
przyiacze wodociagowe
sie¢ kanalizacyjna

siec telekomunikacyjna

w
na wniosek z dnia: 2023-03-22

iejscowosci: gmina Bodzechéw, obreb Jedrzejowice, obrgb Swirna

Whioskodawca:  Rafal Slusarski SBIl PROSTA-PROJEKT
Hauke Bosaka 1/209 , 25-217 Klelce

Inwestor:  Powiat Ostrowiecki, ul. Itzecka 37 27 - 400 Ostrowiec Swigtokrzyski

Iizecka 37 .27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski

Przewodniczacy narady:

Z upowaznienia Starosty Ostrowieckiego
Inspektor ds. Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografi

W poniiszej tabeli przed i

- imiona i nazwiska uczestnikéw narady oraz oznaczenie podmiotow, ktore te osoby reprezentuja,

- stanowiska uczestnikow narady.

j - Grzegorz O

portal Powiatu O:

Puste pola oznaczaja, Ze prawidiowo zawiadomione podmioty nie wypowiedzialy sie, co jesl réwnoznaczne z brakiem uwag (nie dotyczy
przewodniczacego oraz protokolanta). Zgodnie z art. 28ba ust.1 ustawy "Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu naleZycie
zawiadomionego o jej miejscu i lerminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot len nie sklada zaslrzezer

do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedslawionego w planie sytuacyjnym...”.

Lp| Podmiot

1| Przewodniczacy narady
koordynacyjnej, Starostwo
Powiatowe w Ostrowcu

| Katastru, Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

$w. Wydzial Geodezji, Kartografii

Stanowisko uczestnika

Imig | nazwisko upowaz|

przez p

nionego
s

2| Protokolant, Starostwo
Powiatowe w Ostrowcu Sw.,
Wydzial Geodezji, Kartografii i
Kalastru, Zespol Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

3| Gmina Cmieléw




Gmina Kunéw

Strona:

2

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
Sp.zo.0.

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA
*KRZEMIONKI®

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial
Rzeszéw Rejon Energetyczny
Staszéw

Nie dotyczy RE Staszéw

Marek Slomka

2023-03-24 13:08:43

OSTROWIECKA SPOLDZIELNIA
MIESZKANIOWA

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg
w Lublinie Oddziat Skarzysko -
Kamienna

10

Celsa "Huta Ostrowiec™ Sp. 2 0.0.

"

Wojewddztwo Swigtokrzyskie
Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Swigtokrzyskiego

brak uwag

Przemystaw Marzec

2023-03-30 14:57:57

Orange Polska S. A.

Polska Spétka Gazownictwa Sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Kielcach

Zastosowac sig do wydanych warunkéw
technicznych na zabezpieczenie i przebudowe sieci
gazowej.

O planowanym terminie prowadzenia prac w obrgbie
sieci gazowej powiadomi¢ OZG w Kielcach ul.

Maciej Osiadio

2023-03-31 13:06:30



Loefflera 2 25-550 Kielce, celem ustanowienia nadzoru
branzowego.

Strona:

14| PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni

w Radomiu Nadzér Wodny w
Ostrowcu Swigtokrzyskim

Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz.U.
z 2022r. poz. 2625 z pozh. zm.).

M.in. zgodnie z art. 389 pkt 9 pozwolenie
wodnoprawne wymagane jest m.in. na prowadzenie
przez wody powierzchniowe ptynace przewodow.
M.in. zgodnie z art. 261 nalezy docelowo zawrzeé
umowe uzytkowania gruntéw pokrytych wodami.

Marta Lis

2023-03-28 14:10:12

15

Starostwo Powiatowe w
Ostrowcu Sw. Wydziat
Infrastruktury i Rozwoju Powiatu

16

Swietokrzyski Zarzad Drog
Wojewddzkich Rejon Drég
Wojewddzkich w Staszowie

17

Gmina Baliow

18

Gmina Bodzechow

19

Generalny Dyrektor Drég
Krajowych i Autostrad Oddzial w
Kielcach

nie dotyczy

Marta Mosiolek

2023-03-24 12:27:22

20

Netia S.A,

brak uwag

Alan Krulikowski

2023-03-30 15:31:27

21

GMINA WASNIOW




Gmina Ostrowiec Swietokrzyski

Strona: 4

Miejska Energetyka Ciepina Sp. z
0.0.

24

HYDROMA Sp. z 0.0.

25| PGW Waody Polskie Zarzad Zlewni Nie dotyczy obszaru dziatania NW Starachowice. Ewelina Dabek
w Radomiu Nadzér Wodny w
Starachowicach
2023-03-24 13:59:39
26| NEXERA Sp.zo.0. Opinia Pozytywna Andrzej Grycmacher
Uzgodniono lokalizacjg projeklowanej infrastruktury.
Istniejaca Infrastruktura - slupy energetyczne -
wskazana do przebudowy posiada réwniez sie¢
Nexery. 2023-04-03 09:47:06

Prosze wystapi¢ do Nexera Sp. z 0.0. 0 wydanie
warunkéw technicznych dla jej zabezpieczenia lub
przebudowy. Kontakt pod adresem:
uzgodnij@nexera.pl oraz na adres
utrzymanie@nexera.pl

Nexera Sp z 0.0. jako dzierzawca, moze wydaé

warunki przebudowy kabli dopiero po zatwierdzeniu

projektow przebudowy przez podmiot bedacy
gestorem podbudowy stupowej lub kanalizacii.

Zgodnie z art. 28b ust. 10 ustawy "W przypadku gdy narada koordynacyjna zostala przeprowadzona za pomoca $rodkéw komunikacji
elekironicznej, protokdt tej narady zawiera, zamiast podpiséw wszystkich uczestnikdw tej narady, podpisy jej przewodniczacego,
protokolanta oraz innych oséb, ktore osobiscie stawily sie na naradzie, a takze adnotacje o uzgodnieniu tresci protokotu z osobami, ktore
uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomocg $rodkdw komunikacji elektronicznej”.
Stanowiska uczestnikéw narady zostaly wyrazone osobiscie poprzez modut Internetowe narady koordynacyjne Geoportalu Powiatu

Ostrowieckiego, w zwiazku z czym uznaje sig spelnienie warunku wynikajacego z wiw przepisu.

Sporzadzil Kamil Skiba

Dokument
- podpisany przez

et e e Grzegorz Olszaiiski

TEIEETY Data: 2023.04.04
14:18:43 CEST



orange”

Orange Polska S.A. Specjalistyczne Biuro Projektowo
Domena Hurt Inzynierskie Prosta Projekt
Infrastruktura i Serwis Ustug ul. Kielecka 37

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 26-020 Chmielnik

Aleja 29 Listopada 20, 31-401 Krakow
tel.: 17 871 22 09 www.hurt-orange.pl

Rzeszdw, 20 wrzesnia 2023r.

Numer pisma: TTDSIKU-18964/23/RS
Temat: opinia projektu technicznego przelozenia/zabezpieczenia urzadzer wiasnosci Orange Polska S.A. pn.:,Rozbudowa
drogi powiatowej nr 0665T w miejscowosci Swirna - branza teletechniczna”

Szanowni Paristwo,
nawigzujagc do wniosku z dnia 10.08.2023r. informujemy, Zze opiniujemy pozytywnie przedstawiony projekt
przetozenia i zabezpieczenia urzadzen wiasnosci Orange Polska S.A pn.:,Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T
w miejscowosci Swirna - branza teletechniczna”. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest speinienie
nastepujacych warunkow, ktore sg integralng czescig uzgodnienia:
1. Prace na sieci Orange Polska nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug
i Infrastruktury.
2. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robodt przez przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy
innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. egzemplarza dokumentacji powykonawczej. Przed rozpoczeciem
prac Inwestor przedtozy do OPL decyzje ZRID uwzgledniajaca trwale przelozenie sieci telekomunikacyjnej.
3. Za wszelkie nieprawidtowosci i ewentualne uszkodzenia sieci teletechnicznej Orange Polska powstale
w wyniku prowadzonych prac odpowiada Inwestor.
4, Prace zwigzane z przelozeniem i zabezpieczeniem sieci nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym
projektem, warunkami technicznymi wydanymi pismem TTDSIKU-13193/22/RS z dnia 25.03.2022r.,
aktualizowanymi pismem TTDISIKU-18963/23/RS z dnia 18.09.2023r. oraz powyzszym uzgodnieniem.
W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obcigzony kosztami awarii oraz kosztami
wynikajacymi z przerwy eksploatacyjne;.
infejsze uzgodrienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

Robert Szczeh
Gtéwny Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zataczniki:
1 egz. projektu technicznego

mmmszIMwwwmmmMm Jerozrolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
X1l Wydziat Rejestru Sadowego pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w caloéci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 Zotych,
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. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr T-1 - Orientacja

Rys. nr T-2 - Plan sytuacyjny

Rys. nr T-3 — Schematy rozwinigte — przebudowa sieci

Rys. nr T-4 — Schemat rozwinigty — budowa kanatu technologicznego
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7 Jedrzejowice

Swirna

Ostrowiec
| Swigtokrzyski

SPECJALISTYCINEBIURO P R O SRT A
INWESTYCYJNO-INZYNIERSKIE PROJEKTI‘I

Piotrkawice ul Kielecka 37

tel 517 190 616 biuro@prostaprajekt.pl
26-020 Chmielnik fax 4120 10 556 www prostaprojekt pl
ZESPOt PROJEKTOWY

FUNKCJA IMIE | NAZWISKD NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektowat inz. Bogustaw Swiader 17111799/ J&l
Sprawdzit mgr inz. Piotr tos 1590/99/U )
Opracowat Marcin Zawor
Opracowat

INWESTYCJA
Powiat Ostrowiecki - Zarzad Powiatu

Inwestor ul. Itzecka 37

27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

Nazwa opracowania »Rozbudowa drogi powiatowej nr 0665T w miejscowosci Swirna"

RYSUNEK

Stadium projektu Projekt Technicny data: 112022 [skal&

1:20000

Nazwa rysunku Orientacja ne Eys

T-1




LEGENDA

proj. kabel telekomunikacyjny
istn. kabel bez zmian

istn. kabel do demontazu

istn. kabel do przetozenia - przebieg projektowany

istn. stup telekomunikacyjny bez zmian
proj. stup telekomunikacyjny

stup do demontazu

proj. ztacze rownolegte

proj. ztacze odgatezne

proj. skrzynka stupowa
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