
Brańsk, dnia 26 kwietnia 2024 r. 

GMINA BRAŃSK 

ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk  

 

SE.271.1.2024 

      Wykonawcy biorący  

udział w postępowaniu  

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 Pzp pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie 

Gminy Brańsk” 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ  

Zgodnie z artykułem 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp”) Zamawiający 
informuje, iż wpłynęły zapytania do treści SWZ. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia: 

Pyt. 1. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści jako równoważne wykonanie 
zbiorników na wodę pitną o parametrach równoważnych wykonanych jako skręcone 
membraną uszczelniającą w środku lub skręcane z blach malowanych jednostronnie i 
uszczelnianych kitem poliuretanowym z atestem PZH? Na oferowana technologię wykonania 
zbiorników posiadamy całościowy atest PZH do kontaktu z wodą pitną. W razie pytań lub 
Wątpliwości uprzejmie proszę o kontakt. W razie odmowy proszę o uzasadnienia techniczne 
Państwa decyzji.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innych zbiorników niż opisanych 
w PFU. Proponowane zbiorniki nie są równoważne do opisanych w PFU.  
 
Pyt. 2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiorników stalowych wyrównawczych 
wykonanych w innej technologii posiadających wszystkie niezbędne atesty oraz deklaracje do 
magazynowania wody pitnej oraz do użytkowania w budownictwie.  
 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie zbiorników w innej technologii niż 
opisane w PFU.  
 
Pyt. 3.  Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągów technologicznych z ciśnieniowego 
PVC-u łączonych metodą klejenia posiadających atesty PZH do kontaktu z wodą pitną? 



Technologia ta charakteryzuje się dłuższą żywotnością w porównaniu do technologii spawania, 
i od wielu lat jest stosowana na terenie całej Polski.  
 
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgodny na wykonie orurowania z PCV 
metodą klejenia.  
 
Pyt. 4. Czy użytkownik posiada hasło system umożliwiające wykonawcy dostęp do systemu Tel 
Win SCADA, które pozwoli na rozbudowę systemu?  
 
Odpowiedź: Zamawiający posiada login i hasło do systemu Tel Win SCADA.  
 
Pyt. 5. Jaki driver jest stosowany na komputerze inwestora? Czy jest to OPC?  
 
Odpowiedź: Komputer Zamawiającego nie jest objęty postępowaniem przetargowym. 
Zgodnie z zapisami PFU rozwiązania sprzętowe są po stronie Wykonawcy a ich minimalne 
wymagania zostały  
 
Pyt. 6.Wnosimy o zmianę kar umownych zawartych w projekcie umowy § 8 ust. 1 ppkt. 1) i 2) 
projektu umowy na proponowane:  
1) zwłoka w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki 
(termin zakończenia przedmiotu umowy określono w §3 ust. 2 umowy),  
2) zwłoka w usunięciu wad, usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 
0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonego 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  
Kary w zaproponowanej przez Zamawiającego wysokości są karami wygórowanymi, wysoki 
poziom kar umownych zmusi Wykonawcę do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy 
wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów 
zwracamy się o rozważenie czy kary umowne w wysokości zaproponowanej w ww. pytaniu, 
nie będą chronić Zamawiającego w dostatecznym stopniu.  
Dodatkowo zgodnie z postanowieniami art. 433 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Dz.U.2022.0.1710 t.j. - Ustawa z dnia 11 września 2019 r. zastosowanie kar dla Wykonawcy za 
opóźnienie jest klauzulą abuzywną, w związku z tym wnosimy o zastosowanie proponowanych 
zmian naliczania kar umownych. Wykonawca może odpowiadać za okoliczności, za które 
ponosi wyłączną odpowiedzialność.  
 
Odpowiedź:. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. 
 
Pyt. 7. Czy Zamawiający wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano – 
montażowych (CAR/EAR) zgodnie z zapisem § 4 ust 2 pkt. 4, czy tylko do posiadania umowy 
ubezpieczenia OC obejmującej ryzyka związane z prowadzeniem prac budowlano – 
montażowych zgodnie z zapisem § 5 ust 13. Umowa ubezpieczenia ryzyk budowlano – 
montażowych obejmuje produkty ubezpieczeniowe).  
 

Odpowiedź:. Zamawiający wyjaśnia, iż Wymaga, aby Wykonawca posiadał w okresie realizacji 
umowy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmujące ryzyka budowlano-montażowe 



w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną, co najmniej wartości 
odpowiadającej umowie. 
 

Pyt. 8. Wnosimy o zmianę zapisów zawartych w projekcie umowy a dotyczących przekazania 
placu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na przekazanie placu 
budowy w terminie 14 dni od uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 
budowlanych.  

 
Odpowiedź:. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów zawartych w projekcie umowy 
dot. przekazania placu budowy na „przekazanie placu budowy w terminie 14 dni od uzyskania 
decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych”.  
 
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, 

jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ. 

Niniejsze wyjaśnienia powodują zmiany Ogłoszenia o zamówieniu.  

Termin składania i otwarcia ofert zostaje wydłużony.  

Nowy termin składania ofert: 28.05.2024 r. godz. 8.00 

Nowy termin otwarcia ofert: 28.05.2024 r. godz. 9.30 

         

Z up. Wójta Gminy Brańsk 

               Zastępca 
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