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Nazwa Zadania:   Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka 

etap I. 

Adres obiektu:           Miejscowość: Koliszowy, gmina Ruda Maleniecka  
 
 
Główne przedmioty zamówienia: 
 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków 

71322200-3   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania rurociągów 
 
 
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę.  
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, i kolei, wyrównanie terenu.  
45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych  

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków  

45232000-2   Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 

Zamawiający:   Gmina Ruda Maleniecka adres: Ruda Maleniecka 99a, 26-242   Ruda 
Maleniecka,  

     NIP: 658-187-20-92  
 
 
 

 

 

    

 
 
 
 
 
 
 

 



Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania:  „Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w msc. Koliszowy etap I  gm. Ruda Maleniecka”. 

 

 

 
-3- 

 

Spis treściSpis treściSpis treściSpis treści    

I. CZĘŚĆ OPISOWA ......................................................................................................................... 6 

1 . Opis ogólny przedmiotu zamówienia. ........................................................................................................ 6 

1.1 Zakres zadania ........................................................................................................................................... 6 

1.1.1 Wstęp ................................................................................................................................................... 6 

1.1.2 Spodziewany efekt inwestycji .............................................................................................................. 6 

1.1.3 Zobowiązania Wykonawcy................................................................................................................... 6 

1.1.4 Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia ....................................................... 6 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ............................................................... 7 

1.2.1 Lokalizacja inwestycji ........................................................................................................................... 7 

1.2.2  System gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ruda Maleniecka ........................................ 8 

1.2.3  Istniejąca infrastruktura ...................................................................................................................... 8 

1.2.4 Uwarunkowania środowiskowe ........................................................................................................... 9 

1.2.5  Inwentaryzacja zieleni ....................................................................................................................... 10 

1.2.6 Przeszkody naturalne ......................................................................................................................... 11 

1.2.7  Przeszkody sztuczne .......................................................................................................................... 11 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe ......................................................................................... 11 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe ............................................................................... 12 

1.5  SZCZEGÓŁOWE CECHY ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH ................................. 13 

1.5.1 Wymagania budowlane i  materiałowe ............................................................................................. 13 

1.5.2 Kanały sanitarne grawitacyjne ........................................................................................................... 14 

1.5.3  Rurociągi  tłoczne. ............................................................................................................................. 14 

1.5.4 Studnie kanalizacyjne. ....................................................................................................................... 14 

1.5.5 Sieciowe pompownie ścieków. .......................................................................................................... 16 

1.5.5.1 Zagospodarowanie terenu. ............................................................................................................. 16 

1.5.5.2 Rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne. ................................................................................. 16 

1.5.5.3 Pompy ............................................................................................................................................. 17 

1.5.5.4 Układ zasilania eletroenergetycznego. ........................................................................................... 17 

1.5.5.5 Oświetlenie terenu przepompowni. ............................................................................................... 18 

1.5.5.6 Układ sterowania i sygnalizacji. ...................................................................................................... 18 

1.5.5.7 Agregat przewoźny. ........................................................................................................................ 18 

1.5.5.8 Pomiar poziomu medium. .............................................................................................................. 19 

1.5.5.9 Wentylacja pompowni .................................................................................................................... 19 



Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania:  „Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w msc. Koliszowy etap I  gm. Ruda Maleniecka”. 

 

 

 
-4- 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia ................................................. 19 

2.1 Podstawa wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia ........................................................ 19 

2.2 Określenia podstawowe ....................................................................................................................... 20 

2.3  Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia ....................................................... 25 

2.3.1 Wymagania dotyczące projektowania ............................................................................................... 25 

2.3.1.1  Wymagania formalno-prawne ....................................................................................................... 25 

2.3.1.2  Wymagania szczegółowe Zamawiającego ..................................................................................... 26 

2.3.1.3 Prace i analizy przedprojektowe – koncepcja ................................................................................. 26 

2.3.1.4  Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe ....................................................................... 27 

2.3.1.5  Dokumentacja geologiczno-inżynierska ........................................................................................ 27 

2.3.1.6 Dokumentacja fotograficzna........................................................................................................... 27 

2.3.1.7  Badania i analizy uzupełniające ..................................................................................................... 27 

2.3.1.8  Dokumentacja projektowa ............................................................................................................ 27 

2.3.1.9 Działania Wykonawcy i Zamawiającego związane z uzyskiwaniem pozwoleń, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych ..................................................................................................................... 28 

2.3.2  Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych .................................................... 29 

2.3.2.1  Wymagania organizacyjne ............................................................................................................. 29 

2.3.2.2 Roboty budowlane .......................................................................................................................... 30 

2.3.2.3.Zgodność robót z PFU i dokumentami ............................................................................................ 32 

2.3.2.4 Stosowanie przepisów prawa i norm .............................................................................................. 32 

2.3.2.5 Odbiory robót ................................................................................................................................. 32 

2.3.2.6  Dokumentacja powykonawcza ...................................................................................................... 33 

2.4  Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej ........................................................ 35 

2.4.1  Wymagania dotyczące prowadzenia robót w pasach drogowych .................................................... 36 

2.4.2  Wymagania ogólne wykonania robót. .............................................................................................. 36 

2.4.2.1 . Roboty ziemne .............................................................................................................................. 36 

2.4.2.2. Roboty montażowe ........................................................................................................................ 39 

2.4.2.3  Sprzęt ............................................................................................................................................. 40 

2.4.2.4 Transport ........................................................................................................................................ 40 

2.4.2.4 Składowanie materiałów ................................................................................................................ 41 

2.4.2.6  Źródła pozyskiwania materiałów ................................................................................................... 42 

2.4.2.7  Pozyskiwanie materiałów miejscowych ......................................................................................... 43 

2.4.2.8 Jakość materiałów .......................................................................................................................... 43 



Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania:  „Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w msc. Koliszowy etap I  gm. Ruda Maleniecka”. 

 

 

 
-5- 

 

2.4.2.9 Zatwierdzanie materiałów i urządzeń ............................................................................................. 43 

2.4.3.Kontrola jakości robót ....................................................................................................................... 43 

2.4.3.1 Zasady kontroli jakości .................................................................................................................... 44 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA ............................................................................................................. 45 

 



Program Funkcjonalno Użytkowy dla zadania:  „Budowa sieci  kanalizacji sanitarnej w msc. Koliszowy etap I  gm. Ruda Maleniecka”. 

 

 

 
-6- 

 

I.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1 . Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 1.1 Zakres zadania 

1.1.1 Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno 
– tłocznej w msc. Koliszowy tj. sporządzenie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na 
budowę, sporządzenie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie 
tych projektów – w wyniku, których ma powstać sieć kanalizacji sanitarnej służąca do odbioru i 
przesyłu ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w msc. Ruda Maleniecka.  
 

1.1.2 Spodziewany efekt inwestycji 

Spodziewanym efektem realizacji inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 
na terenie objętym przedsięwzięciem.   
Budowa kanalizacji sanitarnej eliminuje konieczność gromadzenia ścieków w szambach, co 
przyczynia się do ochrony wód gruntowych na terenie gminy Ruda Maleniecka, które winny 
podlegać szczególnej ochronie ze względu na zlokalizowane na terenie Gminy tereny chronione. 
Realizacja inwestycji spowoduje zabezpieczenie terenu planowanej inwestycji przed 
niekontrolowanymi zrzutami ścieków bezpośrednio do gleby, znaczącą redukcję skażenia gleb, a w 
konsekwencji ochronę środowiska naturalnego.  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz do 
zwiększenia perspektyw rozwoju gospodarczego. 
 

1.1.3 Zobowiązania Wykonawcy 

W ramach niniejszego Zadania ustala się następujące zobowiązania Wykonawcy. 
 
Okres Zgłaszania Wad i usterek 12 miesięcy. Gwarancja minimum 36 miesięcy od daty wystawienia 

Świadectwa Przejęcia. Rękojmia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Czas usunięcia 

wad/usterek lub uszkodzeń w ciągu 30 dni o daty zgłoszenia. 
 

1.1.4 Charakterystyczne parametry określające wielkość zamówienia 

1) Ilość budynków do podłączenia:  

-  ok. 120 budynków mieszkalnych jednorodzinnych;  

2) Długość grawitacyjnych kanałów sanitarnych ø200mm   – 3200m 

3) Długość kanałów bocznych ø160mm od kanałów głównych do pierwszej studzienki od 

budynku         -  2400m 

4) Długość rurociągów tłocznych ø90 – 110mm      - 3000m 

5) Sieciowe pompownie ścieków        - 2 kpl 

6) Modernizacja istniejących pompowni po drodze ścieków do oczyszczalni – 4 kpl 
 

Parametry dotyczące długości i średnic podane są w przybliżonych wartościach i służą ujednoliceniu 

danych do wyliczenia ceny ofertowej. Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w 
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dokumentacji projektowej. Ostateczne długości oraz średnice ustali Wykonawca w dokumentacji 

projektowej, która będzie podlegać weryfikacji przez Zamawiającego. 
 

   Zakres przedmiotu zamówienia: 

• sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem, w imieniu 
Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy 
stosowne upoważnienie do niezbędnych czynności administracyjnych związanych z 
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę)  

• obsługę geodezyjną,  

• wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu,  

• wykonanie robót rozbiórkowych i odtworzeniowych 

• zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie budowy 

• przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z 

oddaniem sieci kanalizacji sanitarnej w użytkowanie w obecności personelu wyznaczonego 

przez Zamawiającego,  

• inwentaryzację powykonawczą,  

• nadzór autorski projektanta 

• uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 
 

Na podstawie uzyskanej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę należy wykonać roboty 
budowlane niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno – 
Użytkowym (zwanym dalej PFU).  

 
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Lokalizacja inwestycji 

1) Tereny objęte inwestycją znajduje się na terenie gminy Ruda Maleniecka, powiat konecki, 

województwo świętokrzyskie 

2) Planowane przedsięwzięcie zostało zlokalizowane na terenie nie objętym miejscowym 

planem zagospodarowania terenu.  

Dla  przedsięwzięcia należy uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, która 

określi urbanistyczno – budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. 

3) Uwzględniając istniejące przeszkody terenowe oraz istniejącą infrastrukturę podziemną 
projektowane kanały, rurociągi objęte niniejszym PFU będą w zasadniczej części 
zlokalizowane w pasach drogowych istniejących dróg gminnych oraz dróg powiatowych lub 
w ich poboczach. 
 W przypadku konieczności poprowadzenia kanałów najkrótszą drogą do odbiorników, 
którymi dla kanalizacji sanitarnej będą projektowane pompownie ścieków oraz istniejący 
kanał sanitarny, dopuszcza się zlokalizowanie sieci również na terenie działek stanowiących 
własność osób fizycznych, za uzyskaniem stosownych zgód na użyczenie terenu.  

4) Na omawianym terenie może zajść konieczność wycinki niewielkiej ilości drzew oraz 

krzewów kolidujących z trasą projektowanych kanałów i rurociągów sanitarnych  (dotyczy 

szczególnie odcinków kanalizacji prowadzonych poza pasami drogowymi). 
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5) Trasę projektowanej kanalizacji należy tak usytuować, aby zminimalizować ryzyko kolizji z 

istniejącą zielenią. 
 

1.2.2  System gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Ruda Maleniecka 

Podstawą do opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania:  „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Koliszowy gm. Ruda Maleniecka” jest Program Ochrony Środowiska dla 
gminy Ruda Maleniecka na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 - 2024”. 
Na terenie gminy Ruda Maleniecka wykonanych jest ok. 23 km  zbiorczego systemu kanalizacji 
sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Rudzie Malenieckiej. Brak zbiorczej kanalizacji sanitarnej na 
terenie gminy  wywiera  bardzo niekorzystny wpływ na środowisko naturalne w szczególności zaś na 
zasoby wodne. Jest również znaczącym czynnikiem ograniczającym rozwój gminy. Docelowy system 
odprowadzania i oczyszczania ścieków uwarunkowany jest istniejącymi warunkami terenowymi.  
Dla przedmiotowej inwestycji ze względu na potencjalny skład oraz ilość odprowadzanych ścieków 
najbardziej efektywnym i ekonomicznym rozwiązaniem jest doprowadzenie ścieków do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej i późniejsze oczyszczanie ścieków przez istniejącą oczyszczalnię ścieków 
komunalnych w Rudzie Malenieckiej. 
Sieć wodociągowa doprowadzona jest do większości miejscowości na terenie Gminy.  Wraz z 
wyznaczeniem nowych obszarów zabudowy konieczne jest podjęcie działań zmierzających do jak 
najszybszej rozbudowy sieci wodociągowej, zwiększania jej niezawodności, obniżania awaryjności i 
strat ilości wody oraz zapewnienia odpowiedniej ilość wody dla celów przeciwpożarowych 
określonej w przepisach dotyczących zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Kolejne 
inwestycje wodociągowe na terenie Gminy zakładają modernizację i wymianę wyeksploatowanej 
sieci. 
 

1.2.3  Istniejąca infrastruktura  

 

Istniejące zagospodarowanie terenu stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki 
gospodarcze, usługowe oraz obiekty związane z produkcją rolną, drogi gminne oraz powiatowe. Na 
trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej występuje uzbrojenie nadziemne i podziemne: 

• sieć i przyłącza wodociągowe, 

• sieć i przyłącza elektroenergetyczne, 

• sieć telekomunikacyjna, 

• urządzenia melioracyjne, 

• lokalne przyłącza kanalizacji sanitarnej, 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mapy 
sytuacyjno-wysokościowe. Teren przeznaczony pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej to teren dróg 
gminnych, dróg powiatowych oraz działki prywatnych właścicieli.  
 

Wizytacja terenu budowy.  
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia w 
celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do 
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, 
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zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych jak i 
przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 
 

1.2.4 Uwarunkowania środowiskowe 

Wykonawca uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 

Projektowana infrastruktura będzie w zasadniczej części zlokalizowana w pasach drogowych 
istniejących dróg gminnych, dróg powiatowych  lub w ich poboczach.  
Pas technologiczny zajmowanego terenu na okres budowy wynosił będzie min. 5,0 m wzdłuż całej 
długości trasy projektowanych kanałów. Dla robót realizowanych na terenach 
niezagospodarowanych, należy przewidzieć wykonanie tymczasowych dróg montażowych.  
Bezpośrednie otoczenie inwestycji stanową tereny zabudowy mieszkaniowej usytuowanej wzdłuż 
istniejących dróg oraz tereny niezabudowane. Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje 
się kumulowania oddziaływań.  
Czynna biologicznie warstwa gleby będzie składana tak, aby po zakończeniu prac budowlanych 
mogła być ponownie wykorzystana do spełnienia swojej funkcji. Realizacja przedsięwzięcia może 
wymagać usunięcia zieleni.  
Mając na uwadze emisję i występowanie innych uciążliwości, projektowana inwestycja ma na celu 
poprawę stanu środowiska naturalnego. Pozwoli na kontrolowane i bezpieczne odprowadzanie 
ścieków bytowych z posesji do oczyszczalni ścieków.  
Na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić wzrost niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, emisji hałasu, spowodowany pracą maszyn budowlanych i środków transportu. 
Realizacja przedsięwzięcia może być również źródłem odpadów.  
W czasie budowy przewiduje się:  

• ograniczenie czasu pracy maszyn o dużym natężeniu hałasu dla pory dziennej,  

• sprawne prowadzenie robót budowlanych w celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji 
na ludzi i środowisko,  

• bieżącą kontrolę stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy budowie,  

• zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.  
 
Na etapie eksploatacji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem odpadów oraz emisji zanieczyszczeń do 
powietrza oraz emisji hałasu. Przewody rurowe wykonane z trwałego, szczelnego materiału 
wyeliminują nieszczelności.  
Biorąc pod uwagę charakter inwestycji można uznać, że nie będzie ona znacząco oddziaływać na 
stan środowiska w analizowanym rejonie.  

 

Rozwiązania chroniące środowisko  
Przewidziana do realizacji inwestycja ma na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
Gminy. Planowana inwestycja nie będzie wpływała niekorzystnie na wody podziemne i 
powierzchniowe.  
W przypadku braku możliwości wykonania grawitacyjnego systemu transportu ścieków 
przewidziano zastosowanie pompowni  ścieków oraz współpracujących z nimi rurociągów tłocznych.  
Prace budowlane prowadzone z użyciem maszyn i urządzeń charakteryzujące się wysokim 
poziomem akustycznym i emitujące hałas o dużym natężeniu, wykonywane będą tylko w godzinach 
dziennych. W ramach prowadzonej gospodarki urobkiem, pozostały po wykopach grunt będzie 
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zagospodarowany za każdorazowo uzyskaną zgodą Gminy  Ruda Maleniecka do rekultywacji terenu 
lub składowany na wysypisku.  
Teren po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego.  
Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje się konieczności zastosowania 
specjalnych rozwiązań chroniących środowisko.  
Podczas prac budowlanych proponuje się podjąć następujące działania mające na celu ograniczenie 
lub zapobieżenie negatywnym oddziaływaniom na środowisko:  

• bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych przy budowie, tak aby 
charakteryzowały się korzystnymi własnościami akustycznymi oraz były w pełni sprawne 
technicznie,  

• maksymalne skrócenie czasu robót, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,  

• ograniczenie szerokości pasa terenu zajętego w trakcie budowy, poprzez oszczędne i efektywne 
korzystanie z terenu, przestrzeganie zasady niewykraczania poza granice pasa drogowego i pasa 
technologicznego,  

• zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac 
powodujących znaczną emisję hałasu – dotyczy szczególnie prac charakteryzujących się dużą 
uciążliwością akustyczną dla otoczenia (zagęszczanie),  

• zwrócenie szczególnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposób, aby 
powstające podczas budowy odpady były gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub 
bezpośrednio po powstaniu wywożone poza teren prac budowlanych (przy przekazywaniu 
odpadów należy kierować się zasadą – w pierwszej kolejności przekazywać odpady do odzysku 
lub recyklingu, jeżeli nie istnieją gospodarcze metody ich zagospodarowania przekazywać na 
składowisko odpadów),  

• wyeliminowanie możliwości niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do środowiska w 
trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla 
pracowników (przewoźne toalety).  

 

W trakcie eksploatacji kanalizacji sanitarnej nie będzie konieczności stosowania specjalistycznych 

rozwiązań oraz urządzeń chroniących środowisko. Jedynie w przypadku sytuacji awaryjnych np. 

zatkanie sieci, należy właściwie przeprowadzać prace udrożniające, tak aby nie narazić środowiska 

wodno – gruntowego na skażenie w postaci wycieku ścieków na powierzchnię i bezpośredniego 

spływu do środowiska gruntowego. 
 

1.2.5  Inwentaryzacja zieleni  

Na omawianym terenie może wystąpić konieczność wycinki kilku drzew oraz krzewów kolidujących z 
trasą projektowanej kanalizacji sanitarnej. Wykonawca jest zobowiązany do zinwentaryzowania 
istniejącej zieleni zlokalizowanej w pasie technologicznym wykonywania robót, a w razie potrzeby w 
pasie oddziaływania robót (przypadek, gdy korzenie drzew zlokalizowanych w pobliżu miejsca 
prowadzenia prac ziemnych zostałyby naruszone podczas wykonywania wykopów). Inwentaryzację 
zieleni należy wykonać zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego. W inwentaryzacji 
należy wyszczególnić drzewa i krzewy podlegające ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 
16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 z późn. zm.). Dla zieleni wymagającej 
wycinki na podstawie decyzji administracyjnej Wykonawca ma obowiązek skompletowania 
dokumentacji do wniosku oraz uzyskania zezwolenia na wycinkę zieleni. Wykonawca powinien 
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przyjąć zasadę, że trasa projektowanej kanalizacji powinna zostać tak usytuowana, aby 
zminimalizować zakres koniecznej wycinki zieleni.  
Koszt wycięcia drzew i krzewów winien być wliczony w cenę kontraktową. 
 

1.2.6 Przeszkody naturalne 

 W terenie planowanej inwestycji brak jest naturalnych przeszkód utrudniających lub 
uniemożliwiających realizację prac.  
 

1.2.7  Przeszkody sztuczne  

W rejonie realizowanej inwestycji przebiegają drogi powiatowe, drogi gminne i drogi wewnętrzne. 
Sieć kanalizacyjna ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu powinna być zrealizowana w 
istniejących pasach drogowych.  
Wykonanie odtworzenia nawierzchni dróg  należy wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w 
warunkach wydanych przez Gminę i PZD w Końskich (załącznik do PFU). 
Tereny zielone należy odtworzyć do stanu istniejącego. 
 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być 
uwzględnione przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane 
w niniejszym PFU będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element przedmiotu 
zamówienia w rozumieniu jego opisu. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w 
uzasadnionym przypadku, uzyska akceptację Zamawiającego dla rozwiązań zamiennych, o co 
najmniej równorzędnych parametrach technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania 
zamienne nie mogą powodować zmiany ceny. 

 
1) Jako podstawę opracowywania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 

wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem 

technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt rzeczowy i ekologiczny inwestycji. 

2) Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonywanych robót powinny 

zapewnić wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń.  

Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach 

eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych.  

3) Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 

rzeczywistych warunków pracy  

4) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadła dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 

posiadają wymagane parametry. 

5) Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w 

środowisku wodnym w I klasie wykonania.  

6) Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 

wysokim standardem wykonania.  
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7) Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Zamawiającego .  

8) Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie 

projektu i wykonawstwa.  

9) Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 

10t/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych 

ruchem samochodów budowy. 

10) Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz specjalisty pełniącego funkcję inspektora 
nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej o 

długości: 

- kanały grawitacyjne ø200mm – długości ok. 3200m 

- kanały grawitacyjne boczne ø160mm – długości ok. 2400m 

- rurociągi tłoczne od pompowni ścieków ø90 ÷ 110mm – długości ok. 3000m 

- sieciowe pompownie ścieków – 2 kpl  

- modernizacja istniejących pompowni po drodze ścieków do oczyszczalni – 4 kpl 
 

Budowane sieci kanalizacyjne należy lokalizować w istniejących pasach drogowych. W przypadku 

konieczności poprowadzenia sieci po trasie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest na etapie projektowania, przy udziale Zamawiającego, do zaproponowania 

alternatywnego przebiegu trasy.  

Włączenie kanałów bocznych do kanału głównego należy wykonać poprzez studnię kanalizacyjną 

żelbetową o średnicy co najmniej DN1000mm. Lokalizacja studzienki kanalizacyjnej powinna zostać 

pisemnie uzgodniona z właścicielem nieruchomości by umożliwić późniejsze podłączenie posesji do 

sieci kanalizacyjnej na koszt i staraniem właściciela działki. Każdy z kanałów bocznych należy 

zakończyć studzienką kanalizacyjną usytuowaną przy budynku. 
Przy założeniu włączenia projektowanej sieci kanalizacyjnej do sytemu już istniejącego, na etapie 

projektu należy przeprowadzić analizę parametrów i wydajności istniejących pompowni ścieków na 

drodze do oczyszczalni.   W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, które mogą 

wpłynąć na zakłócenie hydrauliki sieci, należy zaprojektować przebudowę przepompowni lub ich 

dostosowanie do przyjęcia ilości ścieków sanitarnych z całej msc. Koliszowy (z etapu I i II). Analizie 

należy poddać cztery istniejące pompownie P1 i P3  w msc. Dęba Kolonia oraz PS2 i PS4 w msc. Ruda 

Maleniecka. 

Przy projektowaniu należy uwzględnić interesy i wytyczne zarządcy dróg, właścicieli nieruchomości 

oraz Gestora sieci. Projekt sieci należy opracować na aktualnych mapach sytuacyjno–

wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000.  

Autorzy dokumentacji powinni posiadać odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również 
udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
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Sieć kanalizacyjna należy zaprojektować i wykonać zgodnie z normą PN –EN 12056 –2, PN-EN 

12056-4, PN-EN 12050-01, PN-EN 1295, oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim 

zapewniać: 

- ciągły odbiór ścieków, od wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji, w sposób nie 

powodujący obciążeń nie akceptowalnych dla środowiska naturalnego, 

- niezawodność odbioru ścieków, 

- szczelność systemu 

Układ sieci kanalizacyjnej powinien swym zasięgiem obejmować nie tylko obszar obecnego układu 

przestrzennego, ale również musi uwzględniać tendencje i kierunki planowanego rozwoju.  

Projektując układ sieci kanalizacyjnej należy dążyć do tego, aby odprowadzenie ścieków odbywało 

się najkrótsza drogą. Poszczególne elementy sieci powinny być szczelne, umożliwiać przepływ 

ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Przewody kanalizacyjne powinny być wykonywane z 

rur i kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich 

Normach oraz odrębnych przepisach. Rury używane do montażu przewodów kanalizacyjnych 

powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje 

naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny zawierać następujące informacje: nazwę 

wytwórcy, oznakowanie materiału, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, numer normy, znak 

jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji.  

Przewody kanalizacyjne powinny być układane, jeżeli to możliwe, w odległości od przebiegających 

równolegle innych przewodów co najmniej: 1.5 m od przewodów gazowych i wodociągowych, 1,0 m 

od kabli elektrycznych i 1,0 m od kabli telekomunikacyjnych. 

 

1.5  SZCZEGÓŁOWE CECHY ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

1.5.1 Wymagania budowlane i  materiałowe  

Wszystkie Materiały i Urządzenia zastosowane do realizacji inwestycji muszą być:  
• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 

szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać 
wymagane prawem deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,  

• zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczególności PFU,  

• zgodne z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” 
opracowanych przez COBRTI INSTAL,  

• nowe i nieużywane, klasy I  
Transport oraz przechowywanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. 
Wykonawca odpowiedzialny jest, aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały wymogom 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru 
sposób i termin przekazania informacji o użyciu podstawowych materiałów, a także o aprobatach 
technicznych i certyfikatach zgodności. Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać 

dopuszczenia do obrotu oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach kanalizacyjnych. 
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1.5.2 Kanały sanitarne grawitacyjne 
 

Rury PVC-U powinny być wykonane z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) z wydłużonym 

kielichem o jednolitej strukturze oraz barwie w całym przekroju ścianki zgodnie z normą PN-EN 

1401-1:2019-07, łączonych na uszczelki gumowe, o sztywności obwodowej 8kN/m2 lub 12kN/m2 

(dla przewodów płytko posadowionych), ze ścianką litą jednorodną.  

Rury muszą spełniać poniższe wymagania:  

-  sztywność obwodowa – min. 8 kN/m2 lub 12kN/m2  

- chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych o wsp. Kmax = 0,1 mm  

- odporność na agresywne działanie ścieków zakresie odczynu pH (pH 2-12)  

-  połączenia kielichowo-uszczelkowe zapewniające szczelność 0,5 bara  

-  najwyższa trwałość, szczelność i odporność chemiczna połączeń  

1.5.3  Rurociągi  tłoczne. 

Rurociągi tłoczne należy wykonać z rur i kształtek ciśnieniowych. Zastosować rury wielowarstwowe 

PE100 klasy SDR17 PN10, o średnicach zgodnie z projektem budowlanym, jednorodnych pod 

względem wszystkich cech fizyko – chemicznych. Rury i kształtki wykonane z materiału o dużej 

odporności przeznaczone do wykonywania rurociągów w technologii bezwykopowej np.: przewierty 

sterowane. Rury odporne na skutki zarysowań i nacisków punktowych. Łączenie rur i kształtek 

należy wykonać metodą zgrzewania elektrooporowego.      Do zmiany kierunku zastosować typowe 

łuki i kolana PE do połączeń zgrzewanych. Niestosować łuków i kolan segmentowych.  
 

UWAGA: Rury i kształtki winny być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system, 

pochodzący od jednego producenta. 

1.5.4 Studnie kanalizacyjne. 

Studnie betonowe 
Na kanałach sanitarnych należy stosować studnie kanalizacyjne rewizyjne lub połączeniowe przy 
każdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanału i na połączeniach kanałów, w odstępach nie 
większych niż 50m. Studnie prefabrykowane betonowe Ø 1000 i 1200mm. Średnice studni uzgodnić 
z Użytkownikiem sieci w zależności od głębokości projektowanych studni na etapie projektowania. 
Studzienki winny spełniać wymagania normy PN-EN 1917.  
Elementy studni: 
- dennice studni – monolityczne, jednorodne, prefabrykowane z fabrycznie osadzonymi w trakcie 
produkcji przejściami szczelnymi. 
- kręgi żelbetowe wykonane zgodnie z normą PN-EN 1917: 2004,  
- płyta pokrywowa żelbetowa z otworem na właz kanałowy   
- wszystkie włazy kanałowe dla studzienek umieszczonych w ciągach komunikacyjnych wykonać w 

klasie D 400. Pozostałe pokrywy, w tym pokrywy na powierzchniach nieutwardzonych poza 
ciągami komunikacyjnymi wykonać w klasie B125. 

- elementy studni łączone za pomocą uszczelek klinowych 

- wytrzymałość betonu: C35/45  

- mrozoodporność betonu: F150  
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- wodoszczelność betonu: ≥W8  

- nasiąkliwość betonu: ≤5%  
- w ścianach studni powinny być osadzone stopnie lub klamry złazowe podczas prefabrykacji  
- przejście kanału przez ściany studni rewizyjnych należy wykonać z wykorzystaniem systemowego 

przejścia szczelnego z uszczelką wargową, gwarantującą elastyczne połączenie rury ze studnią, 
zabezpieczające przed infiltracją wód gruntowych i eksfiltracją ścieków do gruntu  

  
Studzienki inspekcyjne z PE/PP  
Na projektowanych wysięgnikach kanalizacyjnych dopuszcza się montaż studzienek inspekcyjnych, 
niezłazowych z PE/PP o średnicy DN400mm z prefabrykowaną kinetą.  
Włączenia powyżej kinety należy wykonywać za pośrednictwem wkładek in-situ.  
Elementy studzienek inspekcyjnych stanowią:  

− prefabrykowana kineta przelotowa lub połączeniowa  

− rura trzonowa, wznosząca DN400mm  

− teleskop wraz z uszczelką  

− włazy żeliwne dostosowane do lokalizacji w terenie, posadowione na żelbetowych 
pierścieniach odciążających.  

− włazy okrągłe o średnicy 600mm wg normy PN-EN 124:2000P (w pasie drogowym należy 
stosować włazy klasy nośności D-400, w terenach zielonych należy stosować włazy o klasie 
nośności B-125) wykonane z żeliwa szarego z pokrywą zatrzaskową, jednoczęściową 
(jednolity odlew pokrywy z zatrzaskami) lub włazów z wypełnieniem betonowym, w drogach 
o nawierzchniach bitumicznych należy stosować włazy pływające  

 
Ze względu na szczelność oraz późniejszą eksploatację studnia betonowa oraz tworzywowa, 
musi stanowić system jednego producenta.  
Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, szczelnych i 
charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, na 
obciążenia statyczne i dynamiczne.  
Dopuszcza się stosowanie studni producentów, których produkty odpowiadają przyjętym i spełniają 
Polskie Normy. 
 
Studnie kaskadowe. 
 
Kaskady w studniach należy wykonywać fabrycznie albo indywidualnie, jako zewnętrzne (w 
miejscach włączeń do studni kanalizacyjnych, gdy różnica wysokości jest większa niż 0,5m. 
Dopuszcza się studzienki kaskadowe z kaskadą wewnętrzną w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach po uzgodnieniu z Inwestorem.  
Dopuszczalna wysokość przepadów wynosi od 0,5m do 4,0m. Odległość osi górnego kanału od płyty 

stropowej powinna wynosić minimum 1,0m. W przypadku wykonywania przepadu w studzience z 

kręgów łączonych na uszczelki, otwory w ścianach studzienki należy wykonać w min. odległości 

15cm od złącza kręgów. W przypadku studzienek kaskadowych z kaskadą zewnętrzną rura spadowa 

powinna być posadowiona wraz ze studzienką na wspólnym fundamencie. Dolny wlot kanału 

bocznego powinien się znajdować na wysokości osi kanału. 
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Studnie z zaworem napowietrzająco - odpowietrzającym. 
 
Na rurociągu tłocznym w miejscach najwyższych należy wykonać studnie z zaworem 

napowietrzająco - odpowietrzającym. Elementy mające styk ze ściekami należy wykonać z 

materiałów odpornych na ich działanie (żeliwo, stal k/o). Wymagania jakościowe dotyczące studni 

odpowietrzającej jak dla studni kanalizacyjnych. 

 
Studnie odwodnieniowe. 
 
Na rurociągu tłocznym w najniższych miejscach sieci należy wykonać studnie odwadniające. 

Elementy mające styk ze ściekami należy wykonać z materiałów odpornych na ich działanie (żeliwo, 

stal k/o). Wymagania jakościowe dotyczące studni odpowietrzającej jak dla studni kanalizacyjnych. 

 
Studnie rozprężne 
 
Studzienki rozprężne są nieodłącznym elementem składowym sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej. 

Są one lokalizowane na wylocie przewodów tłocznych. Studnie rozprężne ø 1000mm winny 

posiadać konstrukcje umożliwiająca wytracenie prędkości ścieków.  

Pokrywy studni kanalizacyjnych rozprężnych wykonać z podwieszonym biofiltrem w celu 
neutralizacji zapachów. 
 

1.5.5 Sieciowe pompownie ścieków. 

1.5.5.1 Zagospodarowanie terenu. 

Teren pompowni zlokalizowanych poza pasem drogowym powinien być ogrodzony i oświetlony.  

Do działki przepompowni oraz do urządzeń z nią związanych należy zapewnić dojazd od drogi 

publicznej o szerokości nie mniejszej niż 4 m. Projekt drogi dojazdowej do przepompowni, 

promienie łuków, powinien uwzględniać ruch ciężkiego sprzętu specjalistycznego (wozy serwisowe, 

wozy asenizacyjne). Nawierzchnie terenu przepompowni należy wykonać z kostki brukowej 

betonowej z betonu B35 grubości 8cm na podbudowie tłuczniowej 20 cm po zagęszczeniu. Należy 

przewidzieć oświetlenie terenu (z zastosowaniem czujnika zmierzchowego oraz włącznika)  

1.5.5.2 Rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne. 

Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna być projektowana z polimerobetonu. Dno pompowni 

powinno być o wyprofilowanym kształcie, co spowoduje zsuwanie się zawiesin sedymentujących 

bezpośrednio pod wlot pompy, dzięki czemu eliminuje się proces powstawania złogów osadu na 

dnie pompowni, co pozwala osiągnąć większy stopień usuwania z pompowni części flotujących. 

Projektując przepompownie należy uwzględnić unifikacje urządzeń dla całego zadania (m.in.: rodzaj 

pomp, sterowania, system transmisji danych, monitorowanie, włączenie do istniejącego systemu 

monitoringu itp.). Zbiornik przepompowni powinien być wykonany z materiałów nie ulegających 

korozji w środowisku wód gruntowych i ścieków, a pozostałe elementy konstrukcyjne oraz 

technologiczne zbiornika powinny być wykonane z materiałów nie ulegających korozji w środowisku 
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ścieków. Zbiornik szczelny, wykonany z polimerobetonu. Pompy należy zainstalować na 

prowadnicach z rur ze stali nierdzewnej.  

Obliczenia statyczne powinny uwzględniać siły wyporu spowodowane wodami gruntowymi, w 

przypadku występowania. 

Teren przepompowni położonej poza pasem drogowym należy ogrodzić. Ogrodzenie terenu 

przepompowni należy wykonać o wysokości min. 2,00m, systemowe, panelowe ocynkowane, na 

cokole betonowym. W ogrodzeniu należy osadzić bramę wjazdową o szerokości min. 4,0m z 

zabezpieczeniem (zamknięciem) na kłódkę (jeden wzór zamka do bram wszystkich przepompowni). 

W ogrodzeniach, których gabaryty lub lokalizacja uniemożliwiają osadzenie 

bram wjazdowych, należy osadzić furtki o szerokości min. 1,0m. Brama wjazdowa na teren 

przepompowni powinna umożliwiać manewrowanie wozami asenizacyjnymi. Wyjątkiem jest 

lokalizacja przepompowni w jezdniach, chodnikach i innych punktach komunikacyjnych. 

W przepompowniach, w których armatura będzie zainstalowana wewnątrz zbiornika przepompowni 

należy wykonać stały lub przymocowany na zawiasach opuszczany podest ułatwiający naprawy 

armatury. Pojemność zbiornika przepompowni winna zapewnić podczas pompowania w czasie 

jednego cyklu wymianę ścieków w rurociągu tłocznym lub należy zapewnić prędkość przepływu > 1 

m/s. 

W przypadku realizacji oświetlenia terenu przepompowni stosować sterowane czujnikiem ruchu 

wraz z możliwością włączenia/wyłączenia oświetlenia włącznikiem - zapewniające ciągłe 

oświetlenie. Słup lub inny obiekt budowlany wykorzystywany do montażu lampy oświetlenia terenu 

powinien być wysokości co najmniej 3m. Wykonawca winien zapewnić możliwość zainstalowania 

anteny kierunkowej oraz syreny alarmowej na słupie. Powierzchnia słupa powinna być gładka. 

Pomiędzy szafą sterowniczą a lampą oraz elementami sytemu transmisji należy zaprojektować i 

ułożyć podziemną linię energetyczną i teletransmisyjną. 

Wewnątrz zbiornika należy zainstalować drabinkę. Drabina musi być doprowadzona tak, aby można 

bezpiecznie zejść na dno pompowni; wykonać asekutacje osoby schodzącej. 

1.5.5.3 Pompy 

Dobór zespołów pompowych powinien zapewniać ich prace w pobliżu punktu maksymalnej 

sprawności. Pompy winny pracować przemiennie. Pompy muszą być przeznaczone do pracy w 

kontakcie ze ściekami sanitarnymi i wytrzymywać obciążenia udarowe. 

1.5.5.4 Układ zasilania eletroenergetycznego. 

Przyłącze ze słupa lub z innego ZK do ZK-P pompowni należy poprowadzić kablem ziemnym. Złącze 

należy zasilić z miejsca wskazanego w Technicznych Warunkach Przyłączenia. 

Ze złącza ZK-P należy poprowadzić kabel ziemny do zasilenia rozdzielnicy zasilająco sterowniczej. 

Kable zasilające pompy oraz przewody sterownicze i sygnalizacyjne pomiędzy rozdzielnicą 

zasilająco-sterowniczą, a komorą przepompowni stanowią wyposażenie kompletnej dostawy 

przepompowni. Należy przewidzieć gniazdo do przyłączenia agregatu przewoźnego. 
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1.5.5.5 Oświetlenie terenu przepompowni. 

Oświetlenie terenu przepompowni należy wykonać zachowując następujące warunki: 

• należy oświetlić bramę wjazdową na teren przepompowni, 

• zastosować słup oświetleniowy, 

• pomiędzy szafa sterowniczą, a słupem lampy należy zaprojektować i ułożyć podziemną linię 

teletransmisyjną, 

• powierzchnia słupa powinna być gładka uniemożliwiająca wejście na niego, 

•  źródło światła - żarówka LED 8W lub 13W 
- układ sterowania oświetleniem terenu z zastosowaniem czujnika zmierzchowego 

i włącznikiem/wyłącznikiem w skrzynce sterowniczej pompowni. 

1.5.5.6 Układ sterowania i sygnalizacji. 

Realizacja poszczególnych funkcji sterowniczych, poprzez powiązanie z określonymi sygnałami 

źródłowymi: 

- Utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku przepompowni przez odpowiednie 

załączanie pomp w zależności od napływu ścieków - powiązanie z sygnałem poziomu pochodzącym 

od sondy ścieków,  

- Włączanie/wyłączanie pomp w kolejności gwarantującej równomierne zużywanie sie zestawów 

pompowych - powiązanie z algorytmem pracy pomp określonym w sterowniku, 

- Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem - powiązanie z sygnałem poziomu pochodzącym od 

czujnika pływakowego, 

- Zabezpieczenie zestawu przed przeciążeniem - powiązanie z sygnałem pochodzącym od 

zabezpieczeń przeciążeniowych, 

- Możliwość przełączenia układu na ręczne sterowanie praca pomp - powiązanie z sygnałem 

pochodzącym od pozycji przełącznika rodzaju pracy, 

- Zabezpieczenie przed włamaniem do przepompowni (kontrola otwarcia włazu komory) lub drzwi 

szafy zasilająco-sterowniczej pomp - powiązanie z sygnałem pochodzącym od pozycji mikro 

wyłączników kontrolujących ich otwarcie, 

- Przekazywanie sygnałów monitoringu i sterowania przepompowni do dyspozytorni - powiązanie z 

sygnałami pochodzącymi ze sterownika w tym informacja o zaniku napięcia, 

- Zdalne, ręczne sterowanie przepompowni z dyspozytorni - powiązanie z sygnałami pochodzącymi z 

centralnej dyspozytorni poprzez modem komunikacyjny. 

1.5.5.7 Agregat przewoźny. 

W przypadku awarii zasilania podstawowego, zasilanie awaryjne dla pompowni należy przewidzieć z 

agregatu przewoźnego dostosowanego parametrami do zapotrzebowania pompowni. Zakres 

zadania nie przewiduje dostawy agregatu przewoźnego. 
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1.5.5.8 Pomiar poziomu medium. 

Pomiar poziomu powinien być oparty na pomiarze sonda hydrostatyczna o zakresie pomiarowym 
odpowiednim do max słupa medium w zbiorniku. Sygnał wyjściowy analogowy standard 4-20mA. 
Sonda dwuprzewodowa podłączona do wejścia analogowego w sterowniku. Sygnał z sondy 
wykorzystany będzie przez układ sterowania i wizualizacji. Należy również zabudować dwa pływaki 
dla zabezpieczenia suchobiegu i poziomu max. Sterownik powinien być tak zaprogramowany, aby w 
przypadku osiągnięcia poziomu sucho biegu lub poziomu max potwierdzał jednocześnie te poziomy 
na wskazaniach sondy. Jeżeli wystąpią rozbieżności powinien być wygenerowany alarm awarii 
sondy. Należy również tak skonfigurować układ sterujący, aby w przypadku awarii sterownika układ 
pomp dalej pracował w oparciu o pływaki min i max. Należy również tak skonfigurować system 
pomiaru poziomu medium by po przekroczeniu poziomu max sygnalizował awarię. 
 

1.5.5.9 Wentylacja pompowni 

Pompownie powinny być wyposażone w system wentylacji nawiewno – wywiewnej grawitacyjnej. 

 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
Zamawiający:  Gmina Ruda Maleniecka, 26-242 Ruda Maleniecka 99a, NIP: 658-187-20-92. 
 

W ramach zadania Wykonawca zaprojektuje i wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - 

tłocznej z przepompowniami sieciowymi. 
 

W związku ze specyfiką realizacji zamówienia w formule "zaprojektuj i wybuduj" zaleca się, by 
Wykonawca przystępujący do wykonania zadania posiadał doświadczenie w realizacji inwestycji 
komunalnych w zakresie gospodarki wodno ściekowej.  W szczególności doświadczenie Wykonawcy 
winno obejmować wykonanie:  minimum jednej zakończonej i oddanej do użytkowania roboty 
budowlanej w formule –„zaprojektuj i wybuduj” polegającej na zaprojektowaniu i budowie, 
przebudowie, modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca winien również dysponować 
personelem posiadającym doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy co najmniej jednej 
zrealizowanej i zakończonej roboty budowlanej w formule – „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na 
zaprojektowaniu i budowie lub/i przebudowie lub/i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej. 
 

2.1 Podstawa wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia  

Podstawą wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia jest zawarta umowa,  PFU oraz 

dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Zamawiającego oraz 

prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę. 
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2.2 Określenia podstawowe  

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.  
Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco - 
odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem i 
odpowietrzaniem poszczególnych odcinków.  
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.  
Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) 
oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową.  
Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób; proces lub usługa są 
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane - tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 290.  
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację służącą do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.  
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu.  
Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). Gwarancja - techniczne 
zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego 
obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi.  
Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.  
Inspektor Nadzoru – Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, inżynier o specjalności sanitarnej lub 
konstrukcyjno - budowlanej, posiadający uprawnienia budowlane - sieciowe oraz obiektowe bez 
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ograniczeń reprezentujący Zamawiającego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU, 
STWiORB oraz postanowieniami zawartej z Wykonawcą Umowy.  
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
Kanalizacja sanitarna - system kanałów wraz z uzbrojeniem, służący do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika.  
Kanał grawitacyjny - kanał, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są 
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zawartej Umowy.  
Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim Prawem 
budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej specjalności.  
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 
technicznym sposobu ich wykonania.  
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie.  
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów.  
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni.  
Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną.  
Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień itp.  
Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. W przypadku 
przedmiotowej inwestycji o której mowa w niniejszym PFU może być to laboratorium 
wyspecjalizowanej w takich badaniach instytucji, której w wypadkach koniecznych Zamawiający 
może zlecić badanie laboratoryjne.  
Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, które można otrzymać w 
miejskim ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym składnicą. 
Może służyć jedynie do celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i może nie zawierać 
wszystkich obiektów znajdujących się w terenie.,  
Mapa do celów projektowych - jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa do 
celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do 
projektu architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona 
czasowo.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami 
Zamawiającego i opracowaną Dokumentacją Projektową , zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru.  
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.  
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Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. nr 
5 poz. 42 z późń. zm.),  
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu, przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze.  
Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).  
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią.  
Polska Norma - dokument techniczny, przyjęty do stosowania, zatwierdzony przez upoważnioną 
jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne 
lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie.  
Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.  
Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący 
stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką.  
Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za pomocą 
złączki zawierającej element zaciskowy.  
Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 
zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 
elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni lub wykonywane za pomocą instalowania 
kształtki siodłowej na rurociągu z użyciem obejm.  
Podłączenie na opaskę - podłączenie do rurociągu uzyskane w wyniku montażu elementu 
obejmującego rurociąg pozwalające na jego boczne nawiercenie.  
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z 
późniejszymi zmianami) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą 
projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady 
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.  
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Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych.  
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do 
Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 
roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. 
nr 202, poz. 2072, z późn. zmianami).  
Program Organizacji Robót (POR) - dokument opisujący metody przygotowania i realizacji prac oraz 
wszelkich działań zapewniających bezpieczeństwo na każdym etapie prowadzonych robót. 
Przygotowany przez Wykonawcę dokument powinien być zgodny z planowaną technologią 
wykonania robót oraz dokumentacją projektową, dokumentacją techniczną i instrukcjami 
eksploatacyjnymi.  
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) - dokument zatwierdzany przez Zamawiającego, zawierający 
zasady działania systemu zapewnienia jakości robót. Dokument powinien zawierać informacje 
dotyczące: rodzaju robót, sprzętu do wykonywania robót, materiałów przewidzianych do 
wykonywania robót budowlanych, opisu technologii, zatrudnianego personelu Wykonawcy oraz 
dane adresowe biura budowy.  
Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, 
którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra  Rozwoju z dnia 11 września 2020 
roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 z 
późniejszymi zmianami).  
Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji 
Robót budowlanych.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  
Protokół Odbioru – Dokument końcowy powykonawczy potwierdzający odbiór robót, który winien 
zawierać m.in.: datę sporządzenia protokołu, uczestników odbioru, przedmiot odbioru, ustalenia co 
do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z 
ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia 
przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, 
podpisy osób uczestniczących w odbiorze. Protokoły odbiorów wchodzą w skład dokumentacji 
budowy.  
Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  
Przepompownia - urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub dolnego źródła 
pompowanej cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania pompowanej 
cieczy energii kinetycznej niezbędnej do przetransportowania cieczy z poziomu niższego na wyższy 
lub z układu o niższym ciśnieniu do układu o wyższym ciśnieniu.  
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 
pieszego.  
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, linia kolejowa, rurociąg itp.  
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Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
Reper - Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 
betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp.  
Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.  
Rodzaje Robót - Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. geodezyjne, 
sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne.  
Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników.  
Sieć kanalizacyjna - Przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.  
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) 
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.  
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia 
sieci kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących właz.  
STWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych do 
prawidłowego wykonania robót budowlanych, w zgodności z oczekiwaniami Zamawiającego. Teren 
budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy.  
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, 
obiekty kontenerowe.  
Ulica - droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy  
Umowa – należy przez to rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą dotyczącą realizacji prac projektowych i robót budowlanych w celu wykonania 
przedmiotowego zadania  
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, 
place pod śmietniki.  
Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 
wprowadzania ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz 
przepompownie ścieków.  
Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do ochrony przed 
zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym dostępem.  
Urządzenie zbiornikowo-tłoczne – przydomowa przepompownia ścieków do indywidualnego 
odprowadzania ścieków z pojedynczego budynku.  
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych.  
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni.  
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Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości;  
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;  
WTWiOSK - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych wydane przez Centralny 
Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL z siedzibą przy ul. Ksawerów 21, 02-
656 Warszawa w postaci wytycznych zawierających zasady wykonawstwa sieci kanalizacyjnych 
przeznaczone dla projektantów, wykonawców i użytkowników.  
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
Zamawiający – Gmina Ruda Maleniecka 
Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 
końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.  
Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

2.3  Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia  

2.3.1 Wymagania dotyczące projektowania  
 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową będącą podstawą 
wykonania Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę. W 
ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca przygotuje niezbędne materiały 
wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia 
niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania 
kanalizacji sanitarnej.  
Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami w tym 

dokumentacji dendrologicznej (w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z zielenią). 

2.3.1.1  Wymagania formalno-prawne  

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty (w tym m.in. 
wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla innych 
podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania i uprawomocnienia potrzebnych Decyzji o 
Pozwoleniu na budowę lub zmian tych Decyzji oraz dokona wszelkich niezbędnych korekt w 
dokumentacji.  
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2.3.1.2  Wymagania szczegółowe Zamawiającego 

Wykonawca wykona bądź pozyska:  

• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

• decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

• mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem 
robót przewidzianych w Umowie,  

• warunki odtworzenia nawierzchni dróg uzyskane od zarządców w dróg (niezbędne do 
opracowania projektów odtworzenia nawierzchni),  

• projekty budowlane  wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia 
na budowę,  

• dokumentacje geotechniczne dotyczące badań podłoża gruntowego  

• informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

• zgody odpowiednio: właścicieli nieruchomości lub użytkowników wieczystych lub zarządców 
nieruchomości na zajęcie terenu na czas prowadzenia robót oraz pozostawienie 
infrastruktury ,  

• inwentaryzację zieleni w formie operatu dendrologicznego zawierającego mapę 
ewidencyjno-sytuacyjną z zaznaczonym przebiegiem projektowanej infrastruktury oraz 
wszystkimi drzewami i krzewami zlokalizowanymi w pasie oddziaływania inwestycji z 
podziałem na zieleń przewidzianą do usunięcia oraz do ochrony w trakcie wykonywanych 
prac oraz zestawienie zieleni (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego) i komplet zgód 
właścicieli nieruchomości na usunięcie zieleni i wykonanie nasadzeń zastępczych,  

• decyzję administracyjną zezwalającą na usunięcie zieleni zgodnie z przepisami ustawy o 
ochronie przyrody pod warunkiem zamiany opłaty z tytułu usunięcia zieleni na wykonanie 
nasadzeń zastępczych (jeśli zachodzi taka potrzeba),  

• dokumentacje z wizji w terenie - dokumentacja fotograficzna  

• operaty wodno-prawne (jeśli wymagane),  

• pozwolenia wodno-prawne na szczególne korzystanie ze środowiska w tym zrzut wód 
pochodzących z odwodnienia wykopów (jeśli wymagane),  

• uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi 
urzędami i instytucjami (np. zarządcą dróg - w pasach drogowych, Zespołem Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej ).  

• ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę  
 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, dokumentów, map, opinii i decyzji (w tym 
opłaty administracyjne) ponosi Wykonawca.  
 

2.3.1.3 Prace i analizy przedprojektowe – koncepcja  

Wykonawca przygotuje koncepcję proponowanych rozwiązań projektowych (w tym rozwiązań 
dotyczących proponowanych materiałów).  
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu koncepcje rozwiązań projektowych, 
analizując następujące aspekty:  

• techniczne i technologiczne,  

• trwałości przyjętych rozwiązań,  

• efektywności ekonomicznej.  
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Wszystkie rozwiązania techniczne zawarte w koncepcji przedstawione przez Wykonawcę muszą być 
zgodne z aktualnymi, obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia 
koncepcję Zamawiającemu.  Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz 
koncepcyjnych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.  

2.3.1.4  Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe  

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wykonać mapę do celów 
projektowych. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i 
pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją obiektów w terenie planowanej inwestycji.  

2.3.1.5  Dokumentacja geologiczno-inżynierska  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską, uwzględniającą 
warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.  
Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów:  
1) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. 

520).  

2) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 
2012 r. 463 z późniejszymi zmianami)  

3) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 596 z 
późniejszymi zmianami)  

2.3.1.6 Dokumentacja fotograficzna  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, 
obiektów i ich wyposażenia, przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych.  
Zdjęcia powinny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego 
terenu, obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych. 
Dokumentacja taka powinna być przekazana przed rozpoczęciem robót na nośniku CD/DVD).  

2.3.1.7  Badania i analizy uzupełniające  

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 
wyjściowych do projektowania, przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych 
wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. 
Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

2.3.1.8  Dokumentacja projektowa 

Projekt budowlany i wykonawczy musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia 
projektowe związane z wyborem metody budowy i materiału oraz sposobu prowadzenia robót. 
Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU.  
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Wykonawca w ramach zamówienia opracuje dokumentację projektową składającą się z:  

• Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej Decyzji o pozwoleniu na budowę (PB),  

• Projektów branżowych wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji,  

• Operatu wodno-prawnego (jeśli wymagany)  

• Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,  

• Inwentaryzacji dendrologicznej wraz z uzyskaną decyzją administracyjną na usunięcie zieleni 
(jeśli wymagana)  

• Projektu wykonawczego (PW)  
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca 
uzgodni z Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów, istotne z punktu 
widzenia kosztów eksploatacyjnych i ich trwałości. Wykonawca wykona i uwzględni w dokumentacji 
projektowej wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane.  
Dokumentacja projektowa powinna obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do 
sprawnego wykonania zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. 
 Projekty budowlane i wykonawcze powinny być przygotowane i przekazane w wersji 
papierowej – 5 egz. jak i elektronicznej. 

2.3.1.9 Działania Wykonawcy i Zamawiającego związane z uzyskiwaniem pozwoleń, 
uzgodnień i decyzji administracyjnych  

 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i 
pozwolenia niezbędne do zrealizowania robót oraz użytkowania przez Zamawiającego 
wybudowanych obiektów (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich 
uzgodnień, opinii i decyzji, map ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie 
wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli nieruchomości, 
administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska zgody właścicieli 
nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych. Koszty ewentualnych rekompensat z tytułu 
likwidacji składników zagospodarowania lub koszty pokrycia szkody powstałej w wyniku 
prowadzenia prac pokryje Wykonawca. Powyższe zapisy dotyczą okresu realizacji robót oraz okresu 
gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę.  
 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:  
• uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) warunków prowadzenia Robót w pasach drogowych 

• uzyskanie zgód i decyzji administracyjnej zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie zieleni. We 
wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie zieleni należy wystąpić o zamianę opłat z 
tytułu wycinki zieleni na nasadzenia zastępcze. Termin i plan nasadzeń należy przed 
uzyskaniem decyzji na wycinkę uzgodnić z Zamawiającym. Wykonanie nasadzeń jest 
obowiązkiem Zamawiającego.  

• Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w imieniu 
Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi Wykonawca.  

• uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót,  

• uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych z 
zarządcami dróg,  
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• uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych oraz na 
lokalizację infrastruktury technicznej pod warunkiem ustanowienia nieodpłatnej służebności 
przesyłu oraz akceptacji przez Zamawiającego dodatkowych warunków udzielenia zgody na 
zajęcie nieruchomości w celu realizacji robót i umieszczenia infrastruktury technicznej  

• uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego z Zamawiającym i operatorem sieci 
kanalizacyjnej  

2.3.2  Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych  

Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie po uzyskaniu 
przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia 
odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:  

- organizacji robót budowlanych,  
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
- ochrony środowiska,  
- warunków bezpieczeństwa pracy,  
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,  
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

 

2.3.2.1  Wymagania organizacyjne 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnić, aby żadna substancja, śmieci czy 
zanieczyszczone płyny nie były składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się 
odpowiednio do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 
2013 poz. 21).  
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:  
 - utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

- stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicznego tj. 
zanieczyszczenie, hałas powstały przy różnych metodach wykonawstwa.  

 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
 
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 

lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru. 

 
Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad zawartych w Ustawie z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2001 Nr 
62 poz. 627) 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.  
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące:  
- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniając odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie 
dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn,  
- warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,  
- przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
 - organizacji pracy na budowie,  
- sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa 
i zdrowia. 
 
Warunki dotyczące organizacji ruchu  
Podczas realizacji robót musi być utrzymana płynność ruchu publicznego. 
 Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 

2.3.2.2 Roboty budowlane  

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze budowy wraz z dostawą 
mediów: energii elektrycznej, wody itp. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane 
związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi do posesji zgodnie z 
zatwierdzonym projektem budowlanym i ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, 
obowiązującymi normami technicznymi oraz sztuką budowlaną.  
Wykonawca na własny koszt zapewni:  
1) kierownika budowy i w miarę potrzeb kierowników robót,  

2) nadzór autorski podczas realizacji robót budowlanych,  

3) uprawnionego geodetę do sprawowania pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonywania robót 
budowlanych.  
 
Wykonawca w cenie kontraktowej powinien zabezpieczyć:  

 - biuro dla Wykonawcy budowy,  
 - magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów,  
 - tereny dla składowania urobku. 

 
Do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt będzie należało:  
1) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,  

2) zlecenie nadzorów branżowych,  

3) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji robót (POR) i tymczasowej organizacji ruchu w 
pasach drogowych (na warunkach określonych przez właściwego zarządcę lub administratora)  
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4) wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej w terenie,  

5) wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni i zagospodarowania terenu,  

6) wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami 
bocznymi do posesji,  

7) wykonanie wycinki zieleni na podstawie uzyskanych i ostatecznych decyzji administracyjnych, a w 
przypadku zieleni nieobjętej ochroną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody na podstawie zgody właścicieli nieruchomości. O zakresie i terminie wycinki 
zieleni Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego  z dwudniowym wyprzedzeniem. 
Drewno pochodzące z wycinki drzew zlokalizowanych w pasie drogowym należy odwieźć na bazę 
ZGK, pochodzące z wycinki zieleni na nieruchomościach prywatnych należy przekazać właścicielom 
nieruchomości. Powyższe należy potwierdzić stosownym dokumentem. 

8) odtworzenie i przywrócenie terenów do stanu pierwotnego potwierdzone podpisaniem przez 
właścicieli nieruchomości protokołów zdawczo – odbiorczych,  

9) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  

10) opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej .  
11) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał. Jako roboty tymczasowe 
zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. 
również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz 
robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia 
i odbioru robót, a w szczególności: - utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka konieczność i poniesienie 
związanych z tym opłat. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia placu 
budowy na czas realizacji robót. W razie potrzeby i w zależności od postępu robót Wykonawca 
uaktualni projekt. 
 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i pojazdów. 
 
Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) dla 
tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Wszystkie 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty 
związane z zabezpieczeniem terenu budowy, zabezpieczeniem warunków bezpiecznej pracy i 
zajęciem pasa drogowego zawarte są w Cenie Ofertowej. 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane 
strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca 
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jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące 
oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
 
Tablice informacyjne budowy 
 
W ramach kontraktowej ceny ryczałtowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenie Budowy 
tablice informacyjne o prowadzonych Robotach (jeżeli są wymagane), zgodne z przepisami Prawa 
Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne zostaną wykonane zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2018 poz. 963 ze zm.). 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 

2.3.2.3.Zgodność robót z PFU i dokumentami  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z zatwierdzonymi 
dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach i w PFU 
będą uważane za wartości docelowe. 

2.3.2.4 Stosowanie przepisów prawa i norm  

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego 
warunki w zakresie celu jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą prawa 
aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem 
prac objętych PFU i do stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. 
 

2.3.2.5 Odbiory robót  

  Rodzaje odbiorów robót. 
 

Odbiory częściowe  
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, które zgłasza Wykonawca, dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Dokonanie odbioru potwierdza się wpisem do Dziennika Budowy. W przypadku 
niezgłoszenia przez Wykonawcę robót zanikowych i ulegających zakryciu, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego, zobowiązany jest do ich odkrycia na własny koszt i ryzyko.  
 

Odbiór techniczny  
Odbiór techniczny dokonywany jest przez Zamawiającego w obecności operatora sytemu 
kanalizacyjnego i właściwego zarządcy drogi. Odbiór techniczny poprzedza odbiór końcowy. Odbiór 
techniczny obejmuje:  

• sprawdzenie zgodności wykonania przedmiotu umowy z zatwierdzonym projektem  

• odbiór techniczny wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej  

• odbiór odtworzenia nawierzchni  
 

Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządzony zostanie stosowny protokół. 
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Odbiór końcowy  
Pisemnego zgłoszenia do odbioru końcowego (w terminie obowiązywania umowy) dokonuje 
Wykonawca po wykonaniu wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, 
dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu wykonania robót przez 
Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Po zweryfikowaniu kompletności przedłożonej 
przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej Zamawiający powoła komisję odbiorową i 
rozpocznie czynności związane z końcowym odbiorem przedmiotu umowy w terminie określonym w 
umowie.  
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o dacie i miejscu czynności odbiorowych Podwykonawcę, 
który realizował objęte danym odbiorem prace (tożsame zobowiązanie winno dotyczyć dalszych 
Podwykonawców).  
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek, Wykonawca usunie je w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• oryginał Dziennika budowy;  
• oświadczenie kierownika budowy:  
• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę,  
• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania 

– dróg dojazdowych i sąsiednich nieruchomości,  
•   inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
• protokoły z badań i sprawdzeń,  
• deklaracje zgodności i atesty,  
• projekt budowlany z naniesionymi zmianami. 

 
Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór ostateczny 
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 
 

2.3.2.6  Dokumentacja powykonawcza  

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:  

• Projekt Wykonawczy potwierdzony przez Projektanta i Kierownika budowy lub kopie 
rysunków Projektu Wykonawczego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) 
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń 
statyczno - wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na 
etapie projektowania/wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów,  

• Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami i kartami obiektów oraz 
oświadczeniem geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem 
zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu (inwentaryzacja ta 
musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej),  

• Dokumentację geodezyjną, powykonawczą na nośniku CD/DVD w formacie .dwg lub .dxf ,  
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• Karty inwentaryzacyjne studni (potwierdzone geodezyjnie z numerami przypisanymi 
geodezyjnie), w formie papierowej oraz na nośniku CD/DVD (preferowany format .jpg, .pdf),  

• Domiary geodezyjne (współrzędne geodezyjne) na płycie CD/DVD,  

• Szczegółowe zestawienie wykonanych robót podpisane przez Kierownika Budowy oraz 
potwierdzone przez geodetę (długości rurociągów mierzone w osiach obiektów),  

• Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania inwestycji z pozwoleniem na 
budowę oraz zatwierdzonym projektem budowlanym wraz z podpisem Inspektora nadzoru i 
Projektanta (w przypadku wprowadzonych w trakcie realizacji zmian w stosunku do 
zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę),  

• Oświadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do stanu pierwotnego terenów po 
wykonanych robotach,  

• Oświadczenie Kierownika budowy o uporządkowaniu terenu zajętego pod zaplecze budowy 
wraz z odbiorem przez właściciela terenu  

• Dokumenty z utylizacji lub zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji 
inwestycji  

• Karty Nadzoru Autorskiego  

• Kopię ostatecznego pozwolenie na budowę  

• Kopie wszystkich decyzji administracyjnych wydanych w trakcie realizacji inwestycji  

• Protokoły odbiorów częściowych  

• Protokoły z prób szczelności sieci kanalizacyjnej  

• Raport powykonawczy z przeglądu kamerą TV wraz z inspekcją obejmującą kanały, złącza i 
studnie  

• Protokoły ze zgrzewania rur PE  

• Protokoły z badań pobranych próbek zabudowanych materiałów (jeśli dotyczy)  

• Protokoły z zagęszczenia gruntu (podsypki, obsypki, zasypki)  

• Protokoły badania nośności podbudowy  

• Protokoły odbioru odtworzonych nawierzchni po robotach sieciowych podpisany przez 
właściwego zarządcę drogi  

• Protokoły odbiorów technicznych  

• Oświadczenia właścicieli nieruchomości o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, 
odtworzeniu składników zagospodarowania lub wypłacie odszkodowania oraz o spełnieniu 
ewentualnych dodatkowych warunków udzielonej zgody,  

• Karta gwarancji jakości (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego) a w przypadku 
obiektów sieciowych i urządzeń (pompowni  i urządzeń pomiarowych) karty gwarancyjne 
wystawione przez producentów lub dostawców na okres zgodny z gwarancją jakości 
udzieloną przez Wykonawcę na całe zrealizowane zamówienie,  

• Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów połączeniowych 
i istotnych robót zanikowych, dokumentację fotograficzną z realizacji robót)  

• Wykaz wykonanych kanałów bocznych do posesji/nieruchomości  

• Zatwierdzone wnioski materiałowe  

• Atesty, Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne wraz z 
oświadczeniem Kierownika budowy, że materiały zostały zabudowane w trakcie realizacji 
inwestycji  

• Dziennik budowy  
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Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji 
elektronicznej (skany wszystkich dokumentów wymienionych powyżej) na nośniku CD/DVD.  
Po przeprowadzonym odbiorze końcowym robót, w terminie nie dłuższym niż 7 dni Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu dokumentację niezbędną do przedłożenia w celu zgłoszenia zakończenia 
wykonywania robót lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie wybudowanych obiektów (jeśli 
wymagane).  
 

2.4  Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej  

Preferowanymi metodami wykonania kanalizacji są metody wykopowe. Zamawiający w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza wykonanie kanalizacji z wykorzystaniem technologii 
bezwykopowych. Przy wyborze technologii należy wziąć pod uwagę:  
• wymagania stawiane przez zarządców dróg  

• istniejące zagospodarowanie terenu i przeszkody terenowe  

• istniejącą infrastrukturę techniczną  

• głębokość ułożenia kanałów  

• warunki gruntowo – wodne  

• konieczność ograniczenia robót ziemnych  

• ryzyko wystąpienia uszkodzeń budowli znajdujących się w sąsiedztwie wykonywanych 
przewodów  

• uciążliwości w sąsiedztwie wykonywanych robót zarówno dla mieszkańców jak również 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w rejonie prowadzenia robót  

• utrudnienia komunikacyjne  

• czas prowadzenia robót budowlanych.  
 
Przy wyborze alternatywnej (bezwykopowej) technologii prowadzenia robót należy wziąć pod 
uwagę:  
• parametry techniczne rozpatrywanych metod bezwykopowych w tym maksymalne długości 

jednorazowo wbudowywanych rurociągów, maksymalne i minimalne średnice montowanych 
przewodów  

• stabilność gruntu, charakterystykę gruntu, w którym kanał ma być wybudowany: czy grunt 
daje się zagęszczać, czy konieczne jest usuwanie urobku,  

• poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody 
gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej  

• materiał wbudowywanego kanału: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie konieczne 
może być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych  

• pożądany stopień dokładności wbudowywania kanału: wartości odchyleń trajektorii 
wbudowywanego kanału od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli procesu  

• minimalną miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego kanału: zależy od średnicy 
wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu 
usuwania urobku  

• możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy przewodu, 
parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowo - wodnych  

• rodzaj i kształt komór startowych i odbiorczych (żelbetowe studnie zapuszczane, ścianki 
berlińskie lub grodzice stalowe).  
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Zamawiający dopuszcza następujące bezwykopowe metody budowy kanalizacji:  
• przewiert sterowany (poziomy) oraz wiercenie kierunkowe  

• przecisk hydrauliczny  

• mikrotuneling  
 

2.4.1  Wymagania dotyczące prowadzenia robót w pasach drogowych  

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i zatwierdzi projekt tymczasowej organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót oraz uzyska decyzję na zajęcie pasa drogowego 
 

Udostępnienie kolejnego odcinka pasa ruchu drogowego przez zarządcę drogi będzie realizowane 
na wniosek Wykonawcy po zakończeniu przez Wykonawcę całkowitego odtworzenia nawierzchni, w 
tym warstwy ścieralnej, potwierdzonego protokołem odbioru wcześniej udostępnionego odcinka 
drogi, na warunkach zarządcy drogi.  
Realizacja poszczególnych etapów robót nie może powodować jakichkolwiek utrudnień 
komunikacyjnych wywołanych wzajemnym oddziaływaniem. Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić dojazd do posesji mieszkańcom oraz wszelkim służbom ratowniczym (Straż Pożarna, 
Pogotowie Ratunkowe, Pogotowie Gazowe itp.).  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty (w tym opłaty administracyjne) związane z zajęciem pasa 
drogowego, oczyszczaniem pasa drogowego oraz koszty usuwania innych zanieczyszczeń 
powstałych w wyniku prowadzenia robót, jak również koszty związane z zimowym utrzymaniem 
dróg i chodników.  
Wykonawca jest zobowiązany do należytego wyliczenia opłaty administracyjnej za zajęcie pasa 
drogowego na czas realizacji prowadzonych robót budowlanych i ujęcia jej w cenie ofertowej.  
 

2.4.2  Wymagania ogólne wykonania robót. 

2.4.2.1 . Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-B-10736:1999 Roboty 
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne 
wykonania. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i 
punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. Wykopy o szerokości 0,8-1,0 m należy wykonać 
mechanicznie koparkami podsiębiernymi. Warstwę ziemi urodzajnej oraz warstwę nawierzchni z 
kruszywa drogowego należy składować po jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej 
stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 10 cm większej niż spód rury. Na 
dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą (podsypki) tj. 10 cm piasku. Po ułożeniu rurociągu 
należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem do wysokości 30cm powyżej grzbietu rury. 
Pozostałą głębokość wykopu zasypać gruntem rodzimym (w przypadku możliwości jego 
wykorzystania) złożonym obok wykopu w ten sposób, że ostatnią warstwę tworzyć będzie ziemia 
urodzajna lub kruszywo drogowe. Nadmiar urobku należy odwieźć z terenu prowadzonych prac. 
 
Podczas wykonywania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
 
Bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, 
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia 
wcześniej nie zinwentaryzowane bądź niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast 
powiadomić Inżyniera i odpowiednie służby i instytucje. Na głębokościach i w miejscach, w których 
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projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie. 
Niezależnie od powyższego, w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą 
obserwację wykonywanych wykopów. 

 
Przy wykonywaniu wykopów umocnionych o ścianach pionowych należy stosować 
inwentaryzowane elementy obudowy. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien być dostosowany 
do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności 
rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom 
terenu). Należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości, co 
najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu. 

 
Jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się grunty kurzawkowe, to należy natychmiast przerwać 
pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu i przełomy, a dopiero potem kontynuować 
prace ziemne. 

 
Obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki i zagęszczania 
stopniowo rozbierać. 
 
Materiały na posypkę i obsypkę 

Podsypka może być wykonana z pospółki lub drobnoziarnistego piasku. Grubość podsypki: 10 cm. 
Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych przez obowiązujące 
normy. 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. Szerokość 
obsypki powinna być równa szerokości wykopu.  
 
Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
 
Zasypywanie końcowe po uprzednim wykonaniu obsypki należy wykonać dopiero po wykonaniu 
próby szczelności. 
 
Zasypywanie wykopów winno odbywać się wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie grubszymi 
niż 20 cm z sukcesywnym zagęszczaniem.   
Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 
wynosić, co najmniej 0,5 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być grunt 
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-
02480. 
 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej należy wykonać gruntem rodzimym warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien 
spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji 
wodoszczelnej. 
Zasypywanie rurociągów winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostaną 
zakończone. Należy podjąć szczególe starania, aby w czasie zasypywania wykopów nie przemieścić 
i/lub nie uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości mniejszej niż 30 cm od rur i 
złączek. 
 
Do zagęszczenia gruntów można użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory i płyty 
wibracyjne w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia pod 
pasem drogowym powinien być zgodnych z wymaganiami poszczególnych Zarządców dróg, a dla 
pozostałych terenów 0,98. 
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Przed zasypaniem wykopu dno należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodów. 
 
Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem.  
Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. Obniżenie wód gruntowych w wykopie powinno być dokonywane w 
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemożliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie 
sprzętem, lub jest utrudnione posadowienie obiektów na poziomie przewidzianym w projekcie. 
Obniżenie wód gruntowych powinno być przeprowadzone w taki sposób, aby nie została naruszona 
struktura gruntu w podłożu budowli wykonywanej ani też w podłożu budowli sąsiednich. Jeżeli 
może zachodzić naruszenie struktury gruntu, to sposób obniżenia wód gruntowych powinien 
przebiegać zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę do tego celu projektem. 
W przypadku wystąpienia, podczas wykonywania robót budowlanych, wody gruntowej w wykopach 
prace prowadzić zgodnie z opisem: 

- przewiduje się odwodnienie wykopów za pomocą zastosowania instalacji igłofiltrowej, drenażu 
ułożonego w dnie wykopu lub odwodnienie za pomocą pomp zatapialnych usytuowanych w 
dnie wykopów, 

- miejsce odprowadzenia wody z pompowania należy uzgodnić z gestorem terenu i Inżynierem, 
- urządzenia odwadniające powinny być kontrolowane i konserwowane przez cały czas trwania 

ich pracy, 
- przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na 

czas robót, a przewód zabezpieczyć przed wypłynięciem, 
- jeżeli konieczne będzie obniżenie poziomu wody gruntowej, gdy jej poziom utrudnia wykonanie 

wykopu, należy odwadniać w taki sposób aby nie została naruszona struktura gruntu w 
podłożu, a także w podłożu sąsiednich obiektów i aby na skutek wytworzonej depresji nie 
wystąpiło nadmierne osiadanie podłoża istniejących w sąsiedztwie budowli. 

Wykonawca dokona uzgodnień z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z 
wykopów i uzyska odpowiednie pozwolenia. 
 
Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych. 
 
W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 
 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 
ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed 
dostępem ludzi; 

 
• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 

gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru); 

 
• zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 

zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 
 
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne, rurociągi, 
niewypały itp. należy:  

• przerwać roboty,  
• zawiadomić odpowiednie władze administracyjne,  
• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 
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Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą 
właściwych władz i powinny być one przeprowadzone według ich wskazówek.   

2.4.2.2. Roboty montażowe 
 

Przed przystąpieniem do montażu sieci kanalizacyjnej należy: 

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999, 

– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku 

wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją. 
 
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

– montaż odcinków rurociągu w wykopie. 
 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków. Na 

całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej ¼ swego obwodu tzn. należy bardzo 

starannie zagęścić grunt. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni w 

celu uzyskania odpowiedniego spadku lub wyrównania kierunku ułożenia przewodu. 

 

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego 
 Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego 
się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia 
podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego 
uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. 
W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Przy zasypie rur kanalizacyjnych należy zwrócić uwagę na dokładne podbicie rury. 
 
Układanie przewodów oraz ich montaż 
Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać w spadku zgodnie z 
profilem podłużnym. Rury powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce 
piaskowej i obsypce zagęszczonymi warstwami gruntu. Rury przed ich bezpośrednim układaniem 
należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. Połączenia rur wykonywać poprzez łączenie 
kielichowe na uszczelkę. Odbiór robót montażowych powinien zostać dokonany zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

 
Połączenia rur i kształtek z PVC-U i PE  

Rury używane do montażu powinny być ze ścianką jednolitą. Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej 

należy zachowywać jednolitość technologiczną stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i 

armatury oraz należy uwzględniać szczegółowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych przewodów kanalizacyjnych określone w Polskich 

Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury, ciśnienie nominalne. 
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Przed montażem rur i kształtek z PVC-U i PE należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne 

i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione nierówności, porów i 

jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w 

normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-

1:1999/A1:2004. 
 
 

 Studzienki kanalizacyjne 
 
Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania określone w PN-

B/10729:1999. 

Elementy prefabrykowane studzienek, a także studzienki z tworzyw sztucznych powinny być 

montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 

 

2.4.2.3  Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w 
terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

2.4.2.4 Transport 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportów będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU 
w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.  
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach  publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, którym są przewożone. Końce 
rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewożenie kruszywa i piasku 
może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej 
samochodów samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym 
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu. 
 
Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
  

Ze względu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych należy spełnić następujące dodatkowe 
wymagania:  
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi 

boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m; a wystające poza pojazd końce rur nie mogą 
być dłuższe niż 1 m,  

– jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku 
nie powinna przekraczać 1 m,  

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone 
przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne 
ściany skrzyni samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie  

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C 
do +30°C. 

 
Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych 

 

1. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. 
 
Studzienki podczas transportu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny być ułożone 
ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami niemetalowymi – 
najlepiej taśmami parcianymi). Powierzchnie pojazdów przewożących studzienki muszą być równe i 
pozbawione ostrych lub wystających krawędzi. 
 

2. Wymagania dotyczące przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych 
 
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane należy przewozić w pozycji ich wbudowania. Podczas 
transportu muszą być zabezpieczone przed możliwością przesunięcia się. Przy transporcie 
prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych środkach transportu powinny być one układane na 
elastycznych podkładach. 
 

2.4.2.4 Składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla 
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i 
właściwość, oraz by były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie Teren u Budowy w miejscach uzgodnionych z 
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Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów 
będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
 
Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
 
Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji 
poziomej w wiązkach lub luzem.  

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą +40°C.  
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 
można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 
cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez 
drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie 
powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie.  
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez 
ograniczenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w 
odstępach 1÷2 m. 
 
Składowanie studzienek z tworzyw sztucznych 
 
Studzienki z tworzyw sztucznych należy składować w takich miejscach, aby żaden z ich elementów 
nie był narażony na uszkodzenie. Mogą one być przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko 
wtedy, gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki należy chronić przed kontaktem 
z materiałami ropopochodnymi. 
 
Składowanie studzienek prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane należy składować na placu składowym o wyrównanej i odwodnionej 
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogą być układane w stosach o wysokości do 1,80 m. 
Stosy powinny być zabezpieczone przed przewróceniem. 
 

2.4.2.6  Źródła pozyskiwania materiałów 
 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie przez Inżyniera pewnych materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznych w czasie postępu robót. 
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2.4.2.7  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentacji będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań dokumentacji lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadził żadnych 
wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentacji. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

 

2.4.2.8 Jakość materiałów 
 
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz 
że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją przedstawioną w specyfikacji. 
 
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. 

 

2.4.2.9 Zatwierdzanie materiałów i urządzeń 
 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi pełną informację na temat wszelkich materiałów i 
produktów. 
 
Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien 
złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i starannie 
podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inżynierem. 
 
W przypadku stosowania materiałów odbiegających opisem, budową lub składem od 
wyszczególnionych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym po stronie Wykonawcy leży 
udowodnienie Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu, że zaproponowany materiał spełnia 
wymagania PFU oraz obowiązujących stosownych norm i przepisów, a jego zastosowanie jest 
korzystniejsze dla Zamawiającego. 
 

2.4.3.Kontrola jakości robót  

Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inżynierowi do zatwierdzenia szczegóły 
swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
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dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 
  
Program zapewnienia jakości zawierać będzie część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
• BHP,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

 
• wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które będzie 

wykonywało te usługi), 
 

• metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły z pomiarów, 
regulacje mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie technologicznym oraz 
proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji dla  

• Inspektora Nadzoru,  
• część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,  
• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,  
• metodę magazynowania materiałów, 

 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 

robót,  
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

2.4.3.1 Zasady kontroli jakości 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. 
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Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami 
umowy. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważne legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inżynier będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli. 
 
Inżynier poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w związku z laboratorium, jego 
wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy Inżynier jest zdania, że te wady 
mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on odmówić użycia do robót materiałów, które są 
badane dopóki procedury badań nie zostaną skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona. 

 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźba zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1) Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów. 

Dokumenty potwierdzające zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów pojawią się na etapie prac projektowych objętych niniejszym programem. 

 

2) Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 

Zamawiający na czas opracowania PFU nie posiada dokumentów stwierdzających prawo 

dysponowania nieruchomością. Dokumenty te będą uzyskane w trakcie opracowania 

dokumentacji projektowej. 

 

3) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego. 

 

Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować zasady kontraktowe wynikające z 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.nr 19 poz. 117 z 2004). 
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Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniający wymagania 
określone w:  

−Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 – Dz.U.nr 2020 poz. 1333;  
−Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz. U. 92/2004 poz.881;  
−Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne – Dz. U. 1989 nr 30 poz. 

163;  
−Ustawie z dnia 20 lipca 2017 r- Prawo wodne  
−Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym Zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków – Dz. U. 72/2001 poz. 747;  
−Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Dz. U. 2003 nr 

80 poz. 717;  tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 741 
−Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody –Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880;  
−Rozporządzenie Ministra  Rozwoju z dnia 11 września 2020r zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. 2020 poz.1609;  
−Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;  

−Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie 
warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania – Dz. 
U. 2016 poz. 124;  

- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000r w sprawie 

warunków technicznych jakimi odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie. i ich usytuowanie 

– Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735;  

−Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 

jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690;  

−Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. 2003 nr 129 poz. 1650;  

−Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401;  

−Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09. 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych – Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263;  

−Pozostałych obowiązujących przepisach prawa;  

−Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

 

4) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych: 

• Mapy do celów projektowych 

Wykonanie pomiarów geodezyjnych i sporządzenie map do celów projektowych, w zakresie 

niezbędnym do realizacji inwestycji, jest objęte zakresem przedmiotu zamówienia i będzie 

ujęte w zatwierdzonej kwocie ryczałtowej 

• Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

projektowanych obiektów 
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Wykonanie szczegółowych badań geologicznych i dokumentacji geologiczno inżynierskiej, w 

zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, jest objęte zakresem zamówienia i będzie ujęte 

w zatwierdzonej kwocie ryczałtowej 

• Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Realizacja inwestycji nie koliduje z obiektami zabytkowymi ani ze stanowiskami 

archeologicznymi 

• Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca na własny koszt przeprowadzi inwentaryzację zieleni 

• Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 

raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Planowana inwestycja, budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie będzie miała negatywnego wpływu 

na atmosferę. 

• Posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Wykonawca uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsiewziecia. 

• Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektów budowlanych, jeśli podlegają one przebudowie , 

odbudowie itp. 

Teren po wykonaniu robót budowlanych należy przywrócić do staniu pierwotnego, Nawierzchnie 

dróg asfaltowych odtworzyć zgodnie z warunkami zarządców dróg. 

• Warunki techniczne i wykonawcze związane z przyłączeniem projektowanych obiektów do 

istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Zamawiający posiada warunki techniczne do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla msc. 

Koliszowy. 

• Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania 

otrzyma w ciągu 30 miesięcy od podpisania umowy. 

• Zamówienie będzie finansowane z publicznych środków wspólnotowych oraz unijnych. 

Obecnie Gmina planuje złożenie wniosku o dofinansowanie  do budowy kanalizacji gdy 

pojawią się możliwości jego uzyskania. 

 

III. Koncepcja  

1.Załącznik nr 1 – PZT „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Koliszowy – etap I”  
 

IV. Część kosztowa  

1.Załącznik nr 2 – Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. 

Koliszowy etap I ”  
 

V. Załączniki  

Załącznik nr 3 – Warunki przyłączenia dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Koliszowy  

Załącznik nr 4 - Warunki odtworzenia nawierzchni dróg gminnych 

Załącznik nr 5 – Warunki odtworzenia nawierzchni dróg powiatowych 


