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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp. 15-05-2010r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0027/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z pézn. zm.) , art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 2a ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.)
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z pézn. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje .
Panu Mateuszowi, Gwidonowi MOKWINSKIEMU
magistrowi inzynierowi — budownictwo
urodzonemu 26 czerwcea 1982r. w Nowej Soli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0012/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednigniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

1. mgrinz. .Marek PUCHALSKI.... .« o

- onkowie Skladu Orzekajacego =
* I ey,

2. mgr Emilia KUCHARCZY, ,,\

3. inz. Edward Wieckowski............\/. 1/\1
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) Projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego:

2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

2. Na mocy § 18. 1. rezporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28-04-
2006r. w sprawie samodzielnych funkcji  technicznych w  budownictwie
, uprawnienia budowlane w specjalno$ci drogowej do projektowania bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3. Na mocy §15. uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie danej specjalnosci.

koK

Otrzymujg :

1. Pan Mateusz, Gwidon Mokwinski
Zam. 66-016 Lezyca ; ul. Budowlanych 2H/7
2. Okrggowa Rada Izby w/m

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.

ATI/QP' inz. Marek Puchalski

[¥8]




ZASWIADCZENIE Z I1ZBY INZYNIEROW

POLSKA
1 Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

/

/4

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LBS-65B-A86-YMT *

Pan Mateusz Gwidon Mokwinski o numerze ewidencyjnym LBS/8D/0093/10

adres zamieszkania ul. Budwowlanych 2h/7, 66-016 tezyca

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2026-01-01 do 2026-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2026-01-07 roku przez:

Woijciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

* Weryfikacjg pop 2ci danych w niniejszy iwisdczeniu moina sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub ktujac sig z b Aaiciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt:

»,Przebudowa drdg gminnych na ul. Matej
i ul. Strumykowej w m. Otobok”

wykonany na zlecenie:

Gmina Skape

Skape 65

66-213 Skape

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

mgr inz. Mateusz Mokwiriski

upr. bud. do proj. bez ograniczer
W specjalnosci drogowej
LBS/0012/POODY/10



1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

OPIS TECHNICZNY

Dane ogélne
Inwestor: Gmina Skape; 66-213 Skgpe 65

Zadanie: ,Przebudowa drég gminnych na ul. Matej i ul. Strumykowej w m. Otobok”.
Lokalizacja: ~ 423; 405/1 —j. ewidencyjna 080803_2 Skape, obreb 0007 Otobok,
m. Otobok, ul. Mata i ul. Strumykowa

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ul. Matej o dt. 162,38m oraz fragmentu,
ul. Strumykowej o dt. 139,24m wraz z przebudowg zjazdéw zwyktych do posesji i remontem

rowu przydroznego.

Stan istniejacy

Teren objety inwestycjg w chwili obecnej petni tg samg funkcje jakg bedzie posiadat po
przebudowie. Ulice Mata i Strumykowa stanowig dojazd do posesji zlokalizowanych w tej czesci
m. Otobok. Wjazd na droge gminng (ul. Mata) realizowany jest z drogi powiatowej nr 1223F,
ktora nie jest objeta opracowaniem.

Przebudowywane drogi gminne na catej swojej dtugosci posiadajg nawierzchnig utwardzong
kruszywem famanym frakcji 0/31,5mm, gr. ~15¢cm o szerokosci zmiennej 4,0-4,8m. Pobocza
gruntowe o zmiennej szeroko$ci 0,3-1,2m. Nawierzchnia jest mocno zdeformowana i okreslenie
wielkosci spadkow jest niemozliwe.

Przy ul. Matej po str. P zlokalizowany jest row przydrozny. Na pierwszym odcinku skarpy i dno
rowu zabezpieczono ptytami azurowymi natomiast na drugim uszczelniono folig PE. Stan
techniczny rowu oceniono jako zty i przewidziano go do remontu. Przepusty pod zjazdami z rur

PCV w stanie dobrym.

Na terenie inwestycji w granicach opracowania wystepuje uzbrojenie terenu w postaci

sieci podziemnych. Prace w bezposrednim ich otoczeniu nalezy wykonywaé zgodnie z

wytycznymi umieszczonymi w uzgodnieniach branzowych.

Stan projektowany

Droga oraz zjazdy:

o Droga dwukierunkowa (1x2),
o Klasa drogi: dojazdowa [D],

o Predko$¢ projektowa: 30km/h,



5.0.

6.0.

o Dhugo$é drogi:
e ul. Mata: 162,38m,
e ul. Strumykowa: 139,24m,
o Szerokos¢ jezdni:
e ul. Mata: 4,0m,
e ul. Strumykowa: 4,5m,
o Spadek poprzeczny: jednostronny 2%,
o Spadek podtuzny - zgodnie z terenem,
o Ograniczenie jezdni:
e kraweznik najazdowy 15 x 22 x 100cm
e opornik drogowy 12 x 25 x 100cm,
Pobocze z kruszywa tamanego:
o Szerokos¢: zmienna 0,5-0,75m
o Spadek poprzeczny: 2% w kierunku terenow zielonych,
o Spadek podtuzny - zgodnie z krawedzig projektowanej drogi.

Uksztaltowanie terenu - bilans mas ziemnych

Droga bedzie wykonana zgodnie z istniejacym uksztattowaniem terenu. Roboty ziemne to
gtéwnie koryto pod warstwy konstrukcyjne drogi oraz zjazdéw. Pod terenami zielonymi
ul. Strumykowej po prawej stronie drogi nalezy dokona¢ wymiany gruntu na sr. gt. ~50-60cm.
Niwelete drogi nalezy poprowadzi¢ ,po terenie” lokalnie dokonujac korekt w celu poprawienia
ptynno$ci drogi. Przy wytyczaniu niwelety nalezy stosowaé zasade utrzymania prawej krawedzi

drogi +5¢cm nad istniejgcym terenem.

Odwodnienie

Projekt nie zmienia istniejacego sposobu odwodnienia. Wody opadowe zostang odprowadzone
powierzchniowo w tereny zielone na dziatkach objetych inwestycjg oraz do rowu przydroznego.
Z uwagi na zly stan techniczny réw nalezy wyremontowac: wyczysci¢, wyprofilowac skarpy i
dno rowu. Niwelete dna rowu poprowadzi¢ zgodnie z rzednymi wlotéw przepustow. Wioty
przepustdw, skarpy oraz dno rowu zabezpieczy¢ matg betonowa - geokompozytem z mieszanki
mineralnej umieszczonej pomiedzy dwiema geowtokninami, ktéra w kontakcie z wodg
twardnieje i tworzy sztywna warstwe.

Nawierzchnia drogi gminnej zostanie wykonana za pomocag kostki Eko-Behaton, pozwalajace;

na wsigkanie wody w podtoze w naturalny sposob.



7.0.

Konstrukcja nawierzchni

Droga:

©)

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana, koloru szarego, typu ,Eko-Behaton”

z wypetnieniem wolnych przestrzeni zwirem ptukanym frakcji 2/5mm,

5 cm - podsypka z bazaltowego kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym frakgji
0/5mm,

20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego o uziarnieniu
ciggtym frakcji 0/31,5mm,

geosiatka o sztywnych weztach o wytrzymatosci w obu kierunkach 30/30kN,

30 cm — warstwa odsaczajgca z piasku,

istniejgca warstwa gruntu nosnego lub nasypowego.

8 cm - kostka betonowa wibroprasowana, koloru czerwonego, typu ,Behaton”,

5 cm - podsypka z bazaltowego kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym frakcii
0/5mm,

20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego o uziarnieniu
ciggtym frakcji 0/31,5mm,

istniejaca warstwa gruntu nosnego lub nasypowego.

Dojscia do furtek/budynkéw:

o

o

8 cm — kostka betonowa wibroprasowana, koloru szarego, typu ,Behaton”,

5 cm - podsypka z bazaltowego kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym frakgji
0/5mm,

20 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego o uziarnieniu
ciggtym frakcji 0/31,5mm,

istniejgca warstwa gruntu nosnego lub nasypowego.

Pobocza utwardzone:

©)

©)

10 cm - nawierzchnia pobocza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego
0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0/31,5mm zaklinowanej (zamiatowanej) kruszywem
tamanym o uziarnieniu ciggtym frakcji 0/5mm,

istniejgca warstwa gruntu nasypowego.



8.0.

9.0.

10.0.

11.0.

Elementy drogowe

Elementy drogowe uzyte w projekcie:
o Oporniki betonowe — 12 x 25 x 100cm

o Krawezniki najazdowe 15 x 22 x 100cm

Roboty Rozbidrkowe

Do robét rozbiérkowych nalezy zaliczyc¢:
o rozebranie istniejgcej nawierzchni drogi z kruszywa tamanego,
o rozebranie istniejgcego zabezpieczenia skarp i dna rowu,
o rozebranie istniejacych fragmentéw nawierzchni oraz zjazdow z elementéw
betonowych,

Kruszywo tamane z rozbiorki oraz elementy betonowe nadajace sie do ponownego wbudowania

Elementy BRD
W celu zwiekszenia bezpieczenstwa uczestnikéw ruchu drogowego wzdtuz remontowanych
rowbw w miejscu zaznaczonym na planie zagospodarowania nalezy zamontowaé bariery

tancuchowe U-12b.

Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg w porze
dziennej w godz. 7.00 - 16.00;

- powstajace w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg w specjalnie
przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy.

Wszelkie prace powinny byC prowadzone ze szczegdlng dbatoscig o niezanieczyszczanie
terenu budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac budowlanych
bedzie kontrolowanie materiatow uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i urzadzen
technicznych spetniajacych okre$lone obowigzujgcymi przepisami wymagania ochrony
Srodowiska oraz porzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu rob6t budowlanych.
Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wod powierzchniowych i podziemnych bedzie zalezato
réwniez od odpowiedniej organizacji robét i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy
zadbac, aby w wypadku wycieku olejéw z maszyn budowlanych i taboru samochodowego

substancje te zostaty natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy posiadajace zezwolenia na
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12.0.

13.0.

ich utylizacje. Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej
na przylegte tereny.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet o niskich
parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposob pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane
z hatasem.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrona, nie przewiduje sie koniecznosci

stosowania dziatan ochronnych w tym zakresie.

Zielen drogowa

Na wskazanych na planie zagospodarowania terenach zielonych nalezy wykona¢ humusowanie

z obsianiem mieszanka traw niskich. Grubo$¢ warstwy humusu: 10cm.

Urzadzenia obce

Na terenie prowadzonych prac znajdujg sie nastepujace sieci:
o Sie¢ telekomunikacyjna,
e Sieci wodna, kanalizacyjna,
e Sie€ energetyczna,

e Sie¢ gazowa.

Prace w bezposrednim ich otoczeniu nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi
umieszczonymi w uzgodnieniach branzowych. Wszelkie uszkodzenia nalezy natychmiast

zgtasza¢ wiascicielom sieci!!!

Informacja Polskiej Spotki Gazownictwa:

sInwestor i Wykonawca ponosza odpowiedzialno§¢ prawng i materialng za
spowodowanie uszkodzen i strat w systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych
rob6t oraz za uszkodzenia i szkody, ktére w przysziosci moga powsta¢ na skutek
przeprowadzonych prac. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas realizacji ww.
zadan, oprocz kosztow usuniecia uszkodzenia i pokrycia strat gazu, moga by¢
obciazenia dodatkowymi kosztami z tytulu przekroczenia mocy umownej na stacjach
zakupu gazu wg taryfy Operatora Systemu Przesytlowego Gaz-System S.A. oraz kosztami
odszkodowarn dla odbiorcow z tytutu przerw w dostawie gazu, a takze kosztami naprawy
urzadzen pomiarowych, jesli ulegng uszkodzeniu w wyniku zaistniatego zdarzenia.”
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14.0.

15.0.

Informacje Enea Operator:

1. Istniejace linie kablowe nn 0,4 kV przebiegajace pod projektowanymi zjazdami
z drogi gminnej nalezy ostoni¢ rurg ostonowa dwudzielna niebieska A-110 na calej
szerokosci projektowanego zjazdu i utozy¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004.

2. Odcinki istniejacych linii kablowych nn 0,4 kV (pomiedzy punktami A-B, C-D, E-F
zaznaczonymi na zataczonej do uzgodnienia mapie) nalezy odkry¢, przesunaé na
zewnatrz projektowanych kraweznikow drogi oraz utozy¢ zgodnie z norma N-SEP-E-
004.

Kanat technologiczny

Roboty drogowe wykonywane bedg na odcinku krétszym niz 1000mb. Na poczatku i koricu
opracowania nie ma istniejacych kanatow technologicznych oraz w najblizszych trzech latach
zarzadca drogi nie przewiduje przebudowy drogi w tym obszarze. W zwigzku z powyzszym

inwestor odstepuje od budowy kanatu technologicznego.

Uwagi

Przed przystapieniem do robét nalezy caty projekt wynies¢ w teren i sprawdzi¢ zgodno$¢
rozwigzan projektowych z istniejacym terenem i jego uzbrojeniem. Geometrie trasy
wytyczyé na podstawie planéw sytuacyjnych. Sposéb ustawienia opornikow i
kraweznikow ustali¢ na podstawie planéw sytuacyjnych oraz szczegotow
konstrukcyjnych. Wszelkie zauwazone rozbiezno$ci pomiedzy rysunkami, a czescia

opisowg nalezy skonsultowa¢ z projektantem przed przystapieniem do rohét.

opracowat:

mgr inz. Mateusz Mokwiriski

upr. bud. do proj. bez ograniczen
W specjalnosci drogowej
LBS/OO12/POOD/TO

Zielona Gora, czerwiec 2026r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BIOZ

Podstawa prawna :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr
120, poz. 1126 ).

Nazwa i adres inwestora :

Gmina Skape
Skape 65
66-213 Skape

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

. WSTEP

Podstawy opracowania

1. Podstawy formalne
— Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Podstawy rzeczowe
—  Projekt opracowany przez firme IDEO Joanna Szartowicz

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije :

1. Zakres oraz kolejno$¢ realizacji inwestyciji,

2. Okreslenie rodzaju i skali zagrozen,

3. Propozycje organizacyjne warunkujace poprawne prowadzenie budowy,
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

IIl. INFORMACJE PODSTAWOWE
Zadanie: ,,Przebudowa drég gminnych na ul. Matej i ul. Strumykowej w m. Otobok”.

Zasadniczymi elementami budowy sg;
— roboty przygotowawcze — pomiarowe, rozbidrkowe,
— roboty ziemne - korytowanie, wymiana gruntu, profilowanie i zageszczenie podtoza,
— ustawienie opornikéw i kraweznikéw,
— wykonanie warstw konstrukcyjnych,
— nawierzchnie z betonowej kostki brukowej,
— roboty wykonczeniowe.

13



1. OPIS TECHNICZNY

Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacii.

Prace zwigzane z realizacjq zakresu opracowania prowadzone bedg przy czynnym ruchu kotowym.
Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystgpieniem do utozenia harmonogramu rob6t powinno, biorac
pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczegdlnych odcinkdw,
ocenic:

— przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac ,

— mozliwos¢ parkowania i dojazdu cigzkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa materiatow).
W oparciu o w/w ustalenia powinno opracowa¢ harmonogram wytaczania poszczegoinych odcinkéw i sposob
organizacji ruchu.

1. Roboty przygotowawcze
— odtworzenie trasy
— roboty rozbiérkowe
— usuniecie humusu

2. Roboty zasadnicze
— roboty ziemne - korytowanie, wymiana gruntu, profilowanie i zageszczenie podifoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni,
— ustawienie opornikéw i kraweznikow.
— wykonanie warstw konstrukcyjnych,
— nawierzchnie z betonowej kostki brukowej,
— roboty wykoriczeniowe,

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
| zdrowia ludzi:

— prowadzenie robo6t pod ruchem na odcinku wzdtuz drég gminnych,

— wspoOtpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki, dzwigi i Srodki transportu,

— elementy ogrodzen i murdw,

— natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi).

Przewidywane podczas realizacji robdt budowlanych zagrozenia , ich skala, rodzaj, miejsce i
czas wystapienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi robo6t drogowych jest:
— prowadzony réwnolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania kierowcoéw w
bezposrednim sasiedztwie prowadzenia robot drogowych,

— roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkdw transportu niezbednego do
przemieszczania znacznych iloSci materiatow,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
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Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o0 opracowang przez wykonawce robét
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pdzn.
zm.), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z p6zn. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

zapoznanie pracownikdéw z projektem wykonawczym w celu okres$lenia zakresu inwestycji i rodzaju
robot,

zapoznanie pracownikéw z technologig wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

podanie do wiadomo$ci rodzaju prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy - podanie zasad komunikowania sie podczas
zagrozen,

poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien posiadac,

zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby BHP,
o$wiadczenie pracownikow o odpowiedzialno$ci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejace trasy przebiegu urzadzen infrastruktury

technicznej (medidw) i zapozna¢ z nimi osoby wykonujace roboty.
roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajacego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu .

srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do robot ziemnych
, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118,
poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne :

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskow ochronnych, okularéw ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie taSm zabezpieczajacych , ustawienie barier, tablic i znakow ostrzegawczych,
stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

Srodki organizacyjne :

kwalifikacje pracownikéw,

aktualne swiadectwa zdrowia,

aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robdt,

nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajacg odpowiednie przygotowanie
i doswiadczenie,

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,

zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,
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— podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatow, nalezy zapewnic takq liczbe ludzi, aby ciezar
przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.
IV. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacija:
Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania

zarowno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywaé¢ w sposob
umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.
Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawcze;.
Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajq autoryzacji autora projektu.

2 . Dokumentaciji instruktazowej . Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w :

— komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegélnych urzadzen,
instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

— Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia,

— wykaz oséb odpowiedzialnych , numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych, ktére powinny
zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

V. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone witasnorecznym
podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osob w zalezno$ci od ich przygotowania zawodowego
(wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci: Prawem
Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:

998 - Panstwowa Straz Pozarna
997 - Policja

999 - Pogotowie ratunkowe

112 - Z telefonu komérkowego

mgr inz. Mateusz Mokwiriski

upr. bud. do proj. bez ogranigzeh
w specjalnosci drogowej
LBS/0012/POOD/10
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