

Zmiana treści SWZ nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZPiI.271.11.2025, pn.: **„Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą”**

Działając na podstawie przepisów art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany zapisów treści SWZ, w następujący sposób:

1. Treść SWZ:

I. Dział XVIII. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. **do dnia d dnia 28.02.2026r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

II. Dział XIX. pkt 1-2. otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zgodnie z informacją wskazaną w rozdziale XV SWZ do dnia **30.01.2026 r. do godziny 12:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.01.2026r. o godzinie 12:30.**

2. Załączniki:

- 1) Zamawiający dokonuje zmiany/aktualizacji załącznika pn. Budynek Sceny Przedmiar robót Branża budowlana (w dokumencie dodano pozycje w dziale 19. Dźwig osobowy).
- 2) Zamawiający dokonuje zmiany /aktualizacji załącznika pn.: Przedmiar zagospodarowanie terenu.

Zamawiający informuje, że dokonane zmiany stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu i ocenie ofert.

Załączniki:

1. Przedmiar robót budowlanych po zmianie;
2. Przedmiar zagospodarowania po zmianie.

Otrzymują:

1. Uczestnicy postępowania;
2. A/a.

Sporządził: Marcin Minkina.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
MAŁGORZATA EWELINA
SZYMAŃSKA; MIASTO I
GMINA SOLEC NAD WISŁĄ
Data: 2026.01.23 12:37:06
CET